
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.1.0.-130

L'anno 2023 il giorno 28 del mese di Novembre la sottoscritta Arch. Torti Emanuela, in 
qualità  di  dirigente  Attuazione  Opere  Pubbliche,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

PNRR  M4C1-3.3  MESSA  IN  SICUREZZA  E  RIQUALIFICAZIONE  EDIFICI 
SCOLASTICI.
“EX ISTITUTO NAUTICO, PIAZZA PALERMO 13 - LOTTO CONCLUSIVO-2A FASE: 
COMPLETAMENTO OPERE STRUTTURALI E OPERE CORRELATE PIANI 1,2 E 3”.
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LOTTO 2 - FASE 1.

CUP B34H15000430005 - MOGE 15499-8 - CIG A00CDF56DD

Adottata il 28/11/2023
Esecutiva dal 28/11/2023

28/11/2023 TORTI EMANUELA
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:
-  l’Unità di Missione del PNRR del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) con nota prot. n. 
109077 del 28 dicembre 2022 ha comunicato che con decreto ministeriale 7 dicembre 2022 n. 320 
sono state  individuate  e  ripartite  nuove risorse per  l’approvazione  di  un  piano di  interventi  da 
finanziare utilizzando i medesimi criteri di cui all’articolo 5 del decreto n. 343/2021;

- con la stessa nota l’Unità di Missione ha comunicato il riparto regionale delle risorse complessive 
pari ad euro 953.507.356,95, assegnando alla Regione Liguria la somma di euro 21.434.732,40, 
non-ché i criteri, le modalità, e le tipologie di intervento ammissibili a finanziamento individuabili 
nell’ambito della programmazione nazionale in materiale di edilizia scolastica 2018/2020;

- stante la ristrettezza delle tempistiche assegnate per l’individuazione degli interventi finanziabili 
rispondenti  ai  criteri  di  cui alla  citata  nota prot.  n.  109077 del 28 dicembre 2022 del  MIM, la 
medesi-ma  poteva essere operata  esclusivamente  nell’ambito  della  programmazione triennale  in 
materia di edilizia scolastica 2018/2020;

- il Settore Programmi Urbani Complessi ed Edilizia di Regione Liguria, competente per materia, 
con note prot. n. 1634521 del 27 dicembre 2022, n. 1658632 del 30 dicembre 2022 e n. 27852 del  
10  gennaio  2023,  ha segnalato  agli  Enti  dotati  di  progettazione  presenti  nella  programmazione 
triennale  2018/2020  la  possibilità  di  procedere  all’aggiornamento  degli  interventi  non  ancora 
oggetto di finanziamento, così come previsto dal punto 5 della “Procedura di Selezione” del Piano 
regionale Triennale 2018/2020 degli interventi di Edilizia Scolastica allegata alla DGR n. 192/18;

- con Decreto Dirigenziale n. 783/2023 del 7/2/2023 è stato approvato l’elenco aggiornato degli 
interventi di edilizia scolastica, nell’ambito del Piano regionale Triennale degli interventi di edilizia 
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scolastica  2018/2020,  in  applicazione  di  quanto  previsto  nell’allegato  alla  deliberazione  della 
Giunta regionale 30 marzo 2018, n. 192;

- nell’ambito della programmazione regionale di cui al punto precedente, con DGR n. 100/2023 del 
9/2/2023 è stato approvato l’elenco degli interventi da proporre al Ministero dell’Istruzione e del 
Merito-Unità di missione per il PNRR, in applicazione dei criteri e delle priorità specificati nella 
nota prot. n. 109077 del 28 dicembre 2022, tra cui l’intervento richiesto dal Comune di Genova 
relativo all’adeguamento/miglioramento sismico dell’edificio scolastico sito in piazza Palermo 13, 
per un importo complessivo di euro 1.350.000,00 ed un finanziamento concedibile pari ad euro 
1.080.000,00 (CUP 34H15000430005);

- gli interventi sopra indicati, a seguito della verifica da parte dell’Unità di Missione per il PNRR 
del  Ministero  dell’Istruzione  e  del  Merito  della  documentazione  trasmessa,  possono  essere 
finanziati a valere sul “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 4 – Componenti 1 
– Potenzia-mento dell’offerta dei servizi di istruzione; dagli asili nido alle Università – Investimento 
3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”, finanziato dall’Unione 
europea – Next Generation EU”;

- il decreto del Direttore generale dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi previsti dal 
Piano nazionale di ripresa e resilienza del 10 marzo 2023, n. 17, con il quale si è preso atto delle ri-
sorse finanziarie ripartite con il decreto del Ministro dell’istruzione e del Merito 6 dicembre 2022, 
n. 320 e si è approvata la seconda parte della programmazione regionale di edilizia scolastica;

-l’attuazione del PNRR prevede, per l’attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 
3.3 e per la realizzazione degli interventi  ad essa connessi,  finalizzati  alla messa in sicurezza e 
riqualificazione degli edifici scolastici, l’individuazione del Ministero dell’istruzione quale titolare 
dell’Investimento 3.3;

-per l’attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 sono previsti “progetti in 
essere”, a valere sul decreto del Ministro dell’istruzione 23 giugno 2021, n. 192;

-il  Ministero  dell’istruzione  –  Unità  di  missione  del  PNRR  ha  ammesso  a  finanziamento 
l’intervento  in  questione,  sulla  base  dell’istruttoria  e  della  valutazione  effettuata  dalla  Regione 
competente per l’importo di Euro 1.115.287,74 come da tabella allegata al Decreto del 10 marzo 
2023, n. 17 e allegata alla presente; 

-la linea di finanziamento rientra, quindi, tra i c.d. “progetti in essere” del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza, così come previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 
2021;

- è individuato, quale Soggetto attuatore, Comune di Genova sulla base del decreto autorizzativo 
indicato in premessa, che accetta espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le con-
dizioni di cui alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta 
dei  servizi  di  istruzione:  dagli  asili  nido alle  Università  – Investimento 3.3 “Piano di  messa in 
sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”, nel quale è confluito il progetto proposto;

- a seguito della concessione di finanziamento l’intervento è stato inserito nel III adeguamento del 
Programma Triennale 2023-2025, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 
30/5/2023 con il seguente titolo “Ex Istituto Nautico, Piazza Palermo 13 - lotto conclusivo-2a fase: 
completamento  opere  strutturali  e  opere  correlate  piani  1,2  e  3  -  PNRR  M4C1-3.3  Messa  in 
sicurezza  e  riqualificazione  edifici  scolastici”  (CUP B34H15000430005 -  MOGE 15499-8)  per 
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l’importo complessivo di euro 1.350.000,00 di cui euro 1.115.287,74 finanziata da Fondi PNRR di 
cui al Decreto del 10 marzo 2023, n. 17.

Premesso inoltre che:

-  con  Decreto  del  31  agosto  2022  del  Ministro  dell’Interno,  di  concerto  con  il  Ministro 
dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, ai Comuni  
individuati dall’art. 42 del decreto legge n. 50 del 2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
91  del  15  luglio  2022,  ai  comuni  di  Genova,  Milano,  Napoli,  Palermo,  Roma,  Torino,  sono 
assegnati per gli anni 2023-2026 contributi pari a complessivi 665 milioni di euro, secondo il Piano 
degli  interventi  presentato da ciascun comune e corredato dalle relative schede progettuali  degli 
interventi;

- tra i contributi di cui sopra rientrano interventi relativi ad “Edifici scolastici: interventi di messa in  
sicurezza  impiantistica  e  antincendio”,  CUP  B32B22001110001,  per  un  importo  pari  ad  euro 
12.964.000,00,  che  la  Civica  Amministrazione  intende ripartire  in  parte  sulle  opere di  cui  alla 
presente determinazione, per i quali si è proceduto con la richiesta di rimodulazione al Ministro 
dell’Interno e al Ministero delle Economie in data 16/03/2023 ns. prot. 118771 e successivamente 
integrata con lettera del 27/04/2023 ns. prot. 0186514;

- sulla base delle richieste di cui al punto precedente è stato emesso il decreto interministeriale del 7 
Agosto 2023 con la rimodulazione definitiva dei progetti; 

-con  determinazione  dirigenziale  n.  2023-270.0.0.-  85  del  14/06/2023  sono  state  accertate  e 
impegnate le risorse di cui sopra per la cifra di Euro 234.712,26.

Premesso infine che:

-  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  n.  25  del  30/5/2023  è  stato  approvato  il  3° 
adeguamento  del  Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2023-2025.,  nel  quale  è  inserito, 
all’annualità 2023, l’intervento “Ex Istituto Nautico, Piazza Palermo 13 - lotto conclusivo-2a fase: 
completamento  opere  strutturali  e  opere  correlate  piani  1,2  e  3  -  PNRR  M4C1-3.3  Messa  in 
sicurezza  e  riqualificazione  edifici  scolastici”  (CUP B34H15000430005 -  MOGE 15499-8)  per 
l’importo complessivo di euro 1.350.000,00; 

-  gli  uffici  della  Direzione  Progettazione e professionisti  esterni appositamente incaricati  hanno 
provveduto  all’elaborazione  del  progetto  definitivo  tramite  personale  interno  e/o  affidamenti  a 
consulenti esterni;

- il suddetto Progetto Definitivo costituiscono l’approfondimento dei Progetti di Fattibilità Tecnica 
ed Economica redatti a cura della stessa Direzione Progettazione e approvati con D.G.C. n. 56 del 
13/4/2023;

-  con  D.D.  di  conclusione  positiva  del  procedimento  n.  2023-118.0.0.-81  del  19/6/2023,  si  è 
concluso il procedimento di Conferenza dei Servizi decisoria CDS 7/2023 relativo al sopra citato 
progetto definitivo;
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-con DGC n. 98 del 22/06/2023 è stato approvato il progetto definitivo, costituiti dagli elaborati in 
essa  elencati,  dell’intervento  di  che  trattasi  e  del  relativo  quadro  economico  per  la  cifra  di  € 
1.350.000,00.

- con D.D. 2023-212.1.0.-67 adottata il 04/07/2023 ed esecutiva dal 06/07/2023 è stato affidato a 
professionisti  esterni  l’incarico di  verifica dei  progetti  definitivi  approvati  dalla  DGC n. 98 del 
22/06/2023 integrati da capitolato speciale di appalto e schema di contratto redatti dagli uffici della 
Direzione Progettazione interni dell’amministrazione;

- il progetto del lotto 2, è stato verificato ai sensi dell’art. 26 del Codice, con esito positivo, secondo
le risultanze del Rapporto Conclusivo di Verifica Prot. n. 406624.E del 11/09/2023 redatto ai sensi
dell’art. 26 comma 6 lettera d) del D.lgs. 50/2016 per una cifra di quadro economico pari ad Euro 
1.350.000,00;

- viste le risultanze positive del Rapporto Conclusivo di Verifica del Progetto di cui sopra prot. NP
406624.E del 11/09/2023, ed accertata la libera disponibilità di aree e immobili oggetto dei lavori, 
di  cui  all’art.  31  c.  4e)  del  D.lgs.  n.50  del  18.04.2016  (prot.  NP  2036/23  del  11/09/2023)  il 
Responsabile Unico del Procedimento, in conformità alle disposizioni previste dall’art. 26 comma 8 
del  D.lgs.  50/2016,  con Verbale  Prot.  Rep.  n.  NP 2023/2035 del  11/09/2023 ha proceduto alla 
validazione del progetto definitivo da porre a base di gara;

- detto Verbale di Validazione costituisce, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett.c), del D.P.R. 380/2001,
titolo edilizio, vista l’approvazione del progetto definitivo dei lavori in argomento con la citata
Deliberazione di Giunta Comunale DGC-2023-98 in data 22/06/2023.

-con determinazione dirigenziale n. 2023/212.1.0./98 del 11/09/2023 si è deciso procedere, per i 
motivi tecnici e d’urgenza rappresentati, e in via del tutto eccezionale, stante il rischio di perdere il 
finanziamento  PNRR, secondo quanto previsto al  comma 3 dell’art.  48 del DL n.  77/2021 con 
procedura  negoziata  senza  bando ai  sensi  dell’art.  63  comma  2  lettera  b)  del  D.lgs  50/16  per 
l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori dell’ intervento “Ex Istituto 
Nautico,  Piazza  Palermo 13 -  lotto  conclusivo-2a fase: completamento  opere strutturali  e opere 
correlate piani 1,2 e 3 - PNRR M4C1-3.3 Messa in sicurezza e riqualificazione edifici scolastici” 
(CUP  B34H15000430005  -  MOGE  15499-8)  mediante  invito  dell’operatore  economico 
aggiudicatario  dell’Accordo  Quadro  Invitalia  riferito  al  lotto  geografico  3  –  Liguria  CIG: 
9689639F0B - cluster AQ2 - Lavori in Appalto Integrato esecutore del Lotto 1 “Ex istituto Nautico, 
Piazza Palermo: riconversione locali al piano terra per realizzazione di nuovo asilo nido – CUP 
B35E22000430006 – MOGE 21012”;

-  con  D.D.  N.  2023-212.1.0.-98  del  14/09/2023  ed  esecutiva  dal  14/09/2023  si  è  provveduto 
all’aggiudicazione definitiva, per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei 
lavori  dall’  intervento  “Ex  Istituto  Nautico,  Piazza  Palermo  13  -  lotto  conclusivo-2a  fase: 
completamento  opere  strutturali  e  opere  correlate  piani  1,2  e  3  -  PNRR  M4C1-3.3  Messa  in 
sicurezza  e  riqualificazione  edifici  scolastici”  (CUP  B34H15000430005  -  MOGE  15499-8)  al 
CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA codice fiscale/p.Iva 03530851207 che ha 
indicato  come  consorziata  esecutrice  dell’intervento  la  società  CMCI S.C.AR.L.  CONSORZIO 
STABILE  codice  fiscale/P.IVA  01246700999  e  ai  professionisti  incaricati  della  progettazione 
esecutiva l’RTP BA+ BURLANDOARCHITETTURA S.T.P. S.R.L. e ARCHIMEDE S.R.L.
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Considerato che: 

-con verbale prot. NP 02/11/2023.0002433.I del 31/10/2023 è stata effettuato sotto riserve di legge 
l’avvio del servizio di progettazione esecutiva; 

- con lettera di trasmissione prot. 20/11/2023.0546220.E la società CMCI S.C.AR.L. CONSORZIO 
STABILE ha consegnato gli elaborati costituenti il progetto esecutivo per la 1 fase di intervento.

Rilevato che: 

- l’intervento in argomento è realizzato nell’ambito del finanziamento Missione 4 – Componente 1 
– Investimento 3.3 – messa in sicurezza degli edifici scolastici” finanziato dall'Unione europea – 
NextGenerationEU”, e che, come tale, è sottoposto all’obbligo del rispetto di milestones e target 
tipiche del canale di investimento;

- l’Amministrazione ha quindi ritenuto,  ai fini di una più razionale gestione e monitoraggio del 
progetto, di suddividere il cronoprogramma dell’appalto in n. 2 fasi, temporalmente successive e 
correlate  che  garantiscono  la  continuità  del  cantiere  ed  il  raggiungimento  di  deliverables e 
milestones intermedie.

Rilevato infine che: 

-risulta in via di emissione il parere del competente Comando dei vigili del Fuoco richiesto in data 
30/10/2023 con nota prot. Prot. Prot. 30/10/2023.0507941.U  e le opere approvate con il presente 
provvedimento risultano coerenti con il progetto presentato.  

Preso atto che: 

- il progetto esecutivo di Fase 1, ricomprende tutte le attività volte all’allestimento del cantiere e dei  
vari  presidi  dello  stesso  e  saggi  di  ispezione,  all’approfondimento  dello  stato  conoscitivo 
dell’immobile, ed alle demolizioni propedeutiche all’esecuzione dei rinforzi strutturali necessari al 
raggiungimento del livello di prestazione minimo richiesto dalla normativa per le strutture destinate 
ad edilizia scolastica;

-  il progetto presentato è composto dagli elaborati sotto riportati:

N° Prog. Capitolo Tip.
Data 
prima 
emissione

Sigla  
elaborat  
o

Descrizione Scala Nome Rev.

000 E1 GEN REL 15/11/2023EE Elenco elaborati / GE41-E1-Gen-Rel-
000-EE-LOTTO1

000

01_ELABORATI  
GENERALI
001 E1 GEN REL 15/11/2023RG Relazione Generale / GE41-E1-Gen-Rel-

001-RG-LOTTO1
000

002 E1 GEN REL 15/11/2023CME Computo  metrico / GE41-E1-Gen-Rel- 000
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Estimativo 002-CME-LOTTO1
003 E1 GEN REL 15/11/2023EP Elenco Prezzi / GE41-E1-Gen-Rel-

003-EP-LOTTO1
000

004 E1 GEN REL 15/11/2023SIM Stima  incidenza 
manodopera

/ GE41-E1-Gen-Rel-
004-SIM-LOTTO1

000

02_SPECIALISTICHE
001 E1 SPE REL 15/11/2023 PGM Piano  gestione 

materie
/ GE41-E1-Spe-Rel-

001-PGM-LOTTO1
000

03_SICUREZZA
001 E1 SIC REL 15/11/2023 PSC Piano di sicurezza e 

coordinamento
/ GE41-E1-Sic-Rel-

001-PSC-LOTTO1
000

002 E1 SIC REL 15/11/2023 GANTT Cronoprogramma 
dei lavori - GANTT

/ GE41-E1-Sic-Rel-
002-GANTT-
LOTTO1

000

Elaborati  
grafici
001 E1 SIC TAV 15/11/2023 CANT Planimetria 

allestimento 
cantiere

1:200 GE41-E1-Sic-Tav-
001-CANT-
LOTTO1

000

04_OPERE EDILI
Elaborati  tecnico-
amministrativi
001 E1 ARC REL 15/11/2023 RT Relazione  Tecnica 

Architettonica
/ GE41-E1-Arc-Rel-

001-RT-LOTTO1
000

Elaborati  
grafici
001 E1 ARC TAV 15/11/2023 SF Inquadramento 

urbanistico
1:2000 GE41-E1-Arc-Tav-

001-SF-
Inquadramento 
urbanistico-LOTTO1

000

002 E1 ARC TAV 15/11/2023 SF Planimetria 
generale

1:200 GE41-E1-Arc-Tav-
002-SF-Planimetria 
generale-LOTTO1

000

003 E1 ARC TAV 15/11/2023 SF Pianta piano terra - 
stato di fatto

1:100 GE41-E1-Arc-Tav-
003-SF-Pianta  piano 
terra-LOTTO1

000

004 E1 ARC TAV 15/11/2023 SF Pianta  piano 
ammezzato  -  stato 
di fatto

1:100 GE41-E1-Arc-Tav-
004-SF-Pianta  piano 
ammezzato-
LOTTO1

000

005 E1 ARC TAV 15/11/2023 SF Sezioni 1-1 e 2-2 - 
stato di fatto

1:100 GE41-E1-Arc-Tav-
005-SF-Sezioni  1-1 
e 2-2-LOTTO1

000

006 E1 ARC TAV 15/11/2023 SF Sezioni 3-3 e 4-4 - 
stato di fatto

1:100 GE41-E1-Arc-Tav-
006-SF-Sezioni  3-3 

000
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e 4-4-LOTTO1
007 E1 ARC TAV 15/11/2023 SF Prospetto  ovest  - 

stato di fatto
1:100 GE41-E1-Arc-Tav-

007-SF-Prospetto 
ovest-LOTTO1

000

008 E1 ARC TAV 15/11/2023 DEM Pianta  piano  terra- 
demolizioni

1:100 GE41-E1-Arc-Tav-
008-DEM-Pianta 
piano terra-LOTTO1

000

009 E1 ARC TAV 15/11/2023 DEM Sezioni 1-1 e 2-2 - 
demolizioni

1:100 GE41-E1-Arc-Tav-
009-DEM-Sezioni 1-
1 e 2-2-LOTTO1

000

010 E1 ARC TAV 15/11/2023 DEM Sezioni 3-3 e 4-4 - 
demolizioni

1:100 GE41-E1-Arc-Tav-
010-DEM-Sezioni 3-
3 e 4-4-LOTTO1

000

05_OPERE STRUTTURALI
Elaborati  tecnico-
amministrativi
001 E1 ST REL 11/2023 RT Relazione  Tecnica 

Illustrativa interventi 
strutturali

/ 000

Elaborati  
grafici
001 E1 ST TAV 11/2023 PS Pianta  interventi  – 

piano terra
1:100 000

002 E1 ST TAV 11/2023 PS Pianta  interventi  – 
piano ammezzato

1:100 000

003 E1 ST TAV 11/2023 PS Pianta  interventi 
piano primo

1:100 000

004 E1 ST TAV 11/2023 PS Pianta  interventi 
piano secondo

1:100 000

005 E1 ST TAV 11/2023 PS Pianta  interventi 
-piano  terzo  e 
tipologici

1:100 000

- a titolo riassuntivo sono state ricomprese nella Fase 1 le seguenti lavorazioni:
• installazione di area di cantiere;
• interventi propedeutici all’esecuzione dei rinforzi strutturali necessari al raggiungimento del 

livello di prestazione minimo richiesto dalla normativa per le strutture destinate a edilizia 
scolastica per gli edifici vincolati

-  il  progetto  prevede  la  realizzazione  di  lavorazioni  per  un  importo  stimato  dei  medesimi,  di 
complessivi Euro 92.399,57 di cui Euro 28.422,26 per oneri sicurezza, come riportato del Compute 
Metrico Estimativo e nel Computo metrico Oneri della Sicurezza rientrante nel QE del progetto 
definitivo approvato.
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Preso atto infine che:

- con DD n.  2023/212.1.0./98  dell’  11/09/2023 è stato approvato il  QE del progetto definitivo 
oggetto di sviluppo esecutivo impegnando le somme realtive, di cui la Fase 1 costituisce una parte 
funzionale  al  totale  compimento,  orientando  la  relativa  verifica  secondo  criteri  di  completezza 
documentale;

- su  tali  presupposti,  visto  anche  l’importo  della  Fase  1,  inferiore  a  Euro  1.000.000,  il 
Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto congruo procedere alla relativa verifica ex art. 26 
del  D.Lgs.  n.  50/2016,  vigente  per  i  lavori  in  oggetto  finanziati  con  fondi  PNRR,  secondo le 
risultanze del Rapporto Conclusivo di Verifica Prot. n. NP 27/11/2023.0002719.I;

- viste le risultanze positive del Rapporto Conclusivo di Verifica del Progetto Definitivo di cui 
sopra, ed accertata la libera disponibilità di aree e immobili oggetto dei lavori ex art. 31 comma 4, 
lett.  e)  del  D.Lgs.  n.  50/2016, il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  in  conformità  alle 
disposizioni previste dall’art. 26, comma 8 del Codice, ha provveduto alla validazione del progetto 
esecutivo dei lavori di Fase 1 con Verbale di validazione Prot. n. NP 27/11/2023.0002726.I;

- il progetto esecutivo comprensivo del QE completo delle fasi previste sarà integralmente oggetto 
di  verifica ai  sensi  dell’art.  26 del  D.Lgs. n.  50/2016 al  termine della  fase di  progettazione ed 
acquisizione dei pareri degli enti competenti.

Dato atto che:

-  il progetto esecutivo della Fase 1, così come riscontrabile dal Cronoprogramma, risulta coerente 
con le milestone e i target relativi al relativo finanziamento PNRR:

• Avviare i lavori entro il 30 novembre 2023 (Verbale di consegna dei lavori);

• Concludere i lavori entro il 31 dicembre 2025 (Verbale di ultimazione lavori);

• Collaudare i lavori entro il 30 giugno 2026 (Certificato di collaudo/CRE);

- l’intervento contribuisce al principio del tagging del clima o del tagging digitale in quanto rientra 
nell’Investimento  M4C1-3.3,  che  a  sua  volta  ricade  nel  campo  di  085  –  Infrastrutture  per 
l’educazione e la cura della prima infanzia - dell’Allegato VI - Metodologia di controllo del clima 
del Regolamento (UE) 2021/241; 

-  il  coefficiente  per  il  calcolo  del  sostegno agli  obiettivi  in  materia  di  cambiamenti  climatici  e 
ambientali assegnato al campo di intervento 085 è del 0%; 

-  i  progetti  finanziati  nell'ambito  dell’investimento  M4C1-3.3  ricadono  nel  regime  2  e  quindi 
dovranno limitarsi a “non arrecare danno significativo”, rispettando solo i principi DNSH.

Dato atto infine che:

-  l’istruttoria  del  presente atto  è stata  svolta  dall’Arch.  Emanuela Torti,  Responsabile  Unico di 
Procedimento,  che  attesta  la  regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa  per  quanto  di 
competenza, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari 
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all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a 
carico di altri soggetti;  

-  il  presente  provvedimento  non  comporta  oneri  finanziari  e  conseguentemente  non  necessita 
dell’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  della  spesa 
previsto dal D.lgs. 267/2000. 

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, anche in qualità di responsabile del procedimento, ai sensi 
dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Attestato  l’avvenuto  accertamento  dell'insussistenza  di  situazioni  di  conflitto  di  interessi,  in 
attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. nonché ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016.

Visti:

- il D. Lgs. n. 50/2016;

- gli artt. 107, 153 comma 5, 192 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con la quale sono stati approvati i 
documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17.03.2023 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

- il Provvedimento del Sindaco n. 2023-112 data 05/04/2023 per il conferimento di incarichi 
dirigenziali, con conseguente potere di assunzione dei provvedimenti di aggiudicazione in capo 
all’Arch. Emanuela Torti.

DETERMINA

1. di  approvare il  progetto  esecutivo  della  Fase 1 dell’intervento  “Ex Istituto  Nautico,  Piazza 
Palermo 13 - lotto conclusivo-2a fase: completamento opere strutturali e opere correlate piani 
1,2  e  3  -  PNRR M4C1-3.3  Messa  in  sicurezza  e  riqualificazione  edifici  scolastici”  (CUP 
B34H15000430005 - MOGE 15499-8)”, costituito dagli elaborati elencati in parte narrativa, 
che si allegano, come parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che il progetto esecutivo di cui sopra è rispettoso delle milestone e dei target di cui 
alle  premesse,  nonché  del  principio  DNSH,  del  tagging  climatico  e  degli  altri  principi 
trasversali PNRR;
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3. di dare atto che con Determinazione Dirigenziale N. 2023-212.1.0.-98, adottata il 11/09/2023 
ed Esecutiva dal 13/09/2023, si è proceduto all’approvazione del progetto definitivo relativo 
all’  intervento  “Ex  Istituto  Nautico,  Piazza  Palermo  13  -  lotto  conclusivo-2a  fase: 
completamento opere strutturali e opere correlate piani 1,2 e 3 - PNRR M4C1-3.3 Messa in 
sicurezza e riqualificazione edifici scolastici” (CUP B34H15000430005 - MOGE 15499-8)”, e 
del relativo quadro economico;

4. di dare atto che in data 27/11/2023 il Responsabile di Procedimento ha sottoscritto il verbale di 
Validazione Prot. NP 27/11/2023.0002726.I redatto ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. n. 
50/2016, anch’esso allegato come parte integrante del presente provvedimento;

5. di approvare i lavori previsti dal sopra menzionato progetto esecutivo di Fase 1, per un importo 
dei medesimi, di complessivi Euro 92.399,57 di cui Euro 28.422,26 per oneri sicurezza, il tutto 
oltre I.V.A e rientranti nella cifra lavori di cui al QE approvato con provvedimento N. 2023-
212.1.0.-98;

6. di dare atto che le somme relative al progetto esecutivo della Fase 1 sono già state impegnate 
con D.D. N. 2023-212.1.0.-98 e, pertanto, la presente non comporta ulteriori impegni di spesa;

7. di  provvedere  a  cura  della  Direzione  Lavori  Pubblici  -  Attuazione  Opere  Pubbliche  alla 
pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  profilo  del  Comune  alla  sezione 
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del Codice; 

8. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il  dirigente, nonché responsabile del 
procedimento, attesta altresì la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

9. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai 
sensi dell'art. 42 D. Lgs. n. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990.

IL DIRIGENTE
Arch. Emanuela Torti

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



   
  
  
 
 
 
 
 

    |Comune di Genova |Direzione Lavori Pubblici| 

| Attuazione Opere Pubbliche| 

| Via di Francia, 1 - 16149 Genova |19 piano| 

| Email: direzionelavoripubblici@comune.genova.it |         

                                                                 

 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 

ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE 

 

 

 

PNNR - M4C1- INVESTIMENTO 3.3: “MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE 

EDIFICI SCOLASTICI”. – INTERVENTO EX ISTITUTO NAUTICO, PIAZZA PALERMO 

13 – LOTTO CONCLUSIVO – 2A FASE : COMPLETAMENTO OPERE STRUTTURALI E 

OPERE CORRELATE PIANI 1,2 E 3”. 

CUP B34H15000430005 – MOGE 15499-8 - CIG A00CDF56DD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORTO CONCLUSIVO DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO_ FASE 1 

 

(ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/11/2023 

 

c_d969.Comune di Genova - Rep. NP 27/11/2023.0002719.I



 
 
 

Pagina 2 di 6 

 

Scopo del presente verbale è il controllo tecnico del progetto esecutivo relativo all’intervento 

denominato “EX ISTITUTO NAUTICO, PIAZZA PALERMO 13 – LOTTO CONCLUSIVO – 

2A FASE : COMPLETAMENTO OPERE STRUTTURALI E OPERE CORRELATE PIANI 

1,2 E 3”. 

 

Il presente verbale è redatto dal RUP Arch. Emanuela Torti, nominata con n.ORD. 2023-112 del  

05/04/2023, come previsto dall’art. 26, comma 6d del D.Lgs. 50/2016, si è avvalso dell’ausilio 

dell’Ufficio tecnico del Settore Attuazione Opere Pubbliche ed ha proceduto alla Verifica del 

progetto esecutivo per i lavori di “Ex Istituto Nautico, Piazza Palermo 13 – Lotto Conclusivo – 2A 

Fase : Completamento opere strutturali e opere correlate Piani 1,2 e 3”. 

 

L’incarico per la redazione della Progettazione Definitiva ed Esecutiva, comprensivo di 

Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione di cui trattasi è stata formalmente affidata 

al R.T.P. formato da BA+ BURLANDOARCHITETTURA S.T.P. S.r.l. e ARCHIMEDE S.r.l.;, con 

Determinazione Dirigenziale n. 2023-212.1.0.-99 adottata il 14/09/2023 ed esecutiva dal 

14/09/2023. 

La progettazione nel suo insieme è stata seguita dall’Arch. Roberto Burlando in qualità di 

Coordinatore della Progettazione; il Progetto Architettonico è stato eseguito da BA+ 

BURLANDOARCHITETTURA S.T.P. S.r.l. a firma dell’Arch. Roberto Burlando, il Progetto 

Strutturale ed Impiantistico da ARCHIMEDE S.r.l. a firma dell’Ing. Donatella Mascia, il 

Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione dall’Arch. Roberto Burlando. 

La “Relazione specialistica DNSH” è stata redatta da ECOTER S.r.l. nel Progetto Definitivo, 

nonché il “Piano di Gestione materie” a firma Arch. Roberto Burlando, richieste e necessarie in 

quanto trattasi di progetto PNRR.  

 

In data 20/11/2023, tramite comunicazione PEC prot. 20/11/2023.0546220.E, CMCI S.c.a.r.l. 

CONSORZIO STABILE  ha consegnato gli elaborati costitutivi del progetto esecutivo per i lavori 

di “PNNR - M4C1- Investimento 3.3: “Messa in sicurezza e riqualificazione edifici scolastici”. – 

Intervento Ex Istituto Nautico, Piazza Palermo 13 – Lotto Conclusivo – 2A Fase: Completamento 

opere strutturali e opere correlate Piani 1,2 e 3”. 

 

 

N° Prog.  Capitolo Tip. 

Data 

prima 

emissione 

Sigla 

elaborat 

o 

Descrizione Scala Nome Rev. 

000 E1 GEN REL 15/11/2023 EE Elenco elaborati  / GE41-E1-Gen-Rel-

000-EE-LOTTO1 

000 

01_ELABORATI 

GENERALI 

       

001 E1 GEN REL 15/11/2023 RG Relazione Generale  / GE41-E1-Gen-Rel-

001-RG-LOTTO1 

000 

002 E1 GEN REL 15/11/2023 CME Computo metrico 

Estimativo  

/ GE41-E1-Gen-Rel-

002-CME-LOTTO1 

000 

003 E1 GEN REL 15/11/2023 EP Elenco Prezzi / GE41-E1-Gen-Rel-

003-EP-LOTTO1 

000 

004 E1 GEN REL 15/11/2023 SIM Stima incidenza 

manodopera 

/ GE41-E1-Gen-Rel-

004-SIM-LOTTO1 

000 

02_SPECIALISTICHE 
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001 E1 SPE REL 15/11/2023 PGM Piano gestione 

materie 

/ GE41-E1-Spe-Rel-

001-PGM-LOTTO1 

000 

03_SICUREZZA 

001 E1 SIC REL 15/11/2023 PSC Piano di sicurezza e 

coordinamento 

/ GE41-E1-Sic-Rel-

001-PSC-LOTTO1 

000 

002 E1 SIC REL 15/11/2023 GANTT Cronoprogramma 

dei lavori - GANTT 

/ GE41-E1-Sic-Rel-

002-GANTT-

LOTTO1 

000 

Elaborati 

grafici 

        

001 E1 SIC TAV 15/11/2023 CANT Planimetria 

allestimento 

cantiere 

1:200 GE41-E1-Sic-Tav-

001-CANT-

LOTTO1 

000 

04_OPERE EDILI 

Elaborati tecnico-

amministrativi 

      

001 E1 ARC REL 15/11/2023 RT Relazione Tecnica 

Architettonica 

/ GE41-E1-Arc-Rel-

001-RT-LOTTO1 

000 

Elaborati 

grafici 

        

001 E1 ARC TAV 15/11/2023 SF Inquadramento 

urbanistico 

1:2000 GE41-E1-Arc-Tav-

001-SF-

Inquadramento 

urbanistico-

LOTTO1 

000 

002 E1 ARC TAV 15/11/2023 SF Planimetria 

generale 

1:200 GE41-E1-Arc-Tav-

002-SF-Planimetria 

generale-LOTTO1 

000 

003 E1 ARC TAV 15/11/2023 SF Pianta piano terra - 

stato di fatto 

1:100 GE41-E1-Arc-Tav-

003-SF-Pianta piano 

terra-LOTTO1 

000 

004 E1 ARC TAV 15/11/2023 SF Pianta piano 

ammezzato - stato 

di fatto 

1:100 GE41-E1-Arc-Tav-

004-SF-Pianta piano 

ammezzato-

LOTTO1 

000 

005 E1 ARC TAV 15/11/2023 SF Sezioni 1-1 e 2-2 - 

stato di fatto 

1:100 GE41-E1-Arc-Tav-

005-SF-Sezioni 1-1 

e 2-2-LOTTO1 

000 

006 E1 ARC TAV 15/11/2023 SF Sezioni 3-3 e 4-4 - 

stato di fatto 

1:100 GE41-E1-Arc-Tav-

006-SF-Sezioni 3-3 

e 4-4-LOTTO1 

000 

007 E1 ARC TAV 15/11/2023 SF Prospetto ovest - 

stato di fatto 

1:100 GE41-E1-Arc-Tav-

007-SF-Prospetto 

ovest-LOTTO1 

000 

008 E1 ARC TAV 15/11/2023 DEM Pianta piano terra- 

demolizioni 

1:100 GE41-E1-Arc-Tav-

008-DEM-Pianta 

piano terra-LOTTO1 

000 
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009 E1 ARC TAV 15/11/2023 DEM Sezioni 1-1 e 2-2 - 

demolizioni 

1:100 GE41-E1-Arc-Tav-

009-DEM-Sezioni 1-

1 e 2-2-LOTTO1 

000 

010 E1 ARC TAV 15/11/2023 DEM Sezioni 3-3 e 4-4 - 

demolizioni 

1:100 GE41-E1-Arc-Tav-

010-DEM-Sezioni 3-

3 e 4-4-LOTTO1 

000 

 

05_OPERE STRUTTURALI 

Elaborati tecnico-

amministrativi 

      

001 E1 ST REL 11/2023 RT Relazione Tecnica 

Illustrativa interventi 

strutturali 

/  000 

Elaborati 

grafici 

        

001 E1 ST TAV 11/2023 PS Pianta interventi – 

piano terra 

1:100  000 

002 E1 ST TAV 11/2023 PS Pianta interventi – 

piano ammezzato 

1:100  000 

003 E1 ST TAV 11/2023 PS Pianta interventi 

piano primo 

1:100  000 

004 E1 ST TAV 11/2023 PS Pianta interventi 

piano secondo 

1:100  000 

005 E1 ST TAV 11/2023 PS Pianta interventi -

piano terzo e 

tipologici 

1:100  000 

 

 

La sottoscritta Arch. Emanuela Torti ha verificato, in contraddittorio con il Coordinatore della 

Progettazione Arch. Roberto Burlando, la conformità del Progetto Esecutivo al Progetto Definitivo. 

In particolare sono state verificate: 

 

a) la completezza della progettazione, per il livello di progettazione in esame e per la tipologia 

dell’opera; 
 

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; 
 

c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; 
 

d) i presupposti per la durabilità dell’opera nel tempo; 
 

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; 
 

f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; 
 

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori, visti gli elaborati progettuali inerenti; 
 

h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati, visti i computi metri e gli elenchi prezzi; 
 

i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta. 
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Si riporta nel seguito la Tabella di controllo degli elaborati obbligatori ai sensi dell’art.33 del D.P.R. 

207/2010. 

 
Rif. 

D.P.R. 

207/10 

Tipo elaborato Presente Controllato Note (**) 

Art. 34 Relazione generale Si Si A 

(contiene il Parere Ufficio 

Abbattimento Barriere 

architettoniche) 

Art. 35 Relazioni tecniche e specialistiche  

 

  

• relazione geologica No   

• relazioni idrologica e idraulica No  NP 

• relazione sulle strutture Si Si A 

• relazione geotecnica No   

• relazione archeologica No  NP 

• relazione opere architettoniche Si Si A 

• relazione tecnica impianti No   

• relazione sistema di sicurezza No   

• relazione sulla gestione delle materie Si Si A 

• relazione sulle interferenze Si  Si  A/C all’interno del Piano di 

Sicurezza e Coordinamento 

Art. 36 Elaborati grafici del progetto esecutivo Si 

relativi a 

FASE1 

Si A 

Art. 37 Calcoli esecutivi delle strutture e degli 

impianti 

No   

Art. 38 Piano di manutenzione dell’opera e delle 

sue parti 

No   

Art. 39 Piano di sicurezza e coordinamento Si Si A 

Art. 39.3 Quadro di incidenza della mano d’opera Si Si A 

Art. 40 Cronoprogramma Si Si A 

Art. 41 Elenco dei prezzi unitari Si Si A 

Art. 42 Computo metrico estimativo e quadro 

economico 

Si Si A 

Art. 43 Schema di contratto e capitolato speciale 

d’appalto 

No   

Art. 31 Piano particellare di esproprio No  NP 

 
** A = approvato  -  A/C = approvato con commenti  - NP = non pertinente 

 

In relazione alle risultanze delle verifiche operate e sopra descritte, lo scrivente R.U.P. Arch. 

Emanuela Torti, con riferimento alla documentazione visionata ritiene conclusa positivamente 

l’attività di verifica del progetto esecutivo relativo a “PNNR - M4C1- Investimento 3.3: “Messa in 

sicurezza e riqualificazione edifici scolastici”. – Intervento Ex Istituto Nautico, Piazza Palermo 13 – 

Lotto Conclusivo – 2A Fase: Completamento opere strutturali e opere correlate Piani 1,2 e 3”. 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto in data odierna dal R.U.P. e dal Coordinatore della 

Progettazione. 

 

Genova, 22/11/2023 
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Il Verificatore: 

Arch. Emanuela Torti 

 

_____________________________ 

 

 

Per Impresa  

CMCI S.c.a.r.l. CONSORZIO STABILE 

 

_____________________________ 

Per RTP: 

BA+ BURLANDOARCHITETTURA S.T.P. S.r.l.  

ARCHIMEDE S.r.l.;, 

Il Coordinatore della Progettazione 

Arch. Roberto Burlando 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

Responsabile Unico del Procedimento 

Arch. Emanuela Torti 

 

_________________________ 
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|Comune di Genova | Lavori Pubblici| Attuazione Opere Pubbliche 
|Via di Francia 1 – Matitone – piano 19 – 16149 GENOVA| 
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PNNR - M4C1- INVESTIMENTO 3.3: “MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE 

EDIFICI SCOLASTICI”. – INTERVENTO EX ISTITUTO NAUTICO, PIAZZA PALERMO 13 – 

LOTTO CONCLUSIVO – 2A FASE: COMPLETAMENTO OPERE STRUTTURALI E OPERE 

CORRELATE PIANI 1,2 E 3”. 

CUP B34H15000430005 – MOGE 15499-8 - CIG A00CDF56DD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO  

(ai sensi dell’art. 26 c.8 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 55 del D.P.R. n° 207 del 5.10.2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Arch. Emanuela Torti 

 

 

 

 

 

 

27/11/2023 
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I DISEGNI E LE INFORMAZIONI IN ESSI CONTENUTE SONO PROPRIETA' ESCLUSIVA DEL COMUNE DI GENOVA E NON POSSONO ESSERE MODIFICATI, RIPRODOTTI, RESI PUBBLICI
O UTILIZZATI PER USI DIFFERENTI DA QUELLI PER CUI SONO STATI REDATTI, SALVO AUTORIZZAZIONE SCRITTA.

COMUNE DI GENOVA

COORDINAMENTO
PROGETTAZIONE

RESPONSABILE UNICO
PROCEDIMENTO

Municipio

Quartiere

N° progr. tav. N° tot. tav.

Scala Data

Tavola  n°

Livello Progettazione

Codice MOGE Codice CUP

Revisione Data Oggetto

Codice Progetto

00

Redatto Controllato Verificato

DM

Approvato

Arch. Roberto BURLANDO

01

PRIMA EMISSIONE

02

Codice CIG

GENERALE

Intervento/Opera

Oggetto della Tavola

PNRR "Piano asili nido e scuole infanzia"
Missione 4 -  Componente C1 - Investimento 3.3

E1-GEN

DM

15.22.01

Arch. Emanuela TORTI

MEDIO LEVANTE

FOCE

VIII

Riconversione locali al piano terra ex Istituto Nautico per realizzazione di
nuovo asilo nido - 1° stralcio

15

 B34H15000430005

ESECUTIVO R-001

MB GC

15499-8

  Direzione Lavori Pubblici Arch. Giuseppe CARDONA

Dirigente Responsabile

  ASSESSORATO BILANCIO, LAVORI PUBBLICI,
OPERE STRATEGICHE INFRASTRUTTURALI, RAPPORTI CON I MUNICIPI

 A00CDF56DD

Progetto architettonico:               Arch. Roberto Burlando

Progetto strutturale e impianti:       Ing. Donatella Mascia
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Genova, 20/11/2023

Nuovo Asilo Nido e Rinforzi strutturali Ex Nautico San Giorgio
Piazza Palermo
1° STRALCIO
LOTTO 2
Prezzario Regione Liguria - 2023
Comune di Genova

IL TECNICO
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pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

LOTTO 2  (SpCat 1)
OPERE EDILI   (Cat 1)

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SbCat 1)

1 / 1 Scrostamento intonaco fino al vivo della muratura, interno, su
25.A05.E10. muratura di mattoni, pietra o calcestruzzo
020 piano terra e ammezzato 83,86 4,850 406,72

piano primo 37,41 4,500 168,35
piano secondo 15,78 4,250 67,07
piano terzo 16,44 4,500 73,98
a detrarre bucature Piano terra e ammezzato -1,00 20,61 -20,61
a detrarre bucature Piano Primo -1,00 8,83 -8,83
a detrarre bucature Piano secondo -1,00 2,65 -2,65
a detrarre bucature Piano terzo -1,00 2,65 -2,65

Sommano positivi m² 716,12
Sommano negativi m² -34,74

SOMMANO m² 681,38 7,10 4 8́37,80

2 / 2 Scrostamento intonaco fino al vivo della muratura, esterno, su
25.A05.E10. muratura di pietrame
010 piano terra e ammezzato 15,67 4,850 76,00

piano secondo 3,15 4,250 13,39
piano terzo 7,62 4,500 34,29
a detrarre bucature Piano terra e ammezzato -1,00 12,59 -12,59

Sommano positivi m² 123,68
Sommano negativi m² -12,59

SOMMANO m² 111,09 10,63 1́ 180,89

3 / 16 Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo
A25028a e spessore, eseguite con impiego di martello perforatore compresa la

pulizia dei fori con aria compresa, ø dei fori 11/35 mm, su muratura
in calcestruzzo anche armato o pietra naturale
piano terra e ammezzato -Sp 0,6 120,00 0,60 72,00
piano terra e ammezzato - sp. 0.702 210,00 0,70 147,00
piano terra e ammezzato - sp. 0.4013 240,00 0,40 96,00
piano primo - sp. 0.522 99,00 0,52 51,48
piano primo - sp. 0.542 288,00 0,54 155,52
piano primo - sp. 0.361 90,00 0,36 32,40
piano secondo - sp. 0.522 90,00 0,52 46,80
piano secondo - sp. 0.4 45,00 0,40 18,00
piano terzo - sp. 0.41 36,00 0,41 14,76
piano terzo - sp. 0.46 45,00 0,46 20,70
piano terzo - sp. 0.45 45,00 0,45 20,25

SOMMANO m 674,91 66,81 45 0́90,74

Parziale DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SbCat 1) euro 51́ 109,43
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Genova

A   R I P O R T A R E 51́ 109,43
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 51́ 109,43

OPERE EDILI SUI PILASTRI  (SbCat 2)

4 / 14 Ripristino di strutture calcestruzzo armato Ripristino di strutture in
25.A56.A30. cemento armato ammalorate comprendente:
010 - Asportazione di tutte le parti di calcestruzzo in fase di distacco, ...

vi, pilastri, cartelle, strutture a sbalzo ecc), esclusa l'eventuale finitura
superficiale.
MISURAZIONE MINIMA 0,025 mq.
pilastri piano terra- a stima 30% 0,30 13,22 4,850 19,24

SOMMANO m² 19,24 143,00 2 7́51,32

5 / 15 Stondatura degli spigoli di travi o pilastri con curvatura di circa 2 cm,
A95096 effettuata prima dell'operazione di rinforzo, valutata al metro lineare

di spigolo
spigolo pilastri piano terra 24,00 4,850 116,40

SOMMANO m 116,40 2,93 341,05

Parziale OPERE EDILI SUI PILASTRI  (SbCat 2) euro 3 0́92,37
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Genova

A   R I P O R T A R E 54 2́01,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54 2́01,80

TRASPORTI SMALTIMENTI  (SbCat 3)

6 / 17 Trasporto con piccoli mezzi motorizzati o a mano. Trasporto di
25.A15.C10. materiali di scavo, da demolizione o da costruzione in genere, in
011 cantieri non accessibili da alcun mezzo motorizzato ... eso carico e

scarico. Materiale misurato in banco per scavi e demolizioni e a
volume effettivo per gli altri materiali .
laterizi, intonaco, piastrelle e simili codice CER170904 1,30 25,830 33,58

SOMMANO m³ 33,58 62,14 2 0́86,66

7 / 18 Trasporto con piccoli mezzi motorizzati o a mano. Sovrapprezzo al
25.A15.C10. trasporto con carriola a mano per ogni 10 m. o frazione di maggior
015 percorso oltre i primi 20 m di materiali provenienti da demolizioni o

scavi
3,50 33,580 117,53

SOMMANO m³ 117,53 19,26 2 2́63,63

8 / 19 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta
25.A15.B10. provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in
010 partenza, esclusi gli eventuali oneri di disc ... ito con piccolo mezzo di

trasporto con capacità di carico fino a 3 t. per ogni chilometro del
tratto entro i primi 5 km.

5,00 33,580 167,90

SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km) 167,90 7,07 1́ 187,05

9 / 20 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta
25.A15.B10. provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in
015 partenza, esclusi gli eventuali oneri di disc ... o di trasporto con

capacità di carico fino a 3 t. per ogni chilometro del tratto oltre i primi
5 km e fino al decimo km.

5,00 33,580 167,90

SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km) 167,90 5,44 913,38

10 / 21 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta
25.A15.B10. provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in
020 partenza, esclusi gli eventuali oneri di disc ... trasporto con capacità di

carico fino a 3 t. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e
fino al trentesimo km.

7,00 33,580 235,06

SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km) 235,06 4,90 1́ 151,79

11 / 22 Analisi chimica dei materiali di risulta da demolizioni o da scavi ai
25.A12.A01. sensi del DM 186/2006 ai fini del corretto smaltimento in appositi
010 siti. costo medio per cadauna analisi relat ... molizioni, da

pavimentazioni, da controsoffitti, da materiali isolanti, da
impermeabilizzanti, da amianto e quant'altro.

2,00

SOMMANO cad 2,00 350,00 700,00

12 / 23 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da
25.A15.G10. scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto per materiali da
011 interno quali tramezze, laterizio, solai in ca, intonachi, piastrelle e

simili, codice CER 170904
1,60 25,830 41,33

SOMMANO t 41,33 35,64 1́ 473,00

COMMITTENTE: Comune di Genova

A   R I P O R T A R E 63 9́77,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 63 9́77,31

Parziale TRASPORTI SMALTIMENTI  (SbCat 3) euro 9 7́75,51
Parziale OPERE EDILI   (Cat 1) euro 63 9́77,31

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Genova

A   R I P O R T A R E 63 9́77,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 63 9́77,31

SICUREZZA   (Cat 2)
SICUREZZA   (SbCat 4)

13 / 3 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m,
95.A10.A10. costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20
015 kg circa, montati su basi di calcest ... refabbricate. Nolo valutato a

metro giorno. (i giorni oltre il 500° non daranno più diritto ad alcuna
contabilizzazione)

60,00 54,00 3 2́40,00

SOMMANO m 3 2́40,00 0,10 324,00

14 / 4 Locale spogliatoio Locale spogliatoio, costituito da monoblocco in
95.C10.A20. lamiera ziancata coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, di
010 armadietti e panche, compresi oneri di m ... gs. 9/4/2008, n° 81 e

s.m.i., delle dimensioni di circa 2,20x4,50x2,40 m circa,valutato per i
primi 12 mesi di utilizzo.

1,00

SOMMANO cad 1,00 870,75 870,75

15 / 5 Trabatello Montaggio e smontaggio trabattello con piano di lavoro h
95.B10.S25.0 4,00
10 m .

5,00

SOMMANO cad 5,00 36,34 181,70

16 / 6 Trabatello Noleggio di trabattello altezza oltre m. 4,00. Per ogni mese.
95.B10.S25.0 5,00 6,00 30,00
20

SOMMANO cad 30,00 545,46 16 3́63,80

17 / 7 Quadro elettrico di cantiere Ammortamento giornaliero quadro
95.A10.A05. elettrico da cantiere 12 prese (durata 2 anni)
010 60,00

SOMMANO gg 60,00 1,30 78,00

18 / 8 Ponteggiature Impianto di illuminazione per segnalazione ingombro
95.B10.S10.0 ponteggi di facciata e simili, a bassa tensione, completo di quadri
80 elettrici, trasformatori, cavi e lampade. Per ogni mese oltre il terzo.

Valutato a metro lineare del perimetro del ponteggio.
5,00 5,00

SOMMANO m 5,00 0,68 3,40

19 / 9 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m,
95.A10.A10. costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20
010 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e

smontaggio.
36,00 36,00

SOMMANO m 36,00 7,16 257,76

20 / 10 Locale igienico costituito da un monoblocco in lamiera zincata
95.C10.A10. preverniciata e coibentata completo di impianto elettrico idrico e di
010 scarico dotato di wc completo di cassetta di cacciata valutato per

impieghi fino a 12 mesi
1,00

SOMMANO cad 1,00 884,77 884,77

COMMITTENTE: Comune di Genova

A   R I P O R T A R E 82 9́41,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 82 9́41,49

21 / 11 Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del
95.F10.A10.0 regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro
10 s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m².

1,00

SOMMANO cad 1,00 345,00 345,00

22 / 12 Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x
95.F10.A10.0 1,40, in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto
20 e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura

fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.
4,00

SOMMANO cad 4,00 14,58 58,32

23 / 13 Dotazioni di Primo soccorso cassetta di primo soccorso conforme alla
95.C10.025.0 normativa vigente
10 3,00

SOMMANO cad 3,00 79,34 238,02

Parziale SICUREZZA   (SbCat 4) euro 19 6́05,52
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Genova

A   R I P O R T A R E 83 5́82,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 83 5́82,83

OPERE PROVVISIONALI  (SbCat 5)

24 / 24 Ponteggio mantovana parasassi posta in opera lungo il paramento
AT.N20.S10. esterno del ponteggio con inclinazione a 45° e sporgenza di 1.50 m
056 completa di orditura e chiusura ermetica - Noleggio per ogni mese

successivo al primo.
11,00 11,00

SOMMANO m 11,00 2,00 22,00

25 / 25 Ponteggio Reti o teli per contenimento polveri/materiali, per
AT.N20.S10. segregazione di ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio
080 (almeno una legatura al m² di telo).

10,00 19,130 191,30

SOMMANO m² 191,30 2,37 453,38

26 / 26 Ponteggiature Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su
95.B10.S10.0 perimetro di ponteggi, recinzioni o simili, poste a distanza non
75 superiore a ml 6 compresa la linea di collegamen ... trasformatore.

Valutato a metro lineare del perimetro del ponteggio, recinzione o
simile, per i primi 3 mesi di impiego.

11,00 11,00

SOMMANO m 11,00 11,81 129,91

27 / 27 Ponteggio "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o
AT.N20.S10. "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani
041 di lavoro, idonea segnaletica, compresi gli ev ... pianto di messa a

terra, mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione -
Noleggio per ogni mese oltre il primo.

11,00 19,130 210,43

SOMMANO m² 210,43 3,04 639,71

28 / 28 Ponteggio "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o
AT.N20.S10. "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani
031 di lavoro, idonea segnaletica, compresi gli ev ... mantovane,

illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio, smontaggio e
noleggio per il primo mese di utilizzo.

11,00 19,130 210,43

SOMMANO m² 210,43 34,79 7 3́20,86

29 / 29 Ponteggio mantovana parasassi posta in opera lungo il paramento
AT.N20.S10. esterno del ponteggio con inclinazione a 45° e sporgenza di 1.50 m
051 completa di orditura e chiusura ermetica - Montaggio e smontaggio e

noleggio primo mese
7,00 7,00

SOMMANO m 7,00 35,84 250,88

Parziale OPERE PROVVISIONALI  (SbCat 5) euro 8 8́16,74
Parziale SICUREZZA   (Cat 2) euro 28 4́22,26

Parziale LOTTO 2  (SpCat 1) euro 92 3́99,57

Parziale LAVORI A MISURA euro 92 3́99,57

T O T A L E   euro 92 3́99,57

-------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Genova

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 LOTTO 2 92 3́99,57

Totale SUPER CATEGORIE euro 92 3́99,57

--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Genova

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 OPERE EDILI 63 9́77,31

 
 002 SICUREZZA 28 4́22,26

Totale CATEGORIE euro 92 3́99,57

--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Genova

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 92 3́99,57 100,000

M:001 LOTTO 2 euro 92 3́99,57 100,000

M:001.001
 
    OPERE EDILI euro 63 9́77,31 69,240

M:001.001.001
 
         DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 51́ 109,43 55,313

M:001.001.002
 
         OPERE EDILI SUI PILASTRI euro 3 0́92,37 3,347

M:001.001.003
 
         TRASPORTI SMALTIMENTI euro 9 7́75,51 10,580

M:001.002
 
    SICUREZZA euro 28 4́22,26 30,760

M:001.002.004
 
         SICUREZZA euro 19 6́05,52 21,218

M:001.002.005
 
         OPERE PROVVISIONALI euro 8 8́16,74 9,542

TOTALE  euro 92 3́99,57 100,000

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Genova

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO GRUPPI SuperCategorie

1 <nessuno>
001 LOTTO 2

euro 92 3́99,57 100,000

T O T A L E   euro 92 3́99,57 100,000

 
    Genova, 20/11/2023

Il Tecnico
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Genova, 20/11/2023

Nuovo Asilo Nido e Rinforzi strutturali Ex Nautico San Giorgio
Piazza Palermo
1° STRALCIO
LOTTO 2
Prezzario Regione Liguria - 2023
Comune di Genova

IL TECNICO

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Scrostamento intonaco fino al vivo della muratura, esterno, su muratura di pietrame
25.A05.E10. euro (dieci/63) m² 10,63
010
Nr. 2 Scrostamento intonaco fino al vivo della muratura, interno, su muratura di mattoni, pietra o calcestruzzo
25.A05.E10. euro (sette/10) m² 7,10
020
Nr. 3 Formazione di sede per cassette di cacciata da incasso, inclusa la successiva chiusura con malta su muratura in mattoni forati
25.A05.L20. euro (centoquattro/73) cad 104,73
030
Nr. 4 Analisi chimica dei materiali di risulta da demolizioni o da scavi ai sensi del DM 186/2006 ai fini del corretto smaltimento in appositi
25.A12.A01. siti. costo medio per cadauna analisi relative a: terre da scavo, detriti da demolizioni, da pavimentazioni, da controsoffitti, da materiali
010 isolanti, da impermeabilizzanti, da amianto e quant'altro.

euro (trecentocinquanta/00) cad 350,00

Nr. 5 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in
25.A15.B10. partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento, eseguito con piccolo mezzo di trasporto con capacità di carico fino a 3
010 t. per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.

euro (sette/07) metro
cubo

chilometr
o

(m³/km) 7,07

Nr. 6 idem c.s. ...del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.
25.A15.B10. euro (cinque/44) metro
015 cubo

chilometr
o

(m³/km) 5,44

Nr. 7 idem c.s. ...del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.
25.A15.B10. euro (quattro/90) metro
020 cubo

chilometr
o

(m³/km) 4,90

Nr. 8 Trasporto con piccoli mezzi motorizzati o a mano. Trasporto di materiali di scavo, da demolizione o da costruzione in genere, in
25.A15.C10. cantieri non accessibili da alcun mezzo motorizzato, eseguito mediante carriola a mano per distanze sino a 20 m, compreso carico e
011 scarico. Materiale misurato in banco per scavi e demolizioni e a volume effettivo per gli altri materiali .

euro (sessantadue/14) m³ 62,14

Nr. 9 Trasporto con piccoli mezzi motorizzati o a mano. Sovrapprezzo al trasporto con carriola a mano per ogni 10 m. o frazione di maggior
25.A15.C10. percorso oltre i primi 20 m di materiali provenienti da demolizioni o scavi
015 euro (diciannove/26) m³ 19,26

Nr. 10 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto per
25.A15.G10. materiali da interno quali tramezze, laterizio, solai in ca, intonachi, piastrelle e simili, codice CER 170904
011 euro (trentacinque/64) t 35,64

Nr. 11 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto
25.A15.G10. cartongesso codice CER 170802
025 euro (duecentoventisette/70) t 227,70

Nr. 12 idem c.s. ...il trasporto guaine bituminose e simili codice CER 170303
25.A15.G10. euro (seicentocinquantauno/48) t 651,48
035
Nr. 13 idem c.s. ...il trasporto materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17.05.01e17.06.03 codice 17.06.04
25.A15.G10. euro (centonovantadue/28) t 192,28
050
Nr. 14 Ripristino di strutture calcestruzzo armato Ripristino di strutture in cemento armato ammalorate comprendente:
25.A56.A30. - Asportazione di tutte le parti di calcestruzzo in fase di distacco, per la profondita'
010 occorrente, pulizia accurata dei ferri d'armatura con l'asportazione manuale dell'ossidazione

mediante appositi attrezzi.
-Ripristino del calcestruzzo armato eseguito con malta tissotropica per lo spessore occorrente a ricostituire l'originaria struttura previo
trattamento dell'acciaio di orditura mediante apposita malta anticorrosiva quale rivestimento protettivo e ponte di adesione, data a
pennello nelle quantità previste per il prodotto.
Il tutto seguendo scrupolosamente le prescrizioni delle schede tecniche dei prodotti impiegati che dovranno essere tutti di primaria
marca.
Misurazione a superficie in vista trattata dei manufatti da risanare (travi, pilastri, cartelle, strutture a sbalzo ecc), esclusa l'eventuale
finitura superficiale.
MISURAZIONE MINIMA 0,025 mq.
euro (centoquarantatre/00) m² 143,00

COMMITTENTE: Comune di Genova
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 15 Quadro elettrico di cantiere Ammortamento giornaliero quadro elettrico da cantiere 12 prese (durata 2 anni)
95.A10.A05. euro (uno/30) gg 1,30
010
Nr. 16 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di
95.A10.A10. 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio.
010 euro (sette/16) m 7,16

Nr. 17 idem c.s. ...calcestruzzo prefabbricate. Nolo valutato a metro giorno. (i giorni oltre il 500° non daranno più diritto ad alcuna
95.A10.A10. contabilizzazione)
015 euro (zero/10) m 0,10

Nr. 18 Ponteggiature Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su perimetro di ponteggi, recinzioni o simili, poste a distanza non
95.B10.S10.0 superiore a ml 6 compresa la linea di collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt compreso trasformatore.
75 Valutato a metro lineare del perimetro del ponteggio, recinzione o simile, per i primi 3 mesi di impiego.

euro (undici/81) m 11,81

Nr. 19 Ponteggiature Impianto di illuminazione per segnalazione ingombro ponteggi di facciata e simili, a bassa tensione, completo di quadri
95.B10.S10.0 elettrici, trasformatori, cavi e lampade. Per ogni mese oltre il terzo. Valutato a metro lineare del perimetro del ponteggio.
80 euro (zero/68) m 0,68

Nr. 20 Trabatello Montaggio e smontaggio trabattello con piano di lavoro h 4,00
95.B10.S25.0 m .
10 euro (trentasei/34) cad 36,34

Nr. 21 Trabatello Noleggio di trabattello altezza oltre m. 4,00. Per ogni mese.
95.B10.S25.0 euro (cinquecentoquarantacinque/46) cad 545,46
20
Nr. 22 Dotazioni di Primo soccorso cassetta di primo soccorso conforme alla normativa vigente
95.C10.025.0 euro (settantanove/34) cad 79,34
10
Nr. 23 Locale igienico costituito da un monoblocco in lamiera zincata preverniciata e coibentata completo di impianto elettrico idrico e di
95.C10.A10. scarico dotato di wc completo di cassetta di cacciata valutato per impieghi fino a 12 mesi
010 euro (ottocentoottantaquattro/77) cad 884,77

Nr. 24 Locale spogliatoio Locale spogliatoio, costituito da monoblocco in lamiera ziancata coibentata, completo di impianto elettrico e idrico,
95.C10.A20. di armadietti e panche, compresi oneri di montaggio e smontaggio, il tutto conforme a quanto previsto nell'allegato XIII del D.lgs. 9/4/
010 2008, n° 81 e s.m.i., delle dimensioni di circa 2,20x4,50x2,40 m circa,valutato per i primi 12 mesi di utilizzo.

euro (ottocentosettanta/75) cad 870,75

Nr. 25 Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro
95.F10.A10.0 s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m².
10 euro (trecentoquarantacinque/00) cad 345,00

Nr. 26 Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo,
95.F10.A10.0 divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.
20 euro (quattordici/58) cad 14,58

Nr. 27 Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite con impiego di martello perforatore
A25028a compresa la pulizia dei fori con aria compresa, ø dei fori 11/35 mm, su muratura in calcestruzzo anche armato o pietra naturale

euro (sessantasei/81) m 66,81

Nr. 28 Stondatura degli spigoli di travi o pilastri con curvatura di circa 2 cm, effettuata prima dell'operazione di rinforzo, valutata al metro
A95096 lineare di spigolo

euro (due/93) m 2,93

Nr. 29 Ponteggio "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di
AT.N20.S10. lavoro, idonea segnaletica, compresi gli eventuali oneri di progettazione, escluso: impianto di messa a terra, mantovane, illuminazione
031 notturna e reti di protezione - Montaggio, smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo.

euro (trentaquattro/79) m² 34,79

Nr. 30 idem c.s. ...protezione - Noleggio per ogni mese oltre il primo.
AT.N20.S10. euro (tre/04) m² 3,04
041
Nr. 31 Ponteggio mantovana parasassi posta in opera lungo il paramento esterno del ponteggio con inclinazione a 45° e sporgenza di 1.50 m
AT.N20.S10. completa di orditura e chiusura ermetica - Montaggio e smontaggio e noleggio primo mese
051 euro (trentacinque/84) m 35,84

Nr. 32 idem c.s. ...ermetica - Noleggio per ogni mese successivo al primo.
AT.N20.S10. euro (due/00) m 2,00
056
Nr. 33 Ponteggio Reti o teli per contenimento polveri/materiali, per segregazione di ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio (almeno
AT.N20.S10. una legatura al m² di telo).
080 euro (due/37) m² 2,37

COMMITTENTE: Comune di Genova
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Genova, 20/11/2023

Nuovo Asilo Nido e Rinforzi strutturali Ex Nautico San Giorgio
Piazza Palermo
1° STRALCIO
LOTTO 2
Prezzario Regione Liguria - 2023
Comune di Genova

IL TECNICO

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scrostamento intonaco fino al vivo della muratura, esterno, su muratura di pietrame
25.A05.E10. SOMMANO m² 111,09 10,63 1́ 180,89 1́ 169,67 99,050
010
2 Scrostamento intonaco fino al vivo della muratura, interno, su muratura di mattoni,
25.A05.E10. pietra o calcestruzzo
020 SOMMANO m² 681,38 7,10 4 8́37,80 4 7́84,58 98,900

3 Analisi chimica dei materiali di risulta da demolizioni o da scavi ai sensi del DM 186/
25.A12.A01. 2006 ai fini del corretto smaltimento in appositi siti. costo medio per cadauna analisi
010 relat ... molizioni, da pavimentazioni, da controsoffitti, da materiali isolanti, da

impermeabilizzanti, da amianto e quant'altro.
SOMMANO cad 2,00 350,00 700,00 0,00

4 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi
25.A15.B10. e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di disc ...
010 ito con piccolo mezzo di trasporto con capacità di carico fino a 3 t. per ogni chilometro

del tratto entro i primi 5 km.
SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km) 167,90 7,07 1́ 187,05 811,23 68,340

5 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi
25.A15.B10. e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di disc ... o
015 di trasporto con capacità di carico fino a 3 t. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5

km e fino al decimo km.
SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km) 167,90 5,44 913,38 624,20 68,340

6 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi
25.A15.B10. e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di disc ...
020 trasporto con capacità di carico fino a 3 t. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10

km e fino al trentesimo km.
SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km) 235,06 4,90 1́ 151,79 787,14 68,340

7 Trasporto con piccoli mezzi motorizzati o a mano. Trasporto di materiali di scavo, da
25.A15.C10. demolizione o da costruzione in genere, in cantieri non accessibili da alcun mezzo
011 motorizzato ... eso carico e scarico. Materiale misurato in banco per scavi e demolizioni

e a volume effettivo per gli altri materiali .
SOMMANO m³ 33,58 62,14 2 0́86,66 2 0́86,66 100,000

8 Trasporto con piccoli mezzi motorizzati o a mano. Sovrapprezzo al trasporto con
25.A15.C10. carriola a mano per ogni 10 m. o frazione di maggior percorso oltre i primi 20 m di
015 materiali provenienti da demolizioni o scavi

SOMMANO m³ 117,53 19,26 2 2́63,63 2 2́63,63 100,000

9 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi,
25.A15.G10. demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto per materiali da interno quali tramezze,
011 laterizio, solai in ca, intonachi, piastrelle e simili, codice CER 170904

SOMMANO t 41,33 35,64 1́ 473,00 0,00

10 Ripristino di strutture calcestruzzo armato Ripristino di strutture in cemento armato
25.A56.A30. ammalorate comprendente:
010 - Asportazione di tutte le parti di calcestruzzo in fase di distacco, ... vi, pilastri, cartelle,

strutture a sbalzo ecc), esclusa l'eventuale finitura superficiale.
MISURAZIONE MINIMA 0,025 mq.

SOMMANO m² 19,24 143,00 2 7́51,32 2 0́96,23 76,190

11 Quadro elettrico di cantiere Ammortamento giornaliero quadro elettrico da cantiere 12
95.A10.A05. prese (durata 2 anni)
010 SOMMANO gg 60,00 1,30 78,00 0,00

12 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da
95.A10.A10. pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di
010 calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio.

SOMMANO m 36,00 7,16 257,76 257,76 100,000

13 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da
95.A10.A10. pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di
015 calcest ... refabbricate. Nolo valutato a metro giorno. (i giorni oltre il 500° non daranno

più diritto ad alcuna contabilizzazione)

COMMITTENTE: Comune di Genova

A   R I P O R T A R E 18 8́81,28 14 8́81,10
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 18 8́81,28 14 8́81,10

SOMMANO m 3 2́40,00 0,10 324,00 81,00 25,000

14 Ponteggiature Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su perimetro di
95.B10.S10.0 ponteggi, recinzioni o simili, poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di
75 collegamen ... trasformatore. Valutato a metro lineare del perimetro del ponteggio,

recinzione o simile, per i primi 3 mesi di impiego.
SOMMANO m 11,00 11,81 129,91 0,00

15 Ponteggiature Impianto di illuminazione per segnalazione ingombro ponteggi di facciata
95.B10.S10.0 e simili, a bassa tensione, completo di quadri elettrici, trasformatori, cavi e lampade. Per
80 ogni mese oltre il terzo. Valutato a metro lineare del perimetro del ponteggio.

SOMMANO m 5,00 0,68 3,40 3,40 100,000

16 Trabatello Montaggio e smontaggio trabattello con piano di lavoro h 4,00
95.B10.S25.0 m .
10 SOMMANO cad 5,00 36,34 181,70 0,00

17 Trabatello Noleggio di trabattello altezza oltre m. 4,00. Per ogni mese.
95.B10.S25.0 SOMMANO cad 30,00 545,46 16 3́63,80 0,00
20
18 Dotazioni di Primo soccorso cassetta di primo soccorso conforme alla normativa vigente
95.C10.025.0 SOMMANO cad 3,00 79,34 238,02 0,00
10
19 Locale igienico costituito da un monoblocco in lamiera zincata preverniciata e
95.C10.A10. coibentata completo di impianto elettrico idrico e di scarico dotato di wc completo di
010 cassetta di cacciata valutato per impieghi fino a 12 mesi

SOMMANO cad 1,00 884,77 884,77 324,18 36,640

20 Locale spogliatoio Locale spogliatoio, costituito da monoblocco in lamiera ziancata
95.C10.A20. coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, di armadietti e panche, compresi
010 oneri di m ... gs. 9/4/2008, n° 81 e s.m.i., delle dimensioni di circa 2,20x4,50x2,40 m

circa,valutato per i primi 12 mesi di utilizzo.
SOMMANO cad 1,00 870,75 870,75 294,66 33,840

21 Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio,
95.F10.A10.0 del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di 2.00
10 m².

SOMMANO cad 1,00 345,00 345,00 0,00

22 Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC
95.F10.A10.0 pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere,
20 valutato a cartello per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.

SOMMANO cad 4,00 14,58 58,32 0,00

23 Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e spessore,
A25028a eseguite con impiego di martello perforatore compresa la pulizia dei fori con aria

compresa, ø dei fori 11/35 mm, su muratura in calcestruzzo anche armato o pietra
naturale

SOMMANO m 674,91 66,81 45 0́90,74 0,00

24 Stondatura degli spigoli di travi o pilastri con curvatura di circa 2 cm, effettuata prima
A95096 dell'operazione di rinforzo, valutata al metro lineare di spigolo

SOMMANO m 116,40 2,93 341,05 0,00

25 Ponteggio "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso
AT.N20.S10. il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, compresi gli ev
031 ... mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio, smontaggio e

noleggio per il primo mese di utilizzo.
SOMMANO m² 210,43 34,79 7 3́20,86 0,00

26 Ponteggio "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso
AT.N20.S10. il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, compresi gli ev
041 ... pianto di messa a terra, mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione -

Noleggio per ogni mese oltre il primo.
SOMMANO m² 210,43 3,04 639,71 0,00

27 Ponteggio mantovana parasassi posta in opera lungo il paramento esterno del ponteggio
AT.N20.S10. con inclinazione a 45° e sporgenza di 1.50 m completa di orditura e chiusura ermetica -
051 Montaggio e smontaggio e noleggio primo mese

SOMMANO m 7,00 35,84 250,88 0,00

COMMITTENTE: Comune di Genova

A   R I P O R T A R E 91́ 924,19 15 5́84,34
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 91́ 924,19 15 5́84,34

28 Ponteggio mantovana parasassi posta in opera lungo il paramento esterno del ponteggio
AT.N20.S10. con inclinazione a 45° e sporgenza di 1.50 m completa di orditura e chiusura ermetica -
056 Noleggio per ogni mese successivo al primo.

SOMMANO m 11,00 2,00 22,00 0,00

29 Ponteggio Reti o teli per contenimento polveri/materiali, per segregazione di ponteggi di
AT.N20.S10. facciata, continui, legati al ponteggio (almeno una legatura al m² di telo).
080 SOMMANO m² 191,30 2,37 453,38 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 92 3́99,57 15 5́84,34 16,866

T O T A L E   euro 92 3́99,57 15 5́84,34 16,866
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 92 3́99,57 15 5́84,34 16,866

M:001 LOTTO 2 euro 92 3́99,57 15 5́84,34 16,866

M:001.001
 
    OPERE EDILI euro 63 9́77,31 14 6́23,34 22,857

M:001.001.001
 
         DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 51́ 109,43 5 9́54,25 11,650

M:001.001.002
 
         OPERE EDILI SUI PILASTRI euro 3 0́92,37 2 0́96,23 67,787

M:001.001.003
 
         TRASPORTI SMALTIMENTI euro 9 7́75,51 6 5́72,86 67,238

M:001.002
 
    SICUREZZA euro 28 4́22,26 961,00 3,381

M:001.002.004
 
         SICUREZZA euro 19 6́05,52 961,00 4,902

M:001.002.005
 
         OPERE PROVVISIONALI euro 8 8́16,74 0,00 0,000

TOTALE  euro 92 3́99,57 15 5́84,34 16,866

 
    Genova, 20/11/2023

Il Tecnico
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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
(2.1.1, allegato XV D.Lgs. 81/2008) 

 
Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità, conforme alle prescrizioni dell’art.15 del D.Lgs.81-08 smi, 
le cui scelte progettuali ed organizzative sono effettuate in fase di progettazione dal progettista dell’opera in collaborazione con il CSP.  

 

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA 
(2.1.2, allegato XV D.Lgs. 81/2008) 

 

Indirizzo del cantiere  

(a.1) 

 Piazza Palermo 13 
GENOVA (GE) 

 

Descrizione del contesto in cui è 

collocata l’area di cantiere  

(a.2) 

Inquadramento territoriale: 
L'edifico sorge nel centro della città di Genova, precisamente in Piazza Palermo, ed è agevolmente 
accessibile mediante la viabilità locale; la piazza è dotata di ampie aree di parcheggio, e la via di 
accesso è agevolmente accessibile a mezzi d'opera. 
 
Caratterizzazione geotecnica: 
Dal punto di vista geotecnico non si hanno particolari segnalazioni. 
 
Contestualizzazione dell’intervento:   
Questo documento si riferisce allintervento denominato “Ex Istituto Nautico, Piazza Palermo 13 – lotto 
conclusivo-2a fase: completamento opere strutturali e opere correlate piani 1, 2 e 3 – PNRRR M4C1 – 
3.3 Messa in sicurezza e riqualificazione edifici scolastici” e in particolare allo stralcio 1. In tale fase 
sono eseguite le opere di demolizione propedeutiche all’esecuzione dei rinforzi strutturali di cui al 
progetto esecutivo in corso di redazione. 

 

Descrizione sintetica dell’opera con 

particolare riferimento alle scelte 

progettuali, architettoniche, strutturali 

e tecnologiche  

(a.3) 

Sostanzialmente i lavori consisteranno nella messa in opera di rinforzi strutturali su diversi elementoi 
quali pilatri, travi e solette, nonchè su murature divisorie. In determinati casi si divrà procedere alla 
rimozione di materiale vetusto ed alla sua sostituzione con prodotti idonei; tali operazioni portanno 
svolgersi in parte a quote non superiori a m 5 dal piano di calpestio. 
Il conferimento dei materiali avverrà mediante attrezzature. ubicate ove necessario, anche mediante 
mezzi di sollevamento esterni (gru o montacarichi). 

 

Individuazione dei soggetti con compiti 

di sicurezza  

(b) 

Committente:  
cognome e nome: Comune di Genova 
indirizzo: Via di Francia 1 
cod.fisc.: 00856930102 
tel.: 010 5773151 
mail.: operepubblichea@comune.genova.it 
 
Responsabile dei lavori:  
cognome e nome: dott. arch. Lura Toreti 
indirizzo: via di Francia 1 - 16100 GENOVA 
 
Coordinatore per la progettazione:  
cognome e nome: Troilo Michele 
indirizzo: Via Ippolito d'Aste 1/9 - 13121 GENOVA 
cod.fisc.: TRLMHL42L19D969H 
tel.: 010 5761752 
mail.: troilo@studioarchimede.com 
 
Progettista:  
cognome e nome: Archimede s.r.l. 
indirizzo: Via Ippolito d'aste 1/9 
cod.fisc.: 03752900104 
tel.: 010 5761752 
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mail.: posta@studioarchimede.com 
 
Direzione dei lavori:  
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IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI 
(2.1.2 b, allegato XV D.Lgs. 81/2008) 

 
Aggiornamento da effettuarsi nella fase esecutiva a cura del CSE quando in possesso dei dati 

 

IMPRESA AFFIDATARIA  N.: 01  

Dati identificativi Attività svolta in cantiere dal soggetto Soggetti incaricati per l’assolvimento dei 
compiti ex art. 97  in caso di subappalto 

Nominativo: CMCI S.C.AR.L. Consorzio Stabile 
indirizzo: Largo S. Giuseppe 3/36 - 16121 
Genova (GE) 
cod.fisc.: 01246700999 
p.iva: 01246700999 
nominativo datore di lavoro: Gaia Burlando 

  

 
 

ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE 
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INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL’AREA DI CANTIERE 
(2.1.2 d.2; 2.2.1; 2.2.4, allegato XV D.Lgs. 81/2008) 

 

 

CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE: 
Nello spazio viario antistante l'edifico oggetto dell'intervento verrà individuata un'area per lo stoccaggio e la movimentazione dei materiali. Si 

tratterrà di una superficie piana, facilmente accessibile ai mezzi di trasporto e di carico/scarico, opportunamente recintata. 

 

Nella seguente tabella sono riportati tutti gli elementi di cui ai punti 2.1.2 d.2; 2.2.1; 2.2.4, allegato XV D.Lgs. 81/2008 dei quali sono analizzati di 

seguito solo quelli ritenuti “pertinenti” al cantiere. 

 

Fattore esterno Pertinente 
Non 

pertinente 

Acque di lavorazione   

Alvei fluviali   

Banchine portuali   

Caduta masse di terreno   

Condutture sotterranee di servizi   

Edifici con esigenze di tutela: abitazioni   

Edifici con esigenze di tutela: case di riposo   

Edifici con esigenze di tutela: linee aree   

Edifici con esigenze di tutela: ospedali   

Edifici con esigenze di tutela: scuole   

Falde   

Fibre   

Fossati   

Fumi   

Gas   

Infrastrutture: strade   

Infrastrutture:aeroporti   

Infrastrutture:ferrovie   

Infrastrutture:idrovie   

Inquinanti aerodispersi   

Insediamenti produttivi   

Lavori stradali e autostradali al fine di garantire la sicurezza e salute nei confronti dei rischi derivanti dal traffico 
circostante 

  

Manufatti interfernti o sui quali intervenire   

Odori   

Ordigni bellici   

Polveri   

Radiazioni non ionizzanti   

Rifiuti   

Rischio di annegamento   

Rumore   

Terreno   
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Fattore esterno Pertinente 
Non 

pertinente 

Vapori   

Alberi   

Altri cantieri   

Caduta di materiali dall’alto   

Clima   

Vialbilità   

 

 

1. Edifici con esigenze di tutela: scuole 
1.1. Scelte progettuali e organizzative 

1.1.1. CLe attività scolastiche, durante l’esecuzione dei lavori, sono sospese e trasferite presso altra sede. 

1.2. Procedure 

1.2.1. È vietato toccare recipienti, materiali di laboratorio, apparecchiature scientifiche, vetreria, altri oggetti collocati sui banchi 

di lavoro o all’interno dei laboratori. 

1.2.2. Il personale delle ditte esecutrici e i lavoratori autonomi, per tutto il tempo di permanenza nei luoghi di lavoro, dovrà 

essere munito di tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore, la data di 

assunzione e l'indicazione del datore di lavoro (artt. 21 e 26, comma 8 – D.Lgs. 81/2008). Nel caso di subappalto dovrà 

essere indicato l’autorizzazione al subappalto; mentre per il lavoratore autonomo il nominativo del committente. 

1.3. Misure preventive e protettive 

1.3.1. Le aree di lavoro interne all'edificio devono essere pulite da rifiuti e materiali di risulta al termine delle attività giornaliere e 

dei lavori. 

1.3.2. Applicare barriere antirumore, di idoneo potere fonoisolante e fonoassorbente, per ridurre l'immissione di rumore 

nell'ambiente esterno. 

1.3.3. Applicare ai ponteggi reti a maglia fitta o teli per impedire rispettivamente la propagazione di polveri/fibre e spruzzi di 

liquidi. 

1.3.4. Le polveri e le fibre devono essere raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura. 

1.3.5. Considerate le caratteristiche del luogo realizzare barriere alla propagazione dell'inquinamento acustico verso aree 

protette. 

1.3.6. Non effettuare interventi di manovra o di allacciamento agli impianti elettrici eisitenti senza aver richiesto prima 

l’autorizzazione. 

1.3.7. Applicare la mantovana ai ponteggi su ogni lavoro con pericolo di caduta materiali dall'alto. 

1.4. Misure di coordinamento 

1.4.1. Durante l'esecuzione dei lavori è categoricamente vietato, anche in modo transitorio, ingombrare con materiali, 

attrezzature e rifiuti i percorsi scolastici e le uscite di emergenza e le vie di fuga. 

1.4.2. Eliminare le interferenze tra la viabilità dei mezzi di cantiere e quelli per gli approvvigionamenti scolastici, dando la 

precedenza ai questi ultimi. In ogni caso nelle aree esterne della scuola procedere a passo d’uomo ed impegnare le aree 

di carico e scarico merci solo quando queste non sono utilizzate da altri soggetti. 

1.4.3. Periodicamente dovranno essere effettuare riunioni di coordinamento con rappresentanti del plesso scolastico al fine di 

analizzare il corretto andamento dei lavori sotto il profilo prevenzionistico e individuare eventuali carenze e/o 

miglioramenti.  

1.4.4. Effettuare le lavorazioni rumorose possibilmente nel periodo pomeridano e comunque decentrare più possibile 

l'allocazione delle macchine fisse di cantiere. 

1.4.5. Durante l'esecuzione dei lavori è categoricamente vietato, anche in modo transitorio, occultare i presidi e la segnaletica di 

sicurezza fissa della struttura scolastica. 

 

 

2. Infrastrutture: strade 
2.1. Scelte progettuali e organizzative 

2.1.1. Sul lato verso la strada è necessario realizzare una recinzione resistente alla penetrazione dei mezzi (barrire tipo 

newjersey). 

2.1.2. Sul lato verso la strada è necessario realizzare una recinzione cieca (cesata) al fine di proteggere il cantiere dalla 

proiezione di masse provenienti dalla massicciata e di perdite di carico provenienti da veicoli (per esempio, cassone degli 

autocarri). 

 

 

3. Manufatti interfernti o sui quali intervenire 
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4. Polveri 
4.1. Scelte progettuali e organizzative 

4.1.1. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono essere adottati sistemi di abbattimento e di 

contenimento il più possibile vicino alla fonte. 

4.2. Procedure 

4.2.1. Nello scarico delle macerie, evitare di gettare materiale dall’alto ed utilizzare canali di scarico a tenuta di polveri con 

bocca di scarico il più vicino possibile alla tramoggia o zona di raccolta. Irrorare periodicamente i percorsi in terra dei 

mezzi meccanici. 

4.3. Misure preventive e protettive 

4.3.1. Inumidire il materiale polverulento (scavi e demolizioni). 

4.3.2. Segregare l’area di lavorazione che produce materiale polverulento per contenere l’abbattimento delle polveri. 

4.4. Misure di coordinamento 

4.4.1. Nelle attività con produzione di polveri deve essere ridotta al minimo la loro diffusione irrorando periodicamente le 

superfici.  

4.4.2. Applicare in prossimità della zona di produzione delle polveri teli di portezione a maglia fitta. 

 

 

5. Rifiuti 
5.1. Scelte progettuali e organizzative 

5.1.1. I rifiuti di lavorazione devono essere raccolti, ordinati, reimpiegati e/o smaltiti in conformità alle disposizioni vigenti (D.Lgs. 

152/2006 e successive modifiche e integrazioni).  

5.2. Procedure 

5.2.1. Gli scarti di lavorazione, devono essere tenuti in modo ordinato all’interno del cantiere o in area appositamente attrezzate 

e perimetrata, in attesa di essere reimpiegati o smaltiti. 

5.2.2. Classificare correttamente tutti i residui di lavorazione che possono essere reimpiegati (terra, macerie), i rifiuti speciali 

(imballaggi, legname, contenitori), i rifiuti pericolosi (residui di vernici, solventi, collanti) al fine della corretta gestione degli 

stessi. 

 

 

6. Caduta di materiali dall’alto 
6.1. Scelte progettuali e organizzative 

6.1.1. Il perimetro a terra della zona con pericolo di caduta di materiali dall'alto deve essere delimitato e reso inaccessibile con 

sufficiente margine di sicurezza rispetto alla possibilità di caduta accidentale di materiali.                                                                               

6.1.2. In corrispondenza dei luoghi di stanziamento e di transito accessibili devono essere allestite mantovane di protezione, in 

particolare quando le protezioni ai piani sono costituite da parapetti normali privi di tavola fermapiede in quanto arretrati 

rispetto al filo esterno della struttura alla quale sono affiancati.                                                                                 

6.1.3. Durante le operazioni di montaggio degli elementi prefabbricati dovrà essere impedito il transito di persone nella zona 

che potrebbe essere interessata da una eventuale  caduta di elementi, attrezzi o altro.                                                                                     

6.2. Procedure 

6.2.1. Deve essere evitato l’appoggio anche temporaneo di materiali e/o utensili in condizioni di equilibrio precario in quota.  

6.2.2. Nessun materiale (da costruzione o di risulta) non può essere gettato dall’alto.  

6.2.3. Evitare di transitare nei pressi di aree già sottoposte a movimenti del terreno, in particolar modo durante temporali o 

piogge violente. 

6.2.4. In tutte le operazioni effettuate in quota occorre prestare la massima attenzione alla eventuale caduta di oggetti e detriti di 

lavorazione sulla zona sottostante alla quale deve essere impedito l’accesso. 

6.3. Misure preventive e protettive 

6.3.1. Per la fornitura in quota dei materiali effettuata tramite gli apparecchi di sollevamento occorre prestare la massima 

attenzione alla imbracatura degli elementi minuti. 

6.3.2. Le imbracature dei grossi pezzi da allontanae con l'apparecchio di sollevamentodei carichi deve essere effettuata con gli 

accessori adatti alle caratteristiche geometriche del carico. 

6.3.3. Il sollevamento dei pallet di laterizi anche incelofanati e legati con le reggette di plastica non può essere effettuato con la 

forca semplice. 

6.4. Misure di coordinamento 

6.4.1. Le aree a rischio, limitrofe alla zona a richio di caduta dei materiali dall'alto, devono essere transennate.  

6.4.2. Le zone di accesso ai posti di lavoro o di transito esposte a rischio di caduta di materiale dall’alto devono essere protette 

da mantovane e parasassi. 

6.4.3. Delimitare e renderla inaccesibile alle persone la porzione dell'area pubblica interessata dal braccio della gru a torre. 

 

 

7. Vialbilità 
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7.1. Scelte progettuali e organizzative 

7.1.1. Il cantiere è accessibile mediante la viabilità pubblica esistente (si veda il layout di cantiere allegato), ma presenta lungo il 

percorso limiti geometrici e di carico che condizionano le caratteristiche degli automezzi di cantiere. 

7.1.2. Il cantiere è accessibile mediante la viabilità pubblica esistente (si veda il layout di cantiere allegato) senza particolari 

problemi. 

7.2. Procedure 

7.2.1. Ai fini della costituzione del cantiere o di depositi di cantieri sulle strade o su pertinenze di strade si deve ottenere 

preventiva autorizzazione da parte del servizio preposto dell'ente gestore della strada. 

7.2.2. In caso di trasporti eccezionali (trasporto efettuato con veicoli che superino i limiti di sagoma o massa stabiliti negli artt. 

61 e 62 del codice della strada) si deve preventivamente ottenere pecifica autorizzazione singola, rilasciata di volta in 

volta in base alle specifiche esigenze di trasporto, valovelo per un solo viaggio da effettuare in una data prestabilita o 

compresa in un determinato periodo di tempo. 

7.3. Misure preventive e protettive 

7.3.1. Osservare scrupolosamente i cartelli che segnalano i limiti di velocità nelle aree destinate alla circolazione veicolare, 

condurre i mezzi con la massima attenzione e prudenza in particolare per i cambi di direzione fra gli stabili, mantenersi 

nelle corsie segnalate. 

7.4. Misure di coordinamento 

7.4.1. Parcheggiare i veicoli nei parcheggi e negli spazi assegnati: 

in ogni caso è posto assoluto divieto di parcheggiare veicoli, mezzi o collocare materiali che ostacolino la libera 

circolazione ed in particolare le vie ed uscite di emergenza e le vie destinate all’accesso di mezzi di pronto soccorso ed 

intervento. 

7.4.2. Programmare gli approvvigionamenti dei materiali in orari non di punta per la viabilità ordinaria. 
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
(2.1.2.d 2; 2.2.2, 2.2.4, allegato XV D.Lgs. 81/2008) 

 
Nella presente tabella sono analizzati tutti gli elementi di organizzazione del cantiere pertinenti con i lavori e il contesto ambientale 

 

PREMESSA ALL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
 

Il cantiere in oggetto si distingue per essere di fatto costituito da singole zone di intervento. Nell'eventualità che non risultasse possibile una 

completa recinzione (causa ad esempio la necessità di passaggi per altre attività in corso), l'organizzazione dovrà prevedere un adeguato sistema 

di segnalazione ed informazione che consenta gli eventuali transiti, in prossimità dei siti delle lavorazioni vere e proprie, in totale sicurezza. 

 

ELEMENTI DI ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE: 
 

1. Viabilita’ principale di cantiere 
1.1. Scelte progettuali e organizzative 

1.1.1. Non essendoci le condizoni per consetire il parcheggio delle auto del personale all'interno del cantiere, i mezzi di 

trasporto personali devono essere lasciati all’esterno. 

1.1.2. La larghezza minima dei percorsi viari deve essere almeno di 2,75 oltre al franco per il passaggio delle persone che non 

potrà essere inferiore a 70 centimetri su ogni lato. Nelle zone di restringimento, dove non potrà essere garantito il franco 

in questione, si dovrà provvedere a segnalare il restringimento e a separare, mediante idoneo sistema, il percorso 

veicolare da quello pedonale. 

1.1.3. Le vie ed uscite di emergenza sono state individuate (si veda layout di cantire), tenuto conto del numero di persone, delle 

dimensioni del cantiere, del tipo di attività, per consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro. 

1.1.4. Si esclude la possibilità di fare circolare mezzi all’interno del cantiere. 

1.1.5. Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto l’impiego, con pendenze e curve adeguate 

alle possibilità dei mezzi stessi ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. 

1.1.6. Le vie e gli accessi al cantiere, specie quelli dedicati all'emergenza, devono essere illuminate secondo le necessità 

diurne e notturne. 

1.2. Misure preventive e protettive 

1.2.1. L’accesso ai posti di lavoro in elevato deve avvenire utilizzando scale fisse a gradini protette su ambo i lati con parapetto 

provvisti di tavola fermapiede. 

1.2.2. Le vie ed uscite di emergenza devono restare sempre sgombre e fruibili. 

1.2.3. Quando sono utilizzate scale a mano queste devono essre conformi (sono vietate le scale costruite in cantiere) e devono 

essere uilizzate correttamente, secondo le istruzioni del manuaele d'uso del costruttore, e poggiare su supporto stabile. 

Per l'accesso in quota deve sporgere, almeno con un montante, oltre il piano di accesso a sufficienza (è consigliabile che 

tale sporgenza sia almeno 1 metro). 

1.3. Misure di coordinamento 

1.3.1. L’accesso in cantiere ai non addetti ai lavori deve avvenire mediante percorsi separati e convenientemente protetti da 

ogni rischio di interferenza con le attività svolte all’interno del cantiere. 

1.3.2. L'accesso ai luoghi di lavoro da parte dei non addetti ai lavori deve avvenire mediante appositi percorsi protetti e separati 

dalle lavorazioni, oppure le persone devono essere accompagnate da personale del cantiere incaricato allo scopo. 

 

 

2. Impianti di alimentazione e reti principali di elettricita’, acqua, gas e energia di qualsiasi tipo 
2.1. Scelte progettuali e organizzative 

2.1.1. L’impresa appaltatrice ai fini della fornitura dell'energia elettrica in bassa tensione dovrà rivolgersi all’ente distributore 

indicando: 

- la potenza richiesta; 

- la data di inizio della fornitura e la durata prevedibile della stessa; 

- i dati del titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori. 

2.1.2. Le lampade portatili utilizzate nei luoghi conduttori ristretti, incluso i luoghi bagnati o molto umidi, devono essere a 

bassissima tensione di sicurezza (SELV) ottenibile mediante l’utilizzo di un rasformatore di sicurezza 230/24 V oppure 

con sorgente autonoma, ad esempio una batteria di accumulatori. 

2.1.3. La fornitura di energia elettrica sarà effettuata mediante prelievo dell'impianto elettrico del committente. L’impresa 

appaltatrice, prima dell'inizio dei lavori, dovrà comunque provvedere all’installazione dei dispositivi e degli impianti di 

protezione in modo da rendere l'impianto elettrico nel suo complesso rispondente ai requisiti di sicurezza previsti per i 

cantieri. Allo scopo dovrà accertare la confomrità dell'impianto esistente, la capacità di assorbire in sicurezza i carichi 

elettrici di cantiere e l’efficienza dell'impianto di terra esistente e dei dispositivi di protezione. 

2.1.4. Gli apparecchi elettrici portatili utilizzati nei luoghi conduttori ristretti, incluso i luoghi bagnati o molto umidi, dovranno 

essere: 
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1) alimentati a bassissima tensione elettrica (SELV), oppure 

2) protetti per separazione elettrica cioè un apparecchio deve essere collegato ad un trasformatore di isolamento.  

2.1.5. L'attività di cantiere sarà normalmente svolta durante il periodo di luce diurna, ne segue che l'esigenza di illuminazione 

artificiale nasce solo nel caso di cicli di lavorazione continua o comunque di durata abitualmente superiore a quella 

diurna, o per attività in gallerie, locali interrati e altri ambienti generalmente bui. 

2.2. Procedure 

2.2.1. Gli impianti elettrici dei cantieri non sono soggetti a progettazione obbligatoria ai sensi del Decreto 22 gennaio 2008, n. 

37. L’installatore é in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità, integrata 

dagli allegati previsti, che va conservata in copia in cantiere. 

2.2.2. Durante i lavori dovrà essere garantita la corretta gestione dell'impianto elettrico di cantiere mediante: 

- verifiche iniziali; 

- supervisione e verifiche periodiche; 

- manutenzione, riparazioni e modifiche; 

- recuperi per fine utilizzo; 

- trasporti e immagazzinamento; 

- riparazione e verifica per riutilizzo. 

2.2.3. I compressori, serbatoi, tubazioni e attrezzi funzionanti ad aria compressa devono essere mantenuti in stato di efficienza 

per tutta la durata dei lavori, mediante frequenti ispezioni in dipendenza della severità di uso. Almeno semestralmente 

devono essere effettuate le seguenti verifiche: funzionalità degli organi di sezionamento e arresto di emergenza; 

funzionalità delle protezioni differenziali; verifica a vista dell'integrità e tenuta delle custodie e dei pressacavi, dei cordoni 

prolungatori e della guaina dei cavi; verifica della continuità dei conduttori di portezione; verfica a vista dell'integrità 

dell'impianto di terra; verifica del coordinamento delle protezioni delle condutture. 

2.2.4. Tutti i componenti elettrici impiegati devono essere muniti muniti di marchio IMQ o di altro marchio di conformità alle 

norme di uno dei paesi della CEE. 

2.2.5. L’impianto elettrico deve essere eseguito, mantenuto e riparato da ditta o persona qualificata. 

2.3. Misure preventive e protettive 

2.3.1. Sono ammessi i seguenti cavi elettrici per posa fissa: FROR 450/750V, N1VV-K, FG7R 0,6/1kV eFG7OR 0,6/1kV per 

posa anche interrata, HO7RN-F e FG1K anche per posa mobile.  

2.3.2. L’impiego di prolunghe elettriche derve essere limitato al solo tipo con rullo avvolgicavo, con l’accortezza di riavvolgere il 

conduttore dopo ogni impiego e di mantenere disinserita la spina dell’utilizzatore dalla presa del rullo durante le fasi di 

svolgimento e riavvolgimento della prolunga. I cavi devono essere rivestiti in neoprene (H07RN-F) con caratteristiche di 

resistenza all’abrasione e all’esposizione all’acqua. Sull’avvolgicavo devono essere montate esclusivamente prese di tipo 

industriale. Non sono ammessi in cantiere avvolgicavo con prese d'uso civile. Gli avvolgicavo devono avere grado di 

protezione IP67. 

2.3.3. Ogni linea in partenza dal quadro generale deve essere sezionabile su tutti i conduttori e protetta sia contro le 

sovracorrenti che contro i contatti diretti e indiretti. o per l’alimentazione diretta delle singole utenze devono essere 

predisposti per l’eventuale bloccaggio in posizione di “aperto”, ad esempio, mediante lucchetto. Ad ogni interruttore del 

quadro deve essere abbinata una targhetta con la dicitura della funzione svolta. 

2.3.4. Gli apparecchi di illuminazione portatili devono essere conformi alla Norma CEI EN 60598-2-8, ed avere almeno le 

seguenti caratteristiche: 

- impugnatura in materiale isolante; 

- parti in tensione o che possono entrare in tensione completamente protette; 

- protezione meccanica della lampada; - grado di portezione minimo IP44. 

2.3.5. La protezione per separazione elettrica deve esser effettuata mantenendo separato il circuito da qualsiasi altro circuito e 

da terra. Pertanto il collegamento alla rete di alimentazione deve avvenire attraverso un trasformatore d’isolamento 

conforme alla norma CEI 96-15. 

2.3.6. I cavi che alimentano apparecchiature trasportabili all’interno del cantiere devono essere sollevati da terra e non lasciati 

arrotolati sul terreno in prossimità dell’apparecchiatura o del posto di lavoro, in maniera tale da evitare danneggiamenti 

meccanici. 

2.3.7. Il serbatoio a pressione, fatte salve le specifiche norme in materia, deve essere comunque ispezionato e provato prima di 

essere messo in funzione; ispezionato a intervalli regolari; provato a pressione a intervalli regolari (non superiori a due 

anni). 

2.3.8. Gli imianti di illuminazione fissi devono avere le stesse caratteristiche dei normali impianti elettrici di cantiere, in 

particolare si deve porre attenzione al grado di protezione, che si consiglia almeno IP44, e al posizionamento degli 

apparecchi di illuminazione che non deve risultare d'intralcio e che deve essere possibilmente protetto contro gli urti 

accidentali; inoltre si deve verificare che gli apparecchi di illuminazione, in particolare i proiettori non siano causa di 

abbagliamento. 

2.3.9. Le tubature devono essere ben raccordate tra loro e, se non interrate, devono risultare assicurate a parti stabili della 

costruzione o delle opere provvisionali. 

2.3.10. L'impianto elettrico di cantieri deve essere costituito conformemente alle norme specifiche previste per i "cantieri di 

costruzione e di demolizione" dalla norma CEI 64-8 sezione 704. Il grado di protezione generale dell'impianto non deve 

essere inferiore a IP44. Il grado di protezione deve essere di almeno IP55 nelle sona dove vi è rischio di spruzzi d'acqua. 
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2.3.11. Tutti i quadri di cantire (fissi e mobili) dovranno essere conformi alla norma CEI 17-13/4 (tipo ASC o ACS). 

2.3.12. A valle del misuratore venga istallato un interruttore generale, automatico e differenziale, con potere di cortocircuito 

determinato in base alla corrente di cortocircuito presunta indicata dal Distributore. L’interruttore generale deve poter 

essere aperto, oltre che manualmente, anche tramite l’azionamento di un pulsante di emergenza, da porre 

eventualmente in custodia sotto vetro frangibile. Il pulsante d’emergenza è obbligatorio nei casi in cui l’interruttore 

generale si venga a trovare all’interno della cabina o comunque in un locale chiuso a chiave. Non può essere utilizzato 

come protezione di inizio linea l’interruttore del distributore in quanto l’ente erogatore non è tenuto a garantire l’efficienza 

del proprio dispositivo che considera meramente limitatore di potenza. 

2.3.13. Le tubazioni devono essere costruite con materiale capace di resistere alle pressioni di esercizio con sufficiente grado di 

sicurezza. 

2.3.14. Sono ammesse le prese a spina d'uso domestico sino a 16 A installati nei quadri di cantiere qualora sino protette dagli 

urti e dalla proiezione di spruzzi dall'involucro del qudro stesso. Gli adattatori devono ripostare la scritta "solo per uso 

temporaneo". Tali adattatori sono vietati per uso permanente. 

2.3.15. Gli imianti elettrici dei servizi accessori quali baracche per uffici, mense, dormitori e servizi igienici devono essere 

conformi alle norme di carattere generale della norma CEI 64-8. 

2.3.16. Per l'illuminzione trasportabile si potranno adoperare proiettori dotati di lampade alogene, installati su appositi sostegni. 

Questi apparecchi di illuminazione funzionano quindi in posizione fissa e debbono essere trasportati solo dopo aver 

disattivato l'alimentazione. Essendo comunque a portata di mano durante il loro funzionamento, le lampade debbono 

essere protette da schermi adeguati, inoltre causa delle lavorazioni in corso, essi possono risultare esposti a spruzzi, per 

cui si consiglia un grado di protezione minimo IP44. È inoltre consigliato che siano utilizzati apparecchi di illuminazione 

con isolamento di classe seconda, i cavi di alimentazione (essendo l'attrezzo mobile) devono essere adatti alla posa 

mobile, quindi di tipo H07RN-F o equivalenti. 

2.3.17. Sono ammessi i seguenti cavi elettrici per posa mobile: HO7RN-F, FG1K, FGK 450/750V,  FG1OK 450/750V, FGVOK 

450/750V. Gli stessi casi sono adatti anche per posa fissa. anche per posa fissa. 

2.4. Tavole e disegni tecnici esplicativi 

2.4.1. Alimentazione da impianto esistente: Esemplificazione dell'alimentazione elettrica del cantiere da impianto esistente. 

 
2.4.2. Andamento linee elettriche di cantiere: Esemplificazione andamento delle linee elettriche di cantiere. 

Legenda: 

1 - I cavi aerei devono essere sospesi a funi con aggancio ogni 20-30 cm 

2 - Sopra le zone di passaggio dei veicoli l'altezza non deve essere inferiore a 5 m (6 m in caso di strada aperta al 

pubblico; in quest'ultimo caso è necessario rispettare anche la Norma CEI 11-4) 

3 - Nelle zone con pericolo d'urto il cavo deve essere protetto da un tubo di ferro o di plastica di tipo pesante fino a 2,5 m 

dal suolo 

4 - Gli attraversamenti di passaggi pedonali devono essere protetti con tavole o con tubi di tipo pesante 

5 - Il cavo, di tipo H07RN-F o similare, può essere steso direttamente sul suolo solo dove non si prevedono passaggi di 

pedoni o veicoli 

6 - Gli attraversamenti di passaggi di veicoli devono essere protetti con robusti tubi o con l'interro ad almeno 0,5 m di 
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profondità 

 
Uso di prolunghe con prese a spina: Uso du prolunghe con prese a spina (Per il collegamento degli utilizzatori mobili si possono 

utilizzare solo prese e spine rispondenti alle vigenti norme - CEI 23-12 per i tipi industriali e CEI 23-50 per i tipi di uso domestico -. 

Sono vietate le giunzioni volanti con prese di tipo domestico.) 

 
 

3. Apparecchi di sollevamento dei carichi 
3.1. Scelte progettuali e organizzative 

3.1.1. In cantiere per il sollevamento dei carichi è previsto l'argano a cavalletto. 

3.1.2. L'installazione dell'argano a bandiera dovrà essere effettuata nel luogo indicato nel layout di cantiere, nel pieno rispetto 

delle indicazioni fornite dal costruttore ai fini della sua stabilità. Qualora sia montato su ponteggi si deve provvedere 

almeno al raddoppio del montante su cui è installato. 

3.1.3. In cantiere per il sollevamento dei carichi, anche ad integrazioni ad altri apparecchi, è previsto l'uso di carrello elevatore 

telescopico. 

3.1.4. Considerate le condizoni logistiche del cantiere e l'entità dell'intervento, la movimentazione dei carichi sarà effettuata 

mediante l'uso di gru su autocarro. 

3.1.5. Al fine di verificare la restenza della base di appoggio sul terreno della gru a torre si deve tener conto che nelle condizioni 

di carico più gravose della gru a torre uno stabilizzatore può sostenere da solo sino al 75% della somma dei pesi della 

gru e del carico sollevato, maggiorata degli effetti dinamici dovuti al sollevamento.  

3.1.6. L'installazione della gru a torre dovrà avvenire nel luogo indicato nel layout di cantiere e comunque  a distanza di 

sicurezza dagli scavi (almeno una volta la profondità dello scavo dal piede della scarpata per terreno solido e compatto 

ovvero almeno due volte la profondità dello scavo dal piede della scarpata negli altri casi) ovvero si deve provvedere 

all'armatura delle pareti di scavo. 

3.1.7. In cantiere per il sollevamento dei carichi è previsto l'argano a bandiera. 

3.1.8. In cantiere per il sollevamento dei carichi è previsto l'uso di gru a torre. 

3.1.9. Le macchine immesse sul mercato dopo il 6 marzo 2010 devono possedere la marcatura “CE”. Il costruttore è tenuto a 

rilasciare altresì la dichiarazione di conformità alle direttive europee e alle norme nazionali di applicazione delle stesse. 

3.1.10. Garantire la stabilità dell'apparecchio di sollevamento in ogni condizione di carico, sia nelle condizioni di servizio che di 

fuori sevizio, nel pieno rispetto delle istruzioni fornite dal costruttore. 

3.1.11. In cantiere per il sollevamento dei carichi è previsto l'uso di specifico ascensore/montacarichi di cantiere da installare nel 

luogo indicato nel layout allegato. 
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3.1.12. L'installazione dell'argano a cavalletto dovrà essere effettuata nel luogo indicato nel layout di cantiere, nel pieno rispetto 

delle indicazioni fornite dal costruttore ai fini della sua stabilità. 

3.1.13. Predisporre le rotaie della gru traslante su binari secondo le istruzioni del fabbricante e garantire la loro rettilineità nel 

piano orizzontale ed in quello verticale, il loro parallelismo e livellamento di posa, rispettando le tolleranze massime 

stabilite dalle norme CNR 10021/85.  

3.2. Procedure 

3.2.1. Gli apparati radioelettrici di debole potenza, che impiegano frequenze di tipo collettivo senza alcuna protezione, per 

collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio, sono diventati di libero uso e l’uso, del radiocomando 

sulle gru non comporta la denuncia di inizio attività radioelettrica al Ministero dello Sviluppo Economico – Settore 

Comunicazioni e il pagamento del canone; inoltre, non è più necessaria la denuncia del possesso del radiocomando 

all’Autorità di Pubblica Sicurezza. Qualora il radiocomando non sia stato previsto dal fabbricante della gru, la sua 

successiva installazione deve essere eseguita da un tecnico abilitato che certifica la corretta installazione, compresa 

l’esecuzione a regola d’arte dello schema di collegamento dell’unità ricevente con 

il quadro elettrico della gru, e rilascia la pertinente documentazione tecnica. La documentazione da conservare in 

cantiere relativa al radiocomando è la seguente: Dichiarazione di conformità “CE”; Dichiarazione di corretta installazione 

di cui sopra; Schema di collegamento; Istruzioni per l’uso. 

3.2.2. Gli degli apparecchi di sollevamento dei carichi devono essere sottoposte a controlli periodici secondo le istruzioni del 

fabbricante e a controlli straordinari ogni qualvolta avvengono eventi eccezionali che possono avere conseguenze 

pregiudizievoli per la sicurezza. 

3.2.3. Nel nolo di apparecchi di sollevamento dei carichi si deve preventivamente acquisire e conservare agli atti per tutta la 

durata del noleggio o della concessione in uso una dichiarazione del atore di lavoro dell'utilizzatore/utilizzatori che riporti 

l'indicazione del lavorarore o dei lavoratori incaricati all'uso, i quali devono risultare formati e addestrati secondo l'accordo 

Stato - Regioni e Province Autonome del 22 febbraio 2012. 

3.2.4. Al termine dell’installazione occorre sempre controllare l’efficienza ed il corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza 

in dotazione, tra cui: 

- fine corsa e salita del gancio; 

- fine corsa di traslazione del carrello; 

- taratura dei dispositivi limitatori di carico e di momento; 

- arresto automatico della gru e del carico in caso di interruzione di energia; 

- dispositivo di frenatura e pronto arresto e la posizione di fermo del carico e del mezzo; 

- dispositivi acustici di segnalazione ed avvertimento; 

- funzionamento del motore innestato anche durante la discesa del carico; 

- prova di funzionamento e di carico. Del controllo dovrà essere redatto apposito verbale. 

3.2.5. I castelli sui quali sono installati apparecchi di sollevamento dei carichi (argani a cavalletto o a bandiera) devono essere 

progettati ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. 81/2008. 

3.2.6. Gli apparecchi di sollevamento dei carichi di portata superiore a 200 kg devono essere sottoposti a verifiche periodiche 

da parte di INAIL e ASL o ARPA o soggetti pubblici o privati abilitati, volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e 

di efficienza ai fini della sicurezza, con la periodicità stabilita dall’allegato VII del D.Lgs. 81/2008. In base a tale allegato, 

la gru a torre impiegata nel settore delle costruzioni deve essere sottoposta a verifica periodica annuale. 

3.2.7. Le macchine immesse sul mercato dopo il 21.09.1996 devono possedere la marcatura “CE”, la Dichiarazione di 

conformità alle direttive europee e alle norme nazionali di applicazione delle stesse. 

3.2.8. L'apparecchio di sollevamento deve essere corredato del registro di controllo, compilato e aggiornato a cura del datore di 

lavoro, nel quale annotare tutti i controlli e gli interventi manutentivi. 

3.2.9. Le verifiche trimestrali di ganci, funi, catene, utilizzati devono essere registrate sul libretto di omologazione della 

macchina,da parte dell’operatore designato dal datore di lavoro. 

3.3. Misure preventive e protettive 

3.3.1. Durante la movimentazione dei carichi il gruista e l'imbracatore (segnalatore) devono usare i gesti convenzionali stabiliti 

all'allegato XXXII del D.Lgs. 81/2008. Qualora il segnalatore non è in condizione di seguire con gli occhi la totalità delle 

manovre, si deve utilizzare un radiocomando in modo che l'operatore possa portarsi facilmente dalla zona di imbracatura 

del carico a quella del deposito senza soluzione di continuità ovvero, nei casi in cui il semplice radiocomando non sia 

sufficiente, si deve fare uso di un impianto interfonico e designare un capomanovra. 

3.3.2. Gli apparecchi di sollevamento dei carichi devono essere posti fuori servizio quando a causa del vento (a riguardo è 

consigliata l'applicazione di un anemometro sulla cuspide della gru a torre e comunque la sua disponibilità deve essere 

garantita in cantire), della pioggia o di altro fenomeno atmosferico quando gli imbracatori e l’operatore ritengono di non 

poter controllare con sufficiente margine di sicurezza il sollevamento, il trasporto e la posa dei carichi. In ogni caso 

attenersi ai limiti imposti dal costruttore. 

3.3.3. In cantiere si dovrano utilzzare esclusivamente ganci di sicurezza (con chiusura dell'imbocco) per i quali sia visibile la 

portata massima ammissibile. 

3.3.4. Attenersi ai lmiti di carico indicati nel diagramma delle portate dell'apparecchio di sollevamento. 

3.3.5. I piani di sbarco dei materiali devono essere completi, su ogni lato prospiciente il vuoto, di regolare parapetto con arresto 

al piede. Per il rietro dei materilai in prossimità degli argani (a bandiera o a cavalletto) può essere omesso il correte 
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intermedio e il correte superiore può essere di tipo girevole, a patto che sia presente una tavola fermapiedi altra 30 cm. In 

questo caso l'operatore dovrà utilizzare imbracatura anticaduta con cordino di arresto. 

3.4. Misure di coordinamento 

3.4.1. L’area interessata ai lavori di montaggio/smontaggio ascensore-montacarichi 

di cantiere deve essere confinata, quindi delimitata (recinzioni, transenne, 

etc.) per impedire l’accesso ai non addetti ai lavori. 

3.4.2. L’area interessata ai lavori di montaggio dell'apparecchio di sollevamento deve essere confinata, quindi delimitata 

(recinzioni, transenne, etc.) per impedire l’accesso ai non addetti ai lavori. 

 

 

4. Servizi igienico assistenziali 
4.1. Scelte progettuali e organizzative 

4.1.1. I servizi igienico assistenziali devono essere comuni alle diverse imprese. 

4.1.2. In relazione tiplogia ed entità dei lavori i servizi igienico-assistenziali sono messi a disposizione della committenza. Spetta 

comuqne all'appaltatore garantire, per tuta la durata dei lavori, idonee condizoni igiecnico sanitarie, provvedendo alla loro 

pulizia periodica. 

4.1.3. In relazione alla indisponibilità nei luoghi di servizi o spazi esterni da destinare alla costituzione a bagni di cantiere 

(gabinetti e lavabi), i servizi di cantiere possono essere costituiti mediante una convenzione con strutture idonee in 

porssimità del cantiere aperte al pubblico. Copia della convenzione deve essere tenuta in cantiere e messa a 

conoscenza dei lavoratori. 

4.2. Misure preventive e protettive 

4.2.1. I lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua potabile in quantità sufficiente nei locali occupati, nonché nelle 

vicinanze dei posti di lavoro (almeno 15 litri a persona per giorno). 

 

 

5. Disposizioni per l’organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione e del 

coordinamento delle attivita’ nonche’ la loro reciproca informazione 
5.1. Procedure 

5.1.1. Nei periodi prefissati nel porgramma dei lavori o nelle riunioni precedenti saranno effettuati incontri di cooperazione e 

coordinamento indetti dal CSE, anche senza preavviso e i datori di lavoro e/o i responsabili delle impirese esecutrici al 

momento presenti in cantiere, inclusi i lavoratori autonomi. Nel corso dell'incontro si analizzerano i seguenti argomenti: - 

analisi delle possibili interferenze tra le attività lavorative in corso di esecuzione; - individuaizone di eventuali misure 

integrative/correttivi ai piani di sicurezza; - eventuale aggiornamento del programma di lavoro. In esito all'incontro si 

redigerà un verbale e forniranno eventuali allegati che costituiranno aggiornamento del PSC.  

5.1.2. Prima dell'inizio dei lavori deve essere effettuato un incontro preliminare (inziale) tra il CSE, il datore di lavoro 

dell'impresa affidataria e/o il direttore tecnico di cantiere delegato e, preferibilmente, il direttore dei lavori. Nell'incontro, 

dopo aver effettuato una disanima dei luoghi oggetto degli intervento, si dovranno analizzare i seguenti aspetti: - gestione 

della attività lavorative; - aggiornamento iniziale e periodico del programma dei lavori;  - orari di lavoro;  - disposizioni del 

Piano di Sicurezza e di Coordinamento;  - rischi determinati dalle attività lavorative da realizzare e le misure di 

prevenzione di dettaglio previste nel Piano Operativo di Sicurezza;  - gestione delle verifiche ispettive e di controllo del 

Coordinatore;  - possibili interferenze con le attività lavorative non completamente valutate nei piani di sicurezza; - 

gestione delle possibili emergenze e le relative procedure attive e passive per la squadra incaricata.  

In esito all'incontro si redigerà un verbale e forniranno eventuali allegati che costituiranno aggiornamento del PSC. I lavori 

non potranno avere inizio sinquando non sarà effettuato il predetto incontro. 

5.1.3. Primo dell'accesso di una nuova impresa esecutrice o di un lavoratore autonomo si dovrà svolgere un incontro tra il CSE, 

il datore di lavoro e/o il diretore tecnico di cantiere dell'impresa affidataria e il datore di lavoro o/o un delegato della nuova 

impresa ovvero il nuovo lavoratore autonomo e tutti gli altri soggetto potenzialmente interessati dal nuovo ingresso in 

cantiere. Nel corso dell'incontro si analizzerano i seguenti argomenti: - disposizioni del Piano di Sicurezza e di 

Coordinamento;  - rischi determinati dalle attività lavorative da realizzare della nuova impresa o lavoratore autonomo e le 

misure di prevenzione di dettaglio previste nel Piano Operativo di Sicurezza; - analisi delle possibili interferenze con le 

attività lavorative in corso di esecuzione e le nuove attività lavorative non completamente contemplate nei piani di 

sicurezza; - eventuale aggiornamento del programma di lavoro; - illustrazione della gestione delle possibili emergenze e 

le relative procedure attive e passive per la squadra incaricata. In esito all'incontro si redigerà un verbale e forniranno 

eventuali allegati che costituiranno aggiornamento del PSC. La nuova impresa o il nuovo lavoratore autonomo non 

potranno iniziare i lavori sinquando non sarà effettuato il predetto incontro. 

5.2. Misure di coordinamento 

5.2.1. Ogni settiman dovrà essere predisposto e consegnato al CSE e ai soggetti interessati il l'aggiornamento settimanale del 

programma dei lavori di PSC, in relazione all'effettivo andamento dei lavori. Il porgramma diventerà operativo solo dopo 

l'apporvazione del CSE che ne valuterà il rispetto dele misure contro le interferenze. 

 

 

6. Dislocazione delle zone di carico e scarico 
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6.1. Scelte progettuali e organizzative 

6.1.1. Il carico e scarico materiali, a causa di carenza di spazi nel cantiere, deve avvenire esclusivamente dalla via pubblica.   

6.1.2. Nel layout di cantiere allegato sono identificate le zone di carico e scarico materiali, tenendo conto della viabilità generale 

e della loro accessibilità. 

6.2. Procedure 

6.2.1. Durante le fasi di carico e scario materiali da via pubblica si dovrà curare, in coordinamneto con le autorità preposte, il 

segnalmento e la regolamentazione temporana al traffico della strada, in conformità al codice della strada. 

6.2.2. Nella fornitura del calcestruzzo, qualora il fornitore non partecipi all'esecuzione dei lavori, è obbligo attenersi alla 

procedura di cui alla lettera circolare del Ministeo del lavoro e delle politiche sociali prot. n. 3328 del 10.02.2011. 

6.3. Misure di coordinamento 

6.3.1. Le zone interessate dal carico e scarico materiali devono essere segregate, al fine di tenere a distanza i non addetti ai 

lavori, per tutta la durata delle predette attività. 

6.3.2. È vietato effettuare contemporaneamente due o più forniture che interferiscono tra loro. 

 

 

7. Zone di deposito di attrezzature e di stoccaggio materiali e rifiuti 
7.1. Scelte progettuali e organizzative 

7.1.1. Nel layout di cantiere sono identificate le aree destinate al deposito dei materiali, tenendo conto della viabilità generale e 

della loro accessibilità. 

7.1.2. Le aree devono all'aperto dovranno essere opportunamente spianate e drenate al fine di garantire la stabilità dei depositi. 

7.1.3. Il deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi e non pericolosi dovrà avere dimensioni, durata e caratteristiche tali da non 

superare i limiti consentiti dalle vigenti leggi in materia, in modo che non si configuri come uno stoccaggio che necessita 

di apposita autorizzazione.  

7.2. Procedure 

7.2.1. Le imprese affidatarie e le imprese esecutrici dovranno tenere un registro di carico e scarico apposito per i rifiuti prodotti 

in cantiere, sul quale dovranno tempestivamente registrare i rifiuti prodotti e depositati nelle apposite aree. Copia del 

formulario di identificazione dei rifiuti avviati allo smaltimento dovrà essere trasmessa al Committente. 

7.2.2. I depositi in cataste, pile, mucchi devono essere effettuati in modo da evitare crolli e cedimenti e che i materiali possano 

essere prelevati senza dover ricorrere a manovre pericolose. 

7.2.3. Nello scarico dei materilai dagli automezzi deve essere impedito ai lavoratori, addetti all'imbraco, di salire al di sopra dei 

manufatti senza idonee protezioni.  

7.3. Misure preventive e protettive 

7.3.1. I materiali di risulta di scavi, disfacimenti, demolizioni, ecc., dovranno essere trasportati nel più breve tempo possibile alle 

discariche autorizzate, qualora non siano destinati a successivi riutilizzi. 

7.3.2. I depositi di sostanze e prodotti chimici in genere devono essere sistemati in locali protetti dalle intemperie, dal calore e 

da altri possibili agenti capaci di attivarne la dannosità, separandoli secondo la loro natura ed il grado di pericolosità ed 

adottando per ciascuno le misure precauzionali corrispondenti, indicate dal fabbricante. 

7.3.3. I depositi vanno protetti dalle intemperie ricorrendo, a seconda dei casi, a baracche chiuse, a tettoie fisse o anche a teli 

per la copertura provvisoria. 

 

 

8. Dislocazione degli impianti di cantiere 
 

 

9. Disposizioni per l’attuazione della consultazione dei rls 
9.1. Procedure 

9.1.1. I rappresentati dei lavoratori per la sicurezza (RLS, RLST, RLS) negli accessi al cantiere devono attuare le stesse misure 

previste per l'accesso ai non addetti ai lavori.   

9.1.2. Prima dell'accettazione del PSC e delle sue modifiche significativa, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice 

consulta il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RLST) e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto 

del piano di sicurezza.  

9.1.3. Il rappresentati dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RLST) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine 

alla valutazione dei rischi. Allo scopo ha il diritto di ricevere, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, il 

documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, c. 1, lett. a), del D.Lgs. 81/2008 (per i cantieri il POS). 

9.2. Misure di coordinamento 

9.2.1. Il CSE verifica l'attuaiozne di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i 

rappresentanti della sicurezza (RLS, RLST, RLSP) finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.  

 

 

10. Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche 
10.1. Scelte progettuali e organizzative 
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10.1.1. L’impianto di terra (contro i condatti indiretti e di protezione contro le scariche atmosferiche) deve essere unico per l’intera 

area occupata dal cantiere. 

10.1.2. Non è necessario realizzare l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche delle strutture di cantiere (ponteggi, 

gru, strutture metalliche all'aperto in genere) in quanto si è valutato  R<RT (dove R è il rischio di fulminazione e RT è il 

rischio tollerabile stabilito dalle norme) seocndo la norma CEI EN 62305-2. Valutazioni più analitiche sono rimesse 

all'impresa appaltatrice. 

10.2. Tavole e disegni tecnici esplicativi 

Impianto elettrico di cantiere: Esemplificazione dell'impianto elttrico di cantiere alimentato dall'ente gestore dell'energia elettrica. 

 
 

11. Modalita’ da seguire per la recinzione, gli accessi e le segnalazioni  del cantiere 
11.1. Scelte progettuali e organizzative 

11.1.1. Il cancello di cantiere a 1 o 2 battenti sarà realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete 

metallica elettrosaldata con rete di plastica arancione. 

11.1.2. Le recinzioni e gli accessi di cantiere saranno dotati d'illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con 

lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. 

11.1.3. Assicurare la disponibilità di spazio e la transitabilità su entrambi i lati (esterno e interno) della recinzione di cantiere. 

11.1.4. Le zone di lavoro saranno dotate di delimitazione realizzata mediante transenne modulari metalliche. 

11.2. Procedure 

11.2.1. È vietato l'accesso al cantiere da parte dei non addetti ai lavori. 

11.2.2. L’accesso e la circolazione degli addetti ai lavori deve avvenire in modo ordinato. Per il raggiungimento del posto di 

lavoro devono sempre essere utilizzati i percorsi e le attrezzature predisposti allo scopo. 

11.2.3. Non essendo possibile garantire ai non addetti ai lavori appositi percorsi protetti e separati dalle lavorazioni, le persone 

devono essere accompagnate da personale del cantiere incaricato allo scopo. In tal caso i visitatori devono indossare 

comunque casco e scarpe di sicurezza. 

11.2.4. L’accesso al cantiere di non addetti ai lavori, nei casi autorizzati, deve avvenire seguendo percorsi separati e 

convenientemente protetti da ogni rischio di interferenza con le attività svolte all’interno del cantiere. 

11.3. Misure preventive e protettive 

11.3.1. Le vie e le uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo 

sicuro (si veda il layout di cantiere).  

11.3.2. Tutti gli addetti ai lavori devono accedere ai rispettivi posti di lavoro con i dispositivi di protezione individuale previsti 

come dotazione personale. 

11.4. Misure di coordinamento 

11.4.1. I terzi eventualmente autorizzati ad accedere alle zone di lavoro, devono disporre ed utilizzare i dispositivi di protezione 

individuale previsti per le lavorazione in corso nel cantiere. 

11.4.2. L'accesso al cantiere, per caratteristiche intrinseche, non richiede alcun tipo di segnali esterni o in prossimità del cantiere. 

11.4.3. Per il passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimità di posti di lavoro sopraelevati, devono essere adottate misure 

per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per l’arresto degli stessi. 
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PLANIMETRIA / E  DEL CANTIERE  
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Descrizione:  
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
(2.1.2.d 3; 2.2.3; 2.2.4, allegato XV D.lgs. 81/2008) 

 
I rischi affrontati in questa sezione del PSC, oltre a quelli particolari di cui all’allegato XI del decreto 81/08, sono quelli elencati al punto 2.2.3 
dell’allegato XV, ad esclusione di quelli specifici propri delle attività delle singole imprese (2.1.2 lett. d) e 2.2.3). 

 

 

Lavorazione: Rimozioni 
 

1. Sostanze chimiche o biologiche 
1.1. Scelte progettuali e organizzative 

1.1.1. Quando si fa uso di sostanze chimiche per l’eliminazione di insetti o altro, si devono seguire le indicazioni dei produttori; 

l’applicazione deve essere effettuata da personale competente e la zona deve essere segnalata e segregata con le 

indicazioni del tipo di pericolo ed il periodo di tempo necessario al ripristino dei corretti parametri ambientali. 

1.1.2. Nel caso di interventi in ambienti “sospetti”, quali cantine e soffitte di vecchi stabili, dove vi sia la possibilità di un 

inquinamento da microrganismi, è necessario eseguire un attento esame preventivo dell’ambiente e dei luoghi circostanti. 

Sulla base dei dati riscontrati e con il parere del medico competente è possibile individuare le misure igieniche e 

procedurali da adottare. 

 

 

2. Linee elettriche aree 
2.1. Scelte progettuali e organizzative 

2.1.1. I devono essere eseguiti a distanza di sicurezza dalle linee elettriche aeree attive, secondo quanto stabilito all'allegato IX 

del D.Lgs. 81/208, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, dalle attrezzature utilizzate e dei materiali  

movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all'azione del vento e degli abbassamenti di quota 

dovuti alle condizioni climatiche (si veda il layout di cantiere). 

2.1.2. Non potendo garantire il rispetto della distanza di sicurezza durante l'esecuzione dei lavori, si dovrà procedere a mettere 

fuori tensione e in sicurezza le parti attive ovvero posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti 

attive. 

2.2. Misure preventive e protettive 

2.2.1. Le distanze di sicurezza dalle linee elettriche aeree non protette da rispettare durante il getto sono: 3 metri per tensione 

nominale fino a 1 kV; 3,5 metri per tensione nominale superiore a 1 kV e fino a 30 kV; 5 metri per tensione nominale 

superiore a 30 kV e fino a 132 kV; 7 metri oltre 132 kV di tensione nominale.  

2.3. Misure di coordinamento 

2.3.1. Designare un referente di cantiere per garantire il rispetto del mantenimento della distanza di sicurezza dalle linee 

elettriche aeree non protette durante il getto del calcestruzzo. 

 

 

3. Rischio di incendio o esplosione 
3.1. Scelte progettuali e organizzative 

3.1.1. Durante le operazioni di taglio termico dove si riscontra la presenza di potenziali sorgenti di innesco è necessario 

allontanare dall’area di lavoro tutto il materiale facilmente infiammabile. Le attrezzature ed i loro accessori (tubazioni 

flessibili, bombole, riduttori, ecc.) dovranno essere conservate, posizionate, utilizzate e mantenute in conformità alle 

indicazioni del fabbricante. 

3.1.2. Nelle immediate vicinanze della zona di lavoro è necessario tenere a disposizione estintori portatili in numero sufficiente. 

3.2. Procedure 

3.2.1. Le bombole vuote o piene non devono essere abbandonate, lasciate in posizione orizzontale o esposte ai raggi solari o 

ad altre fonti di calore. 

3.2.2. Il trasporto delle bombole di gas compresso o liquefatto all’interno del cantiere deve avvenire per mezzo dell’apposito 

carrello. 

3.3. Misure di coordinamento 

3.3.1. I lavori devono essere segnalati e delimitati con barriere, anche mobili, integrate in quanto possibile, da pannelli o teli 

ignifughi. 

 

 

4. Rischio di investimento  
4.1. Scelte progettuali e organizzative 

4.1.1. Per l’accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri (si veda il layout di 

cantiere).   

4.2. Procedure 
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4.2.1. La circolazione e la sosta degli automezzi all’interno dell’area del cantiere deve avvenire utilizzando percorsi e spazi ben 

definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo d’uomo. 

4.2.2. I lavoratori operanti su strade interne ed esterne al cantiere devono fare uso degli indumenti ad alta visibilità. 

4.2.3. Verificare periodicamente che i percorsi, i luoghi di transito e le via di fuga siano tenuti sgombri da materiali. 

4.3. Misure preventive e protettive 

4.3.1. Qualora le attività di demolizione siano realizzate da mezzi meccanici appositamente attrezzati (pinze montate su 

escavatori, ecc.) è necessario che l’area interessata (comprese le vie di corsa dei mezzi) venga preventivamente 

segregata, segnalata e sorvegliata. 

4.3.2. Ripristinare prontamente i percorsi e le aree viarie che presentano ostacoli alla corretta circolazione dei mazzi (buche, 

dislivelli, elementi sporgenti o affioranti, linee impiantistiche e simili) e delle personale (larghezza delle andatoie e 

passerelle, parapetti a partire da 2 metri di quota, assenza di buche ed elementi affioranti, ecc.).  

4.4. Misure di coordinamento 

4.4.1. Deve essere vietato l’intervento concomitante di attività con mezzi meccanici e attività manuali. 

4.4.2. Deve essere comunque sempre controllato il rispetto del divieto di accesso di estranei alle zone di lavoro. 

4.4.3. Durante le fasi di carico e/o scarico dei materiali vietare l'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e 

sbarramenti. 

4.4.4. Per la segnalazione dei lavori in prossimità delle strade ed in presenza di traffico veicolare, deve essere installata una 

segnaletica conforme a quella prevista dal nuovo codice della strada. 

 

 

5. Rischio rumore 
5.1. Scelte progettuali e organizzative 

5.1.1. Preferire l'utilizzo di attrezzature silenziate.  

5.2. Procedure 

5.2.1. Le attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformità alle indicazioni del fabbricante, al fine 

di limitarne la rumorosità eccessiva. 

5.3. Misure di coordinamento 

5.3.1. Chiedere deroga all'autorità competente al superamento temporaneo dei livelli di immissione di rumore nell'ambiente 

esterno al cantiere. 

5.3.2. Il personale non addetto ai lavori deve essere allontanato dall'area di lavoro. 

5.3.3. Si deve evitare il più possibile la diffusione dei rumori operando con mezzi insonorizzanti ed idonei all’ambiente 

circostante. 

 

 

6. Rischio di elettrocuzione 
6.1. Scelte progettuali e organizzative 

6.1.1. Prima di iniziare qualsiasi lavoro di demolizione è necessario sezionare a monte l’impianto esistente. 

6.2. Procedure 

6.2.1. Le riparazioni elettriche devono essere effettuate da personale competente e qualificato.  

6.3. Misure preventive e protettive 

6.3.1. I lavoratori devono ricevere sufficienti informazioni sull'uso corretto dell'impianto elettrico di cantiere. 

6.4. Misure di coordinamento 

6.4.1. Designare un referente per l'uso sicuro dell'impianto elettrico da pare degli utilizzatori. 

 

 

7. Polveri, fibre, fumi, nebbie 
7.1. Scelte progettuali e organizzative 

7.1.1. Per le demolizioni parziali a mano effettuate all’interno di ambienti normalmente chiusi deve essere prevista, la 

ventilazione degli stessi. 

7.1.2. In tutti i manufatti da demolire anche solo parzialmente è necessario ricercare preventivamente l’eventuale presenza di 

amianto in matrice libera o fissato insieme ad altro materiale (ad esempio, coibentazioni, canne fumarie, manti di 

copertura). In caso venga determinata la presenza di amianto, le operazioni devono essere precedute dalla bonifica degli 

ambienti in conformità alle indicazioni contenute nel piano di lavoro appositamente predisposto e presentato alla ASL di 

competenza la quale formulerà eventuali osservazioni e/o 

prescrizioni. 

7.2. Procedure 

7.2.1. Il materiale di risulta della demolizione deve essere suddiviso per categoria e depositato in singole aree da cui saranno 

avviati al riciclo (ad esempio, fonderie) o in discarica. 

7.2.2. Durante i lavori di demolizione in genere è necessario inumidire i materiali di risulta per limitare la formazione delle 

polveri. 

7.2.3. L’inumidimento del materiale di risulta deve essere fatto anche durante le demolizioni meccanizzate, in particolar modo 

se viene svolta nelle vicinanze di zone abitate. 
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7.3. Misure preventive e protettive 

7.3.1. I mezzi meccanici utilizzati in ambienti ad elevata polverosità devono essere dotati di cabina con sistema di ventilazione. 

7.3.2. Durante la rimozione delle canne fumarie, essendo molto probabile la presenza di un’elevata quantità di fuliggine, si deve 

fare uso di  aspiratori oltre che le necessarie maschere di protezione delle vie respiratorie. 

7.4. Misure di coordinamento 

7.4.1. Applicare barriere alla diffusione delle polveri verso le aree esterne al cantiere. 

 

 

8. Rischio di caduta dall'alto e in piano 
8.1. Scelte progettuali e organizzative 

8.1.1. Per le demolizioni all'interno utilizzare ponti su cavalletti o ponti mobili su ruote (trabattelli) o ponteggi metallici con 

impalcati completi e dotati di parapetti regolari provvisti di tavola fermapiede. 

8.1.2. La caduta dall'alto deve essere impedita con misure di prevenzione, generalmente costituite da parapetti di trattenuta 

applicati a tutti i lati prospicienti il vuoto.  

8.1.3. Quando non è possibile adottare misure di protezione collettiva, si deve fare uso di un dispositivo di protezione 

individuale anticaduta, vincolato stabilmente ad una struttura indipendente dalle opere da demolire, capace di resistere 

alle sollecitazioni indotte ed accessibile da posizione sicura. 

8.1.4. Assicurare l'allestimento di un sistema di illuminazione artificiale (faretti) adeguato alle necessità operative delle attività 

interne al fabbricato. 

8.1.5. Per le demolizioni sui fronti esterni dotati di ponteggio perimetrale è necessario verificare la presenza di impalcati 

completi al piano di lavoro, dotati di parapetto e tavola fermapiede. Gli ancoraggi dei ponteggi esterni devono 

consentire di lasciare indipendente la parte relativa al settore di struttura da demolire. In nessun caso è concesso 

utilizzare i ponti su cavalletti sopra gli impalcati dei ponteggi. 

8.2. Procedure 

8.2.1. Assicurarsi che le aperture presenti nei pavimenti e i passaggi sopraelevati siano protetti con parapetti, coperture o altre 

opere provvisionali che impediscano la caduta. 

8.3. Misure preventive e protettive 

8.3.1. Prima di procedere alla demolizione per piccole parti puntellare gli aggetti che potrebbero incipientemente crollare per 

effetto dell'eliminazione dell'elemento d'incastro nella struttura.  

8.3.2. Non è consentito spostare il ponte su ruote (trabattello) con persone o materiale su di esso. 

8.3.3. Le demolizioni e le rimozioni delle macerie eseguite con piccoli mezzi meccanici, come i mini escavatori e le mini pale, ai 

piani degli edifici devono essere precedute da una verifica della portata statica e dinamica dei solai e devono essere 

individuati i percorsi e transennate le zone pericolose come il perimetro esterno e le aperture interne. 

8.3.4. Prima di procedere alla esecuzione dei lavori sui lucernari, tetti, coperture e simili, deve essere effettuato 

l'approfondimento sull'accertamento che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e del 

materiale di impiego. Nel caso sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a 

garantire l’incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda, dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e 

facendo uso dispositivi di protezione individuale anticaduta. 

8.4. Misure di coordinamento 

8.4.1. Ripristinare appena ultimati i lavori e comunque a fine giornata le protezioni rimosse per esigenze lavorative. 

 

 

9. Estese demolizioni o manutenzioni 
9.1. Scelte progettuali e organizzative 

9.1.1. Durante la demolizione selettiva bisogna tenere conto della possibile diminuzione della capacità portante di pavimenti, 

tetti (contropavimenti, elementi non resistenti alla rottura ecc.). 

9.1.2. Prima dell’inizio delle attività di demolizione è necessario provvedere al sezionamento di tutti gli impianti esistenti 

(elettrico, idrico, gas). 

9.1.3. L'impresa esecutrice deve riportare nel proprio POS apposito piano delle demolizioni. Il piano deve essere redatto in 

coerenza con il presente PSC ed in seguito a specifici accertamenti riguardo: 

- tipo di costruzione; 

- equilibri tra le varie parti di struttura; 

- stato di conservazione e stabilità; 

- pericoli esistenti nell’ambiente; 

- pericoli trasmessi all’ambiente esterno (es: rumore, polvere); 

- presenza di sostanze pericolose come le coibentazioni e le coperture contenenti amianto, impianti con trasformatori 

elettrici contenenti policlorobifenili (PCB) o contenitori con sostanze chimiche come solventi o acidi; 

- l’area operativa deve essere efficacemente delimitata. Il piano delle demolizioni deve dare indicazioni dettagliate sulle 

procedure e sulla cronologia degli abbattimenti, in particolare: 

- tecnica di demolizione; 

- attrezzature da impiegare; 
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- rafforzamenti e/o risanamenti strutturali; 

- misure di sicurezza. 

9.1.4. Nelle demolizioni per grandi masse eseguite con mezzi meccanici, la scelta delle macchine e dei loro accessori deve 

dipendere dalle caratteristiche della costruzione e dagli eventuali vincoli ambientali. Pinze e cesoie idrauliche montate su 

escavatori cingolati sono gli strumenti che consentono una demolizione più precisa e meno devastante rispetto ai 

martelloni oleodinamici. 

I bracci degli escavatori devono essere di lunghezza tale da consentire di eseguire le demolizioni da distanza di 

sicurezza. 

Le cabine devono essere protette da robuste griglie metalliche per la protezione dalla caduta di materiale minuto dall’alto. 

9.2. Procedure 

9.2.1. Le demolizioni devono svolgersi con ordine, normalmente dall’alto verso il basso e per piani finiti. 

9.2.2. Verificare che le aperture nei solai siano protette con parapetti, tavolati di chiusura stabilmente fissati al fondo o 

sottopalchi di sicurezza. 

9.2.3. La rimozione dei pavimenti produce notevoli sollecitazioni alla struttura sottostante che deve essere costantemente 

controllata e, se necessario, rafforzata specie se in cattivo stato di conservazione. 

9.2.4. Fino a 5 m di altezza è possibile abbattere i muri per rovesciamento con trazione o con spinta. 

9.2.5. Non devono essere lasciate mai parti instabili alla sospensione del lavoro, se ciò risultasse necessario occorre segnalare 

la zona. 

9.2.6. Devono essere evitati gli accumuli di materiale sugli orizzontamenti per evitare i sovraccarichi che potrebbero provocarne 

il crollo; questo evento risulta particolarmente probabile se diminuiscono le portate in seguito al variare dei vincoli per le 

demolizioni già effettuate. 

9.2.7. Nello smantellamento dei tetti, per evitare squilibri e crolli, le tegole devono essere tolte a sezioni, simmetricamente da 

una parte e dall'altra, andando dal colmo verso le gronde. 

9.2.8. Se la demolizione parziale delle pareti in cemento armato, gettate in opera o prefabbricate è effettuata con l’ausilio di 

seghe e disco diamantato, è necessario valutare la necessità di puntellare la parte da tagliare e/o delimitare la zona 

operativa. 

L’abbattimento del pezzo di parete deve avvenire immediatamente dopo aver eseguito i tagli lungo il perimetro del tratto 

interessato. 

9.2.9. La demolizione delle volte deve essere seguita con procedimenti inversi alla tecnica seguita nella loro costruzione, 

centinatura, e nel contrastarne le spinte (puntellatura). Particolare cura dovrà essere rivolta alle volte multiple affiancate. 

9.2.10. L’attività di demolizione va svolta con il coordinamento e il controllo da parte di un preposto che oltre a controllare 

l’operato degli addetti deve verificare le condizioni di stabilità dell’opera e le condizioni delle strutture adiacenti che 

devono, se necessario, essere adeguatamente protette. 

9.2.11. Nello sviluppo della demolizione, va evitato di lasciare distanze eccessive tra i collegamenti orizzontali delle strutture 

verticali. 

9.2.12. E’ vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione aventi altezza superiore ai 2 m; la demolizione di tali 

muri, effettuata con attrezzature manuali, deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall’opera in 

demolizione. 

9.2.13. Porre attenzione a non far cadere grossi blocchi sui solai per non compromettere la stabilità delle strutture. 

9.2.14. I muri esterni devono essere demoliti dai ponti di servizio indipendenti dalla parte interessata; il ponte di servizio può 

essere lasciato senza ancoraggi secondo le prescrizioni delle autorizzazioni ministeriali o da eventuali progetti. 

9.2.15. Tenere a disposizione materiale di scorta, per eventuali rafforzamenti di emergenza, come puntelli metallici regolabili, 

puntelli in legno, 

binde, tirfort e altro. 

9.2.16. Verificare che le aperture verso il vuoto o altri vani (come il vano ascensore) devono essere protette con parapetti o 

coperte con robusti intavolati.  

9.2.17. Per l’abbattimento dei muri interni possono essere sufficienti ponti su cavalletti o trabattelli. 

9.3. Misure preventive e protettive 

9.3.1. Le aperture nei solai devono essere protette con parapetti, tavolati stabilmente fissati al fondo o con sottopalchi di 

sicurezza. 

9.3.2. Le aperture verso il vuoto o vani (come il vano ascensore) devono essere protette con parapetti o coperte con robusti 

intavolati.  

9.3.3. Oltre alla formazione di base e/o specifica, tutti i lavoratori devono essere informati sui rischi di fase analizzati e ricevere 

le istruzioni di competenza. 

9.3.4. Per interventi su coperture con forte pendenza, occorre costruire parapetti intermedi posti trasversalmente alle falde. 

9.3.5. La demolizione deve essere eseguita con cautela, nel senso inverso alla sua costruzione. 

9.3.6. Capriate, puntoni, cantonali e travi di colmo, una volta scollegati, devono essere calati a terra previa depezzatura se 

necessario, con l’ausilio dell’apparecchio di sollevamento. In alcuni casi può essere necessario puntellare i cornicioni 

mantenuti in equilibrio dal peso del tetto. 

9.3.7. Durante le demolizioni delle strutture sono possibili condizioni di squilibrio, per cui è necessario l’impiego di analoghe 

opere previsionali di puntellatura a quelle utilizzate durante la costruzione. 
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9.3.8. La zone dei lavori deve essere resa inaccessibile ai non addetti ai lavori, medianti sbarramenti o recizioni fisse, e dotata 

di segnaletica di divieto accesso e di avvertimento dei rischi presenti. 

9.3.9. L'area di cantiere deve essere costantemente pulita, in modo da evitare intralci con i mezzi operativi (i ferri di armatura di 

parti di calcestruzzo rimossi dalla struttura in demolizione potrebbero impigliarsi nei cingoli dei mezzi ed essere proiettati 

con grande violenza).  

9.4. Misure di coordinamento 

9.4.1. Delimitare e sbarrare l'area dell'intervento a distanza di sicurezza (si veda il layout del cantiere) in modo da mantenere il 

personale non addetto ai lavori a distanza di sicurezza. 

9.4.2. Nella demolizione con mezzi meccanici gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di grandi masse di materiali 

su persone o cose devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi 

robustezza, forme e dimensioni proporzionate alle caratteristiche dei corpi in caduta. 

9.4.3. Durante l'esecuzione dei lavori deve essere garantita l’assenza di posti di lavoro sovrapposti. 

9.4.4. L’inumidimento del materiale di risulta deve essere fatto anche durante le demolizioni meccanizzate, in particolar modo 

se viene svolta nelle vicinanze di zone abitate. 

9.4.5. Nella demolizione interessante altre opere adiacenti occorre procedere, preliminarmente, al distacco per non consentire 

la trasmissione di pericolose sollecitazioni. 

9.4.6. I lavori devono essere organizzati in modo che la caduta di elementi costruttivi non arrechi danni né alle persone né alle 

cose e che non si creino vibrazioni non ammissibili. 

9.4.7. Applicare barriere alla diffusione delle polveri verso le aree esterne al cantiere. 

9.4.8. Durante i lavori di demolizione in genere è necessario inumidire i materiali di risulta per limitare la formazione delle 

polveri. 

 

 

10. Rischio caduta materiali dall'alto 
10.1. Scelte progettuali e organizzative 

10.1.1. I posti di lavoro fissi o di passaggio obbligato, posizionati in corrispondenza dei ponteggi o dell’area di movimentazione 

aerea dei carichi con apparecchi di sollevamento, devono essere protetti contro le cadute di materiali dall’alto con robusti 

intavolati. 

10.1.2. Assicurare l'allestimento di un sistema di illuminazione artificiale (faretti) adeguato alle necessità operative delle attività 

interne al fabbricato. 

10.2. Procedure 

10.2.1. Il caricamento dei contenitori per il trasporto delle macerie non deve mai superare il bordo superiore. 

10.2.2. Il materiale non deve essere gettato dall’alto. 

10.2.3. Le tegole e le macerie in genere devono essere allontanare con l’ausilio di cassoni metallici o con il canale di scarico; le 

lastre di copertura in lamiera o altro materiale devono essere accatastate, ben imbracate e trasportate a terra con 

l’apparecchio di sollevamento. 

10.2.4. Le imbracature dei grossi pezzi deve essere effettuata con gli accessori adatti alle caratteristiche geometriche del carico. 

10.2.5. I mezzi meccanici, completi di protezione alle cabine, adibiti alle demolizioni devono mantenersi a distanza di sicurezza 

adeguata all’altezza del fabbricato da demolire. 

10.3. Misure di coordinamento 

10.3.1. Durante l'esecuzione dei lavori deve essere garantita l’assenza di posti di lavoro sovrapposti. 

10.3.2. I posti di lavoro fissi, a terra, sotto il raggio d’azione della gru o nelle vicinanze delle costruzioni devono essere protetti 

con robusti impalcati. 

10.3.3. Le aree a rischio, limitrofe alla costruzione in demolizione devono essere transennate; i passaggi, gli attraversamenti e i 

fabbricati adiacenti 

più bassi devono essere protetti con robusti impalcati; l’utilizzo di reti o teli applicati ai ponteggi non sostituiscono gli 

impalcati sopraccitati ma possono solo integrarne l’efficienza soprattutto per il materiale fine. 
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INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI 
(2.1.2.e; 2.1.2.i; 2.3.1;2.3.2; 2.3.3, allegato XV D.Lgs. 81/2008) 

 
In questa sezione del PSC sono descritti i rischi di interferenza individuati in seguito all’analisi del cronoprogramma dei lavori e del lay-out del cantiere e sono indicate le procedure per lo sfasamento spaziale o temporale 
delle lavorazioni interferenti. Nel caso tali rischi non possano essere eliminati o permangano rischi residui, sono indicate le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale atti a ridurre al minimo tali 
rischi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
 

Il cronoprogramma dei lavori è stato predisposto destrutturando l’intervento complessivo in lavorazioni e suddividendo le lavorazioni in fasi lavorative ed eventualmente in sottofasi lavorative. 
Infine, è stata effettuata la valutazione dei rischi d’interferenze anche quando le lavorazioni o le fasi/sottofasi di lavoro sono effettuate dalla medesima impresa esecutrice o del medesimo lavoratore autonomo.  
 

ENTITÀ PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO: 400 
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Fasi interferenti: Impianto elettrico di cantiere - Ponteggio metallico fisso 
Periodo interferenza: dal 06/12/2023 al 06/12/2023 
Area: Area 1 
 

 
Rischi della fase ‘Ponteggio metallico fisso’ interferenti con la fase ‘Impianto elettrico di cantiere’ 

1. Caduta dall'alto 
1.1. Misure preventive e protettive 

1.1.1. Il montaggio/smontaggio del ponteggio deve avvenire sotto la diretta e costante sorveglianza di un preposto. Nel caso in 

cui non è nominato un preposto, la sorveglianza deve essere garantita dal datore di lavoro della ditta di montaggio del 

ponteggio. 

1.1.2. L'uso del ponteggio deve avvenire osservando scrupolosamente le istruzioni fornite nel piano di montaggio e smontaggio 

del ponteggio (PiMUS). 

1.1.3. Le parti di ponteggio non pronte all’uso devono essere sbarrate e segnalate con apposita segnaletica di avvertimento. 

1.2. Prescrizioni operative 

1.2.1. Per il tiro in quota degli elementi di ponteggio devono essere adoperate idonee attrezzature di sollevamento dei carichi.  

La puleggia semplice è ammessa solo per altezze fino a 4 metri da terra. 

1.2.2. Il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi deve avvenire da parte di lavoratori e sotto la diretta sorveglianza di un 

preposto, che hanno ottenuto l'attestato di frequenza al corso di cui all’art. 136, c. 6 del D.Lgs. 81/2008 e dei relativi 

aggiornamenti, secondo quanto stabilito all'allegato XXI del D.Lgs. 81/2008. 

 

 

2. Elettrocuzione 
2.1. Misure preventive e protettive 

2.1.1. Nel caso in cui la resistenza verso terra del ponteggio risulti superiore a 200 ohm si deve provvedere al suo collegamento 

all'impianto di terra contro i rischi di contatto indiretto. 

 

 

3. Cedimenti e crolli 
3.1. Prescrizioni operative 

3.1.1. Il ponteggio di altezza superiore a 20 metri o fuori schema strutturale previsto dal libretto del costurttore deve essere 

progettato ai sensi dell'articolo 133 del D.Lgs. 81/2008. 

 

 

4. Urti, colpi, impatti, compressioni 
4.1. Prescrizioni operative 

4.1.1. La movimentazione meccanizzata dei carichi deve avvenire utilizzando mezzi appropriati (gru dell'autocarro, gru da 

cantiere o autogrù), accessori e sistemi di imbracatura conformi. 

4.1.2. In caso di scarsa visibilità, pioggia, neve e vento forte sospendere le attività. 

4.1.3. L’accatastamento degli elementi di ponteggio deve essere eseguito utilizzando gli appositi contenitori o sagome in modo 

da evitare qualsiasi rischio di crollo. 

 

 

5. Caduta materiali dall'alto 
5.1. Misure preventive e protettive 

5.1.1. Tutta l’area interessata dal montaggio e dallo smontaggio del ponteggio deve essere segregata tramite idonei 

sbarramenti o regolare recinzione. Lungo il perimetro devono essere affissi cartelli di divieto d’accesso e di avvertimento 

pericolo di caduta materiali dall’alto. 

 

 

 

Rischi della fase ‘Impianto elettrico di cantiere’ interferenti con la fase ‘Ponteggio metallico fisso’ 

1. Elettrocuzione 
1.1. Prescrizioni operative 

1.1.1. L'esecuzione dell'impianto elettrico deve essere eseguito "fuori tensione". 

 

 

2. Investimento 
2.1. Prescrizioni operative 
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2.1.1. È vietata presenza di lavoratori nel raggio di azione dell’escavatore. Delimitare l’area d’intervento e allontanare 

preventivamente  le persone dal raggio di azione dell’escavatore. 

 

 

 

Fasi interferenti: Argano a bandiera - Rimozione di intonaco interno 
Periodo interferenza: dal 12/12/2023 al 12/12/2023 
Area: Area 1 
 

 
Rischi della fase ‘Rimozione di intonaco interno’ interferenti con la fase ‘Argano a bandiera’ 

1. Rumore 
1.1. Misure preventive e protettive 

1.1.1. Osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali. 

1.2. Prescrizioni operative 

1.2.1. Attenersi al DPCM 1/03/91, relativo ai limiti di emissione di rumore ammessi negli ambienti abitativi e nell'ambiente 

esterno, con riguardo alle attività cosiddette temporanee quali i cantieri. Nel caso di riscontrato o prevedibile 

superamento dei valori chiedere la deroga al sindaco, dimostrando che tutto è stato fatto per rendere minima l'emissione 

di rumore. 

 

 

2. Caduta materiali dall'alto 
2.1. Prescrizioni operative 

2.1.1. La demolizione deve essere effettuata sotto la diretta sorveglianza di un preposto. 

 

 

 

Rischi della fase ‘Argano a bandiera’ interferenti con la fase ‘Rimozione di intonaco interno’ 

1. Caduta dall'alto 
1.1. Misure preventive e protettive 

1.1.1. Il montaggio/smontaggio del ponteggio deve avvenire sotto la diretta e costante sorveglianza di un preposto. Nel caso in 

cui non è nominato un preposto, la sorveglianza deve essere garantita dal datore di lavoro della ditta di montaggio del 

ponteggio. 

1.1.2. L'uso del ponteggio deve avvenire osservando scrupolosamente le istruzioni fornite nel piano di montaggio e smontaggio 

del ponteggio (PiMUS). 

1.1.3. Le parti di ponteggio non pronte all’uso devono essere sbarrate e segnalate con apposita segnaletica di avvertimento. 

1.2. Prescrizioni operative 

1.2.1. Per il tiro in quota degli elementi di ponteggio devono essere adoperate idonee attrezzature di sollevamento dei carichi.  

La puleggia semplice è ammessa solo per altezze fino a 4 metri da terra. 

1.2.2. Il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi deve avvenire da parte di lavoratori e sotto la diretta sorveglianza di un 

preposto, che hanno ottenuto l'attestato di frequenza al corso di cui all’art. 136, c. 6 del D.Lgs. 81/2008 e dei relativi 

aggiornamenti, secondo quanto stabilito all'allegato XXI del D.Lgs. 81/2008. 

 

 

2. Elettrocuzione 
2.1. Misure preventive e protettive 

2.1.1. Nel caso in cui la resistenza verso terra del ponteggio risulti superiore a 200 ohm si deve provvedere al suo collegamento 

all'impianto di terra contro i rischi di contatto indiretto. 

 

 

3. Cedimenti e crolli 
3.1. Prescrizioni operative 

3.1.1. Il ponteggio di altezza superiore a 20 metri o fuori schema strutturale previsto dal libretto del costurttore deve essere 

progettato ai sensi dell'articolo 133 del D.Lgs. 81/2008. 

 

 

4. Urti, colpi, impatti, compressioni 
4.1. Prescrizioni operative 

4.1.1. La movimentazione meccanizzata dei carichi deve avvenire utilizzando mezzi appropriati (gru dell'autocarro, gru da 

cantiere o autogrù), accessori e sistemi di imbracatura conformi. 
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4.1.2. In caso di scarsa visibilità, pioggia, neve e vento forte sospendere le attività. 

4.1.3. L’accatastamento degli elementi di ponteggio deve essere eseguito utilizzando gli appositi contenitori o sagome in modo 

da evitare qualsiasi rischio di crollo. 

 

 

5. Caduta materiali dall'alto 
5.1. Misure preventive e protettive 

5.1.1. Tutta l’area interessata dal montaggio e dallo smontaggio del ponteggio deve essere segregata tramite idonei 

sbarramenti o regolare recinzione. Lungo il perimetro devono essere affissi cartelli di divieto d’accesso e di avvertimento 

pericolo di caduta materiali dall’alto. 

 

 

 

Fasi interferenti: Rimozione di intonaco interno - perforazioni muratura 
Periodo interferenza: dal 15/12/2023 al 04/01/2024 
Area: Area 1 
 

 
Rischi della fase ‘perforazioni muratura’ interferenti con la fase ‘Rimozione di intonaco interno’ 

Per la fase 'perforazioni muratura' non sono stati specificati rischi trasmissibili. 

 

Rischi della fase ‘Rimozione di intonaco interno’ interferenti con la fase ‘perforazioni muratura’ 

1. Rumore 
1.1. Misure preventive e protettive 

1.1.1. Osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali. 

1.2. Prescrizioni operative 

1.2.1. Attenersi al DPCM 1/03/91, relativo ai limiti di emissione di rumore ammessi negli ambienti abitativi e nell'ambiente 

esterno, con riguardo alle attività cosiddette temporanee quali i cantieri. Nel caso di riscontrato o prevedibile 

superamento dei valori chiedere la deroga al sindaco, dimostrando che tutto è stato fatto per rendere minima l'emissione 

di rumore. 

 

 

2. Caduta materiali dall'alto 
2.1. Prescrizioni operative 

2.1.1. La demolizione deve essere effettuata sotto la diretta sorveglianza di un preposto. 

 

 

 

Fasi interferenti: Rimozione di calcestruzzo ammalorato - Rimozione di intonaco esterno 
Periodo interferenza: dal 05/01/2024 al 08/01/2024 
Area: Area 1 
 

 
Rischi della fase ‘Rimozione di intonaco esterno’ interferenti con la fase ‘Rimozione di calcestruzzo ammalorato’ 

1. Rumore 
1.1. Misure preventive e protettive 

1.1.1. Osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali. 

1.2. Prescrizioni operative 

1.2.1. Attenersi al DPCM 1/03/91, relativo ai limiti di emissione di rumore ammessi negli ambienti abitativi e nell'ambiente 

esterno, con riguardo alle attività cosiddette temporanee quali i cantieri. Nel caso di riscontrato o prevedibile 

superamento dei valori chiedere la deroga al sindaco, dimostrando che tutto è stato fatto per rendere minima l'emissione 

di rumore. 

 

 

2. Investimento 
2.1. Prescrizioni operative 

2.1.1. Durante l'uso delle macchine di movimento terre il personale a terra deve essee mantenuto costantemente a distanza di 

sicurezza (fuori dal raggio d'azione della mezzo meccanico). 
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3. Caduta materiali dall'alto 
3.1. Misure preventive e protettive 

3.1.1. Per evitare il rischio che si verifichi lo svuotamento delle pareti a sacco, i lavori devono iniziare dall'alto e procedono 

verso il basso. 

3.1.2. Demolire con cautela, applicando preventivamente le puntellazioni alle parti ad incipienti distacco (come cornicioni e 

sbalzi in genere), per evitare che a causa della riduzione del grado d'incastro delle murature queste possano cadere 

spontaneamente. 

3.2. Prescrizioni operative 

3.2.1. Operare in modo da non realizzare mai grandi aperture (oltre il metro di larghezza) sul paramento, onde evitare il rischio 

di crollo della muratura. 

3.2.2. Le demolizioni di parti di strutture aventi altezza dal terreno non superiore a m. 5,0 possono avvenire mediante 

rovesciamento per trazione o spinta. 

3.2.3. La demolizione deve essere effettuata sotto la diretta sorveglianza di un preposto. 

 

 

 

Rischi della fase ‘Rimozione di calcestruzzo ammalorato’ interferenti con la fase ‘Rimozione di intonaco esterno’ 

1. Rumore 
1.1. Misure preventive e protettive 

1.1.1. Osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali. 

1.2. Prescrizioni operative 

1.2.1. Attenersi al DPCM 1/03/91, relativo ai limiti di emissione di rumore ammessi negli ambienti abitativi e nell'ambiente 

esterno, con riguardo alle attività cosiddette temporanee quali i cantieri. Nel caso di riscontrato o prevedibile 

superamento dei valori chiedere la deroga al sindaco, dimostrando che tutto è stato fatto per rendere minima l'emissione 

di rumore. 

 

 

2. Investimento 
2.1. Prescrizioni operative 

2.1.1. Durante l'uso delle macchine di movimento terre il personale a terra deve essee mantenuto costantemente a distanza di 

sicurezza (fuori dal raggio d'azione della mezzo meccanico). 

 

 

3. Caduta materiali dall'alto 
3.1. Misure preventive e protettive 

3.1.1. Per evitare il rischio che si verifichi lo svuotamento delle pareti a sacco, i lavori devono iniziare dall'alto e procedono 

verso il basso. 

3.1.2. Demolire con cautela, applicando preventivamente le puntellazioni alle parti ad incipienti distacco (come cornicioni e 

sbalzi in genere), per evitare che a causa della riduzione del grado d'incastro delle murature queste possano cadere 

spontaneamente. 

3.2. Prescrizioni operative 

3.2.1. Operare in modo da non realizzare mai grandi aperture (oltre il metro di larghezza) sul paramento, onde evitare il rischio 

di crollo della muratura. 

3.2.2. Le demolizioni di parti di strutture aventi altezza dal terreno non superiore a m. 5,0 possono avvenire mediante 

rovesciamento per trazione o spinta. 

3.2.3. La demolizione deve essere effettuata sotto la diretta sorveglianza di un preposto. 

 

 

 

Fasi interferenti: Rimozione di calcestruzzo ammalorato - perforazioni muratura 
Periodo interferenza: dal 05/01/2024 al 08/01/2024 
Area: Area 1 
 

 
Rischi della fase ‘perforazioni muratura’ interferenti con la fase ‘Rimozione di calcestruzzo ammalorato’ 

Per la fase 'perforazioni muratura' non sono stati specificati rischi trasmissibili. 

 

Rischi della fase ‘Rimozione di calcestruzzo ammalorato’ interferenti con la fase ‘perforazioni muratura’ 

1. Rumore 
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1.1. Misure preventive e protettive 

1.1.1. Osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali. 

1.2. Prescrizioni operative 

1.2.1. Attenersi al DPCM 1/03/91, relativo ai limiti di emissione di rumore ammessi negli ambienti abitativi e nell'ambiente 

esterno, con riguardo alle attività cosiddette temporanee quali i cantieri. Nel caso di riscontrato o prevedibile 

superamento dei valori chiedere la deroga al sindaco, dimostrando che tutto è stato fatto per rendere minima l'emissione 

di rumore. 

 

 

2. Investimento 
2.1. Prescrizioni operative 

2.1.1. Durante l'uso delle macchine di movimento terre il personale a terra deve essee mantenuto costantemente a distanza di 

sicurezza (fuori dal raggio d'azione della mezzo meccanico). 

 

 

3. Caduta materiali dall'alto 
3.1. Misure preventive e protettive 

3.1.1. Per evitare il rischio che si verifichi lo svuotamento delle pareti a sacco, i lavori devono iniziare dall'alto e procedono 

verso il basso. 

3.1.2. Demolire con cautela, applicando preventivamente le puntellazioni alle parti ad incipienti distacco (come cornicioni e 

sbalzi in genere), per evitare che a causa della riduzione del grado d'incastro delle murature queste possano cadere 

spontaneamente. 

3.2. Prescrizioni operative 

3.2.1. Operare in modo da non realizzare mai grandi aperture (oltre il metro di larghezza) sul paramento, onde evitare il rischio 

di crollo della muratura. 

3.2.2. Le demolizioni di parti di strutture aventi altezza dal terreno non superiore a m. 5,0 possono avvenire mediante 

rovesciamento per trazione o spinta. 

3.2.3. La demolizione deve essere effettuata sotto la diretta sorveglianza di un preposto. 

 

 

 

Fasi interferenti: Rimozione di intonaco esterno - perforazioni muratura 
Periodo interferenza: dal 05/01/2024 al 15/01/2024 
Area: Area 1 
 

 
Rischi della fase ‘perforazioni muratura’ interferenti con la fase ‘Rimozione di intonaco esterno’ 

Per la fase 'perforazioni muratura' non sono stati specificati rischi trasmissibili. 

 

Rischi della fase ‘Rimozione di intonaco esterno’ interferenti con la fase ‘perforazioni muratura’ 

1. Rumore 
1.1. Misure preventive e protettive 

1.1.1. Osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali. 

1.2. Prescrizioni operative 

1.2.1. Attenersi al DPCM 1/03/91, relativo ai limiti di emissione di rumore ammessi negli ambienti abitativi e nell'ambiente 

esterno, con riguardo alle attività cosiddette temporanee quali i cantieri. Nel caso di riscontrato o prevedibile 

superamento dei valori chiedere la deroga al sindaco, dimostrando che tutto è stato fatto per rendere minima l'emissione 

di rumore. 

 

 

2. Investimento 
2.1. Prescrizioni operative 

2.1.1. Durante l'uso delle macchine di movimento terre il personale a terra deve essee mantenuto costantemente a distanza di 

sicurezza (fuori dal raggio d'azione della mezzo meccanico). 

 

 

3. Caduta materiali dall'alto 
3.1. Misure preventive e protettive 

3.1.1. Per evitare il rischio che si verifichi lo svuotamento delle pareti a sacco, i lavori devono iniziare dall'alto e procedono 

verso il basso. 
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3.1.2. Demolire con cautela, applicando preventivamente le puntellazioni alle parti ad incipienti distacco (come cornicioni e 

sbalzi in genere), per evitare che a causa della riduzione del grado d'incastro delle murature queste possano cadere 

spontaneamente. 

3.2. Prescrizioni operative 

3.2.1. Operare in modo da non realizzare mai grandi aperture (oltre il metro di larghezza) sul paramento, onde evitare il rischio 

di crollo della muratura. 

3.2.2. Le demolizioni di parti di strutture aventi altezza dal terreno non superiore a m. 5,0 possono avvenire mediante 

rovesciamento per trazione o spinta. 

3.2.3. La demolizione deve essere effettuata sotto la diretta sorveglianza di un preposto. 
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PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS 
(2.1.3, allegato XV D.Lgs. 81/2008) 

 
In questa sezione sono indicate, qualora ritenute necessarie per una o più specifiche fasi di lavoro, eventuali procedure complementari o di dettaglio 
da esplicitare nel POS dell’impresa esecutrice. 

 

Nessuna procedura necessaria 
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MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO 
(2.1.2 lett. g.; 2.2.2 lett.g., allegato XV D.Lgs. 81/2008) 

 
In questa sezione sono individuati tempi e modalità della convocazione delle riunioni di coordinamento nonché le procedure che le imprese 
devono attuare per garantire tra di loro la trasmissione delle informazioni necessarie ad attuare la cooperazione in cantiere. 

 
Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti; 
Riunione di coordinamento; 
Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi;
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ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 
(2.1.2 lett.h, allegato XV D.Lgs. 81/2008) 

 
In questa sezione è indicata l’organizzazione prevista per il servizio di primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, 
specificando quando questa è del tipo comune tra le imprese secutrici, nonché i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al 
servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi. 

 
Pronto soccorso:  
Gestione comune tra le imprese: 
Tutte le imprese presenti nel cantiere potranno avvalersi dei presidi di pronto soccorso, ubicati in spazi noti e facilmente accessibili. 
 
Attrezzature cantieri gruppo b 
Nei cantieri di gruppo B il datore di lavoro deve garantire la presenza delle seguenti attrezzature: 
a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed 
individuabile con segnaletica appropriata; 
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza.  Allo scopo, è essenziale individuare prima dell'inizio 
dei lavori il presidio sanitario di pronto soccorso più vicino al cantiere al quale fare riferimento in caso di bisogno. 
 
 
In caso di gestione comune indicare il numero minimo di addetti alle emergenze ritenuto adeguato per le attività di cantiere: 
 
Emergenze ed evacuazione : 
Nessun elemento selezionato 
 
Numeri di telefono delle emergenze: 
Pronto soccorso più vicino: 
Vigili del fuoco: 
010 8355433 
 
Individuare le procedure di intervento in caso di eventuali emergenze prendendo in considerazione in particolare tutte quelle situazioni in cui 
sia non sia agevole procedere al recupero di lavoratori infortunati (scavi a sezione obbligata, ambienti confinati, sospensione con sistemi 
anticaduta, elettrocuzione, ecc.). 
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
(4.1, allegato XV D.lgs. 81/2008) 

 
Si riporta in forma analitica la stima dei costi della sicurezza calcolata secondo quanto prescritto dal comma 4 dell’allegato XV del D. Lgs. 
81/08 e s.m.i., ed in base a quanto indicato nel presente PSC. 

Si rimanda al computo metrico estimativo, Elaborato GEN-R001. 
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ELENCO DEGLI ALLEGATI 
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QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE 

 

        Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC 
         
         Il presente documento è composta da n.41 pagine. 
 

1. Il C.S.P. trasmette al Committente  il presente PSC per la sua presa in considerazione. 
 

Data ___________                                                         Firma del C.S.P. ______________________________ 
 

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a presentare offerte.  
 

Data ___________                                                         Firma del committente _________________________ 
 

 

Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento del PSC 
 

         Il presente documento è composta da n. 41 pagine. 
 

1. L’impresa affidataria dei lavori Ditta __________________________________________ in relazione ai contenuti per la 
sicurezza indicati nel PSC / PSC aggiornato: 

 

□ non ritiene di presentare proposte integrative; 

□ presenta proposte integrative  

 
Data__________                                                                       Firma _________________________________ 
 

2. L’impresa affidataria dei lavori Ditta ________________________________________________ trasmette il PSC / PSC 
aggiornato alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi: 

 
a. Ditta ___________________________________________________________________________________  
b. Ditta ___________________________________________________________________________________  
c. Sig. ____________________________________________________________________________________ 
d. Sig. ____________________________________________________________________________________ 
 

Data ___________                                                                                        Firma _______________________ 
 

3. Le imprese esecutrici (almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori) consultano e mettono a disposizione dei rappresentanti per la 
sicurezza dei lavoratori copia del PSC e del POS 
 

Data __________                                                               Firma della Ditta____________________________ 
 

4. Il rappresentante per la sicurezza:    

□ non formula proposte a riguardo;    

□ formula proposte a riguardo 

 
Data _______________                                                                  Firma del  RLS ______________________  
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1 Premessa 
L’intervento proposto, del quale si sviluppa il livello di progettazione esecutiva, si inserisce fra i progetti PNRR 
afferenti alla MISSIONE 4 – Istruzione e ricerca – COMPONENTE 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di 
istruzione: dagli asili nido alle Università, Ambito di intervento 3.3 – Piano di messa in sicurezza e 
riqualificazione dell’edilizia scolastica di cui al Decreto 343 del 02/12/2021. 
Tenuto conto del rincaro dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, 
recepiti nell’aggiornamento del prezziario di riferimento, la C.A. ha ottenuto per il presente intervento 
l’accesso al “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” di cui al Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022, 
finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) da parte dei comuni 
con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti. 
Sull’intervento in oggetto è stato infine ripartito parte del finanziamento relativo agli interventi “Edifici 
scolastici: interventi di messa in sicurezza impiantistica e antincendio”, assegnato dal Comune di Genova ai 
sensi dell’art. 42 del decreto legge n. 50 del 2022. decreto legge n. 50 del 2022. 
 
La presente relazione descrive gli interventi oggetto dello Stralcio I – Lotto conclusivo-II fase: 
Completamento opere strutturali e opere correlate, piani 1, 2 e 3. 
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2 Interventi 
Gli interventi facenti parte dello Stralcio I – Lotto conclusivo-II fase consistono negli interventi propedeutici 
all’esecuzione dei rinforzi strutturali necessari al raggiungimento del livello di prestazione minimo richiesto 
dalla normativa per le strutture destinate a edilizia scolastica. 
 

 
Figura 2-1: Pianta piano Terra con indicazione delle zone di intervento 
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Figura 2-2: Pianta piano Ammezzato con indicazione delle zone di intervento 

 
 

 
Figura 2-3: Pianta piano Primo con indicazione delle zone di intervento 
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Figura 2-4: Pianta piano Secondo con indicazione delle zone di intervento 

 

 
Figura 2-5: Pianta piano Terzo con indicazione delle zone di intervento 
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2.1 Muri portanti 
Gli interventi da eseguire sulle murature interessate dai successivi interventi di rinforzo strutturale, indicate 
nelle tavole allegate al presente progetto e riportate al paragrafo precedente, consistono nella preparazione 
delle superfici per l’applicazione dell’intonaco armato, nonché nell’esecuzione dei fori necessari per 
l’istallazione dei connettori in materiale composito. 
Le lavorazioni sono articolate in 2 fasi distinte. Nella prima fase viene demolito l’intonaco, nella seconda fase 
si procede all’esecuzione dei fori passanti per la successiva istallazione dei connettori in materiale composito. 
Le lavorazioni dovranno essere seguite da un’accurata pulizia delle superfici e dei fori, da eseguire mediante 
spazzolatura e/o soffiaggio con aria compressa, finalizzata alla rimozione dei depositi incoerenti e della 
polvere che altrimenti comprometterebbero la corretta esecuzione dei rinforzi strutturali. 
 
Si riporta un tipologico degli interventi di demolizione con la distinzione per fasi di intervento. 
 

 
Figura 2-6: Tipologico interventi di demolizione dell'intonaco e esecuzione dei fori per i connettori. 

 

2.2 Pilastri 
Sui pilastri oggetto di successivi interventi di rinforzo in materiale composito FRP, in questa fase, si prevede 
la demolizione dell’intonaco e la successiva preparazione della superficie per l’esecuzione dei rinforzi previsti 
nel progetto esecutivo. 
Come già visto per le pareti portanti in muratura, l’intervento è da eseguirsi in due fasi distinte. La prima fase 
consta della demolizione dell’intonaco per mettere a nudo la struttura in calcestruzzo armato. La successiva 
fase consiste nello stondamento degli spigoli, necessario per il corretto funzionamento del rinforzo in fibra 
e per ridurre le concentrazioni delle tensioni in fase di esercizio che possono portare all’innesco di fenomeni 
di rottura del rinforzo, e la demolizione degli eventuali strati degradati e carbonatati di calcestruzzo.  
Le lavorazioni dovranno essere seguite da pulizia delle superfici mediante spazzolatura e o soffiaggio. 
 
Si riporta uno stralcio degli elaborati di progetto. 
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Figura 2-7: Interventi di demolizione per i pilastri. 
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3 Successive fasi di progettazione e Interventi di Stralcio 2 
 
Esaminata la documentazione che costituisce il livello definitivo del presente progetto, è stato eseguito un 
sopralluogo nella mattinata di martedì 7 novembre 2023, durante il quale è stato possibile constatare che 
l’edificio ha subito un evidente cedimento differenziale delle strutture di fondazione. 
Tenuto conto che negli elaborati di progetto definitivo non viene data evidenza, nell’esecuzione dei calcoli e 
delle verifiche, che  si sia tenuto conto del cedimento subito dalla struttura e non compaiono indagini o piani 
di monitoraggio finalizzati all’accertamento che tale cedimento si sia effettivamente arrestato, nelle 
successive fasi di progettazione si renderà necessaria l’esecuzione di una campagna di indagini integrativa. 
In tale campagna di indagini si procederà a: 

• rilievo del cedimento e del conseguente stato deformativo della struttura; 
• integrazione delle prove di caratterizzazione dei materiali strutturali in opera 
• rilievo dei dettagli costruttivi dell’edificio non indagati o scarsamente indagati, al fine di migliorare 

la conoscenza del comportamento dell’edificio in oggetto. 
A tale campagna di indagini seguiranno il ricalcolo e la verifica della struttura esistente, necessari a 
permettere una più accurata identificazione delle porzioni di struttura che necessitano di interventi di 
rinforzo strutturale e si procederà al dimensionamento degli stessi. 
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1 Premessa 
L’intervento proposto, del quale si sviluppa il livello di progettazione esecutiva, si inserisce fra i progetti PNRR 
afferenti alla MISSIONE 4 – Istruzione e ricerca – COMPONENTE 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di 
istruzione: dagli asili nido alle Università, Ambito di intervento 3.3 – Piano di messa in sicurezza e 
riqualificazione dell’edilizia scolastica di cui al Decreto 343 del 02/12/2021. 
Tenuto conto del rincaro dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, 
recepiti nell’aggiornamento del prezziario di riferimento, la C.A. ha ottenuto per il presente intervento 
l’accesso al “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” di cui al Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022, 
finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) da parte dei comuni 
con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti. 
Sull’intervento in oggetto è stato infine ripartito parte del finanziamento relativo agli interventi “Edifici 
scolastici: interventi di messa in sicurezza impiantistica e antincendio”, assegnato dal Comune di Genova ai 
sensi dell’art. 42 del decreto legge n. 50 del 2022. decreto legge n. 50 del 2022. 
 
La presente relazione descrive gli interventi oggetto dello Stralcio I – Lotto conclusivo-II fase: 
Completamento opere strutturali e opere correlate, piani 1, 2 e 3. 
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2 Interventi 
Gli interventi facenti parte dello Stralcio I – Lotto conclusivo-II fase consistono negli interventi propedeutici 
all’esecuzione dei rinforzi strutturali necessari al raggiungimento del livello di prestazione minimo richiesto 
dalla normativa per le strutture destinate a edilizia scolastica. 
 

 
Figura 2-1: Pianta piano Terra con indicazione delle zone di intervento 
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Figura 2-2: Pianta piano Ammezzato con indicazione delle zone di intervento 

 
 

 
Figura 2-3: Pianta piano Primo con indicazione delle zone di intervento 
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Figura 2-4: Pianta piano Secondo con indicazione delle zone di intervento 

 

 
Figura 2-5: Pianta piano Terzo con indicazione delle zone di intervento 
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2.1 Muri portanti 
Gli interventi da eseguire sulle murature interessate dai successivi interventi di rinforzo strutturale, indicate 
nelle tavole allegate al presente progetto e riportate al paragrafo precedente, consistono nella preparazione 
delle superfici per l’applicazione dell’intonaco armato, nonché nell’esecuzione dei fori necessari per 
l’istallazione dei connettori in materiale composito. 
Le lavorazioni sono articolate in 2 fasi distinte. Nella prima fase viene demolito l’intonaco, nella seconda fase 
si procede all’esecuzione dei fori passanti per la successiva istallazione dei connettori in materiale composito. 
Le lavorazioni dovranno essere seguite da un’accurata pulizia delle superfici e dei fori, da eseguire mediante 
spazzolatura e/o soffiaggio con aria compressa, finalizzata alla rimozione dei depositi incoerenti e della 
polvere che altrimenti comprometterebbero la corretta esecuzione dei rinforzi strutturali. 
 
Si riporta un tipologico degli interventi di demolizione con la distinzione per fasi di intervento. 
 

 
Figura 2-6: Tipologico interventi di demolizione dell'intonaco e esecuzione dei fori per i connettori. 

 

2.2 Pilastri 
Sui pilastri oggetto di successivi interventi di rinforzo in materiale composito FRP, in questa fase, si prevede 
la demolizione dell’intonaco e la successiva preparazione della superficie per l’esecuzione dei rinforzi previsti 
nel progetto esecutivo. 
Come già visto per le pareti portanti in muratura, l’intervento è da eseguirsi in due fasi distinte. La prima fase 
consta della demolizione dell’intonaco per mettere a nudo la struttura in calcestruzzo armato. La successiva 
fase consiste nello stondamento degli spigoli, necessario per il corretto funzionamento del rinforzo in fibra 
e per ridurre le concentrazioni delle tensioni in fase di esercizio che possono portare all’innesco di fenomeni 
di rottura del rinforzo, e la demolizione degli eventuali strati degradati e carbonatati di calcestruzzo.  
Le lavorazioni dovranno essere seguite da pulizia delle superfici mediante spazzolatura e o soffiaggio. 
 
Si riporta uno stralcio degli elaborati di progetto. 
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Figura 2-7: Interventi di demolizione per i pilastri. 
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3 Successive fasi di progettazione e Interventi di Stralcio 2 
 
Esaminata la documentazione che costituisce il livello definitivo del presente progetto, è stato eseguito un 
sopralluogo nella mattinata di martedì 7 novembre 2023, durante il quale è stato possibile constatare che 
l’edificio ha subito un evidente cedimento differenziale delle strutture di fondazione. 
Tenuto conto che negli elaborati di progetto definitivo non viene data evidenza, nell’esecuzione dei calcoli e 
delle verifiche, che  si sia tenuto conto del cedimento subito dalla struttura e non compaiono indagini o piani 
di monitoraggio finalizzati all’accertamento che tale cedimento si sia effettivamente arrestato, nelle 
successive fasi di progettazione si renderà necessaria l’esecuzione di una campagna di indagini integrativa. 
In tale campagna di indagini si procederà a: 

• rilievo del cedimento e del conseguente stato deformativo della struttura; 
• integrazione delle prove di caratterizzazione dei materiali strutturali in opera 
• rilievo dei dettagli costruttivi dell’edificio non indagati o scarsamente indagati, al fine di migliorare 

la conoscenza del comportamento dell’edificio in oggetto. 
A tale campagna di indagini seguiranno il ricalcolo e la verifica della struttura esistente, necessari a 
permettere una più accurata identificazione delle porzioni di struttura che necessitano di interventi di 
rinforzo strutturale e si procederà al dimensionamento degli stessi. 
 


