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Su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni, Giovanni Crivello;

Premesso che:

-  a seguito degli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio comunale il 9-
10 ottobre 2014, in località Montecucco a Genova – Prà, su un tratto di versante molto accli-
ve, si è sviluppata una frana che ha comportato uno scoscendimento traslazionale dei terreni 
di copertura e del cappellaccio della roccia verso l’alveo del rio Fagaglia;

- che il movimento franoso ha causato il crollo di un edificio e di diverse strutture pri-
vate che  sono state coinvolte nella discesa del movimento franoso verso l’alveo del rio;

- che i successivi intensi eventi piovosi del 2015 hanno contribuito a trasportare grandi volumi 
di depositi di frana lungo l’alveo, a scendere verso la confluenza del rio san Pietro;

- che recentemente, a causa della forte acclività del versante, delle condizioni scadenti del-
l’ammasso roccioso e della presenza di considerevoli volumi provenienti dal crollo dell’edi-
ficio e riversatisi sul versante, il materiale instabile sul versante è sceso sul piede di frana, 
andando ad interessare il letto del rio, chiudendone quasi completamente la sezione nel tratto 
antistante il piede di frana; 

- che in particolare attualmente, sull’alveo del rio , sono presenti detriti terroso lapidei, ma 
specialmente materiali in grandi volumi provenienti dal crollo dell’edificio soprastante;

- che tali volumi comprendono materiali di vario genere: spezzoni di muri in calcestruzzo e di 
solette in c.a., resti di strutture un tempo adiacenti all’edificio crollato, porzioni murarie del-
l’edificio stesso, serramenti, elementi di coperture e vari oggetti; 

- che il materiale in alveo chiude quasi completamente la sezione di deflusso, mentre subito a 
ridosso, immediatamente a monte del piede di scarpata, sono presenti altri notevoli volumi 
di materiale analogo;

- che inoltre, anche nel tratto più a valle, il rivo risulta ingombro di materiali.

- che, poiché il rio Fagaglia ha il compito di smaltire le acque del bacino le quali vengono 
convogliate a valle nel rio San Pietro, appare indispensabile e urgente il ripristino della se-
zione d’alveo per tutta la parte che risulta ostruita, onde ristabilire il regolare deflusso delle 
acque di scorrimento,  eliminando tutti i depositi lapidei, laterizi e resti di strutture in calce-
struzzo dal letto del rio;

- che tale situazione costituisce una minaccia immediata in caso di ulteriori piogge per  la 
pubblica incolumità;

- che , valutata attentamente la situazione, è stato esperito un sopralluogo  in data  4.12.2015, 
nel corso del quale  è stato  accertato quanto sopra esposto  dal  Geologo Giorgio Grassano 
Tecnico responsabile  della Struttura  di Staff Geotecnica ed Idrogeologica della Direzione 
lavori Pubblici   e quindi ritenuto di doversi procedere   a rimuovere lo stato di pregiudizio 
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con il presupposto della somma urgenza  ai sensi dell’art.  176 del  DPR 207/2010  come ri-
sulta dal relativo verbale    n NP/2015/2218    del  04/12/2015. Allegato quale documento A) 
al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale  

Preso atto:

-     che  l’esecuzione dei lavori di somma urgenza  è stata affidata  nell’immediatezza  alla  
ditta M3D  Costruzioni Speciali  che si è dichiarata disponibile  ad eseguire detti lavori il cui 
importo  è stato preventivamente stimato in via indicativa  nell’ammontare complessivo di 
Euro  230.000 come risulta dalla stima dei costi indicata  in calce all’allegato  B – relazione 
tecnica -  perizia estimativa  del Geologo Grassano costituente parte integrante del presente 
provvedimento  

- che la citata perizia giustificativa dell’ intervento di Somma Urgenza  attivato ai sensi del-
l’art. 176 del D.P.R. 207/2010 in data 7 dicembre u.s.  in Via Villini Negrone – rio Fagaglia  
a Genova Prà, reca in allegato  quale parte integrante e sostanziale del presente provvedi-
mento  il quadro economico  (allegato c)  e il computo  metrico estimativo  (allegato d) per 
un importo complessivo dei lavori pari ad Euro 304.085,82 di cui Euro  227.640,91per lavo-
ri,  Euro  50.081,00.per I.V.A.  (22%)  sui  lavori,  Euro  22.949,30  per  Economie  ed  Euro 
3.414.61 per Incentivo;

Rilevato che:

- come stabilito dalle norme regolamentari in materia di somma urgenza , nel termine di dieci 
giorni successivi alla redazione  del verbale  è stato  redatto il computo metrico estimativo 
degli interventi dal quale è risultato  che la spesa complessivamente occorrente per l’inter-
vento  suddetto  ammonta  ad  euro  304.085,82  di  cui  Euro   227.640,91per  lavori,  Euro 
50.081,00.per I.V.A. (22%) sui lavori, Euro 22.949,30 per Economie ed Euro 3.414.61 per 
Incentivo;

- che gli atti relativi al  sopra citato verbale e perizia estimativa sono stati trasmessi  all’amministra-
zione;

Dato atto che:

- i sopra citati interventi di somma urgenza, attivati dagli Uffici tecnici dell’Area Tecnica, sono at-
tualmente in corso di esecuzione e il loro completamento è indispensabile  per garantire la sicurezza 
e la pubblica incolumità della cittadinanza consentendo il ripristino della piena funzionalità  del Rio 
Fagaglia ;

- tale intervento di Somma Urgenza è meritevole di approvazione nella sua interezza risultando 
inoltre necessario provvedere alla copertura della relativa spesa.   

Ritenuto pertanto:

-  di approvare, anche ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, l’intervento di 
somma urgenza attivato dagli Uffici tecnici dell’Area Tecnica, meglio specificato nei citati 
allegati A  e B del presente provvedimento e di provvedere alla copertura finanziaria degli 

2



stessi, per un ammontare complessivo dei lavori pari a Euro 304.085,82 di cui di cui Euro 
227.640,91per lavori, Euro 50.081,00.per I.V.A. (22%) sui lavori, Euro 22.949,30 per Eco-
nomie ed Euro 3.414.61 per Incentivo;

Visti  gli  allegati  pareri  in  ordine alla  regolarità  tecnica  e contabile  del  presente provvedimento 
espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragione-
ria, nonché l'attestazione di esistente copertura finanziaria sottoscritta dal Responsabile del Servizio 
Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

la Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
D E L I B E R A

1)    di prendere atto , per i  motivi esposti in parte narrativa , della sussistenza delle circostanze di  
somma urgenza attestata dal Tecnico responsabile della struttura di Staff Geotecnica  ed Idro-
geologica  della Direzione Lavori pubblici  con verbale in data  4.12.2015 allegato quale parte 
integrante del presente provvedimento 

2) di approvare, conseguentemente  gli interventi  di somma urgenza come sopra attivati   dagli 
Uffici  tecnici  dell’Area  Tecnica,  ai  sensi  dell’art.  176  del  DPR  207/2010,  consistenti  nel 
ripristino   della  sezione  d’alveo  del  Rio Fagaglia   per   la  parte  che risulta   ostruita  onde 
ristabilire il regolare  deflusso delle acque di scorrimento  nel tratto dtra il piede di frana in loc. 
Montecucco e la confluenza del Rio San Pietro a Genova Prà;

3) di dare  atto che l’ammontare degli interventi di cui al precedente punto 2)  è pari a complessivi 
importo complessivo dei lavori pari ad Euro 304.085,82 di cui di cui Euro  227.640,91per lavo-
ri, Euro 50.081,00.per I.V.A. (22%) sui lavori, Euro 22.949,30 per Economie ed Euro 3.414.61 
per Incentivo;

4)   di finanziare la spesa complessiva è di Euro 304.085,82, come da Quadro Economico (Allega-
to C) e CME (Allegato D) mediante utilizzo di economie sulla quota capitale derivanti dalla ri-
negoziazione mutui;

5)   di dichiarare che la spesa relativa agli interventi di somma urgenza, per un ammontare di Euro 
304.640,91 ha natura di investimento come stabilito dalla vigente normativa, con particolare ri-
ferimento alle norme contenute nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella legge Co-
stituzionale n. 3 dell’ottobre 2001, e nell’art.3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

6)   di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tute-
la dei dai personali;

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immedia-
tamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.
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Il Sindaco Il Segretario Generale
Marco Doria Pietro Paolo Mileti
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CODICE UFFICIO: 176 0 0 Proposta di Deliberazione N. 2015-DL-414 DEL 07/12/2015

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO 
DELLA SEZIONE D'ALVEO DEL RIO FAGAGLIA NEL TRATTO TRA IL PIEDE DI FRANA 
IN LOC. MONTECUCCO E LA CONFLUENZA DEL RIO SAN PIETRO A GENOVA PRÀ, A 
SEGUITO  DI RECENTI E IMPORTANTI SVILUPPI DI MOVIMENTO FRANOSO CHE HA 
OCCLUSO L'ALVEO DEL MEDESIMO RIO.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
All_A_Verbale_consegna
All_B_Relazione_somma_urgenza_Pra
All_C_QE_somma_urgenza_Fagaglia_Pra
All_D_CME_somma_urgenza_Pra

Il Dirigente
Arch. Mirco Grassi

Documento Firmato Digitalmente
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Intervento di somma urgenza  per il ripristino della funzionalità della sezione 
d’alveo del rio Fagaglia dalla zona di piede di frana di loc. Montecucco (Via 
Villini Negrone) fino alla confluenza nel rio San Pietro e eliminazione delle parti 
pericolanti nel tratto del piede di frana immediatamente a monte del rio, a 
Genova Prà. 

 
 

 

 
 

Relazione Tecnica 
 
 

Allegato B 
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A seguito degli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio comunale il 9-10 ottobre 2014, 
in località Montecucco a Genova – Prà, su un tratto di versante molto acclive, si è sviluppata una frana 
di tipo colata detritica che ha comportato uno scoscendimento traslazionale dei terreni di copertura e 
del cappellaccio della roccia verso l’alveo del rio Fagaglia. Il movimento franoso ha causato il crollo di 
un edificio e di diverse strutture private che  sono state coinvolte nella discesa del movimento franoso 
verso l’alveo del rio. I successivi eventi piovosi del 2015 intensi hanno contribuito a trasportare grandi 
volumi di depositi di frana lungo l’alveo a scendere verso la confluenza del rio san Pietro.  
Recentemente, a causa della forte acclività del versante, delle condizioni scadenti dell’ammasso 
roccioso e della presenza di considerevoli volumi provenienti dal crollo dell’edificio e riversatisi sul 
versante, il materiale instabile sul versante è sceso sul piede di frana, andando ad interessare il letto del 
rio, e chiudendone quasi completamente la sezione nel tratto antistante il piede di frana. In particolare 
attualmente, sull’alveo del rio , sono presenti detriti terroso lapidei, ma specialmente materiali in 
grandi volumi provenienti dal crollo dell’edificio soprastante. Tali volumi comprendono materiali di 
vario genere: spezzoni di muri in calcestruzzo e di solette in c.a., resti di strutture un tempo adiacenti 
all’edificio crollato, porzioni murarie dell’edificio stesso, serramenti, elementi di coperture e vari 
oggetti. Il materiale in alveo chiude quasi completamente la sezione di deflusso, mentre subito a 
ridosso, immediatamente a monte del piede di scarpata, sono presenti altri notevoli volumi di materiale 
analogo (vedi foto seguenti). Inoltre, anche nel tratto più a valle, il rivo risulta ingombro di materiali. 
Tale situazione costituisce una minaccia in caso di ulteriori pioggie per  la pubblica incolumità. 
Considerato  che il rio Fagaglia ha il compito di smaltire le acque del bacino, le quali vengono 
convogliate a valle nel rio San Pietro, appare indispensabile il ripristino della sezione d’alveo per tutta 
la parte che risulta ostruita, onde ristabilire il regolare deflusso delle acque di scorrimento,  
eliminando tutti i depositi lapidei, laterizi e resti di strutture in calcestruzzo dal letto del rio.  
In tale contesto in occasione di precipitazioni intense si potrebbero verificare i seguenti fatti: 

- Erosione laterale del versante destro e scalzamento dello stesso (opposto al piede di 
frana) per la presenza di materiale in alveo che chiudono la sezione di deflusso; 

- Spostamento di grandi volumi di materiale a valle lungo l’asta torrentizia con innesco 
di fenomeni erosivi di fondo e laterali e ripercussioni varie a valle; 

- Erosione del piede di frana (sponda destra) con richiamo di altro materiale dal 
versante e ulteriore destabilizzazione dello stesso. 
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Foto aerea della zona del rio Fagaglia interessato da accumuli di depositi di frana in Via Villini Negrone a Genova 
Prà 

 
Il piede di frana immediatamente a monte dell’alveo del rio Fagaglia, sponda sinistra: si nota la presenza di 
notevoli volumi di materiali al limite della stabilità provenienti dal crollo delle case nel novembre scorso. 

 

 
Il letto del rio Fagaglia presso il piede della frana in loc. Monte Cucco originatasi in occasione dell’evento 
alluvionale del novembre 2014: dopo un anno dall’evento la situazione è peggiorata perché a causa della forte 
acclività del versante, delle condizioni scadenti dell’ammasso roccioso e dei volumi provenienti dal crollo 
dell’edificio, il materiale instabile sul versante è sceso sul piede di frana, andando ad interessare il letto del rio 
per un lungo tratto a scendere, e chiudendo la sezione dell’80%. 
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Sopra e sotto: materiale detritico e resti di strutture in calcestruzzo e laterizi provenienti dalla frana sono presenti 
nel letto del rio fagaglia per un lungo tratto a scendere fino alla confluenza nel rio San Pietro 
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Si configura pertanto una situazione di rischio idrogeologico tale da dover intervenire quanto 
prima: risulta urgente in particolare procedere all’asportazione dei volumi di materiale 
presenti sia sul piede di frana sia in alveo, previa demolizione e frantumazione degli stessi.  
 
Pertanto a seguito di quanto appena descritto, appare  necessario procedere senza alcun 
indugio all’immediato avvio dei lavori indispensabili a rimuovere lo stato di pericolo per la 
pubblica incolumità .   
 
I lavori consisteranno nelle seguenti fasi: 

- Demolizione degli spezzoni di strutture in calcestruzzo presenti in alveo provenienti 
dalla frana; 

- Rimozione dei detriti lapidei e dei blocchi in calcestruzzo e laterizi presenti in alveo; 
- Rimozione dei terreni terroso lapidei nei tratti di accumulo e ripristino della sezione 

d’alveo; 
- Trasporto a discarica dei materiali detritici raccolti in alveo. 

 
 
 
Stima dei costi 
 
L’ammontare complessivo presunto dei lavori ammonta ad euro 230.000 compresi euro 
5.000  per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. 
 
 
      
     Il Responsabile Struttura Geotecnica e Idrogeologia 
       Geol. Giorgio Grassano 
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Intervento di somma urgenza  per il ripristino della funzionalità della sezione 
d’alveo del rio Fagaglia dalla zona di piede di frana di loc. Montecucco (Via 
Villini Negrone) fino alla confluenza nel rio San Pietro e eliminazione delle parti 
pericolanti nel tratto del piede di frana immediatamente a monte del rio, a 
Genova Prà. 

 
 

 

 
 

QUADRO ECONOMICO 
 
 

Allegato C 
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Quadro Economico 
 
 
a) Importo per lavori     [soggetti a ribasso]:      222.809,09 
b) Spese per attuazione piano di sicurezza [non soggetti a ribasso]  :       4.831,82 
 
    Importo complessivo dell'appalto    (a+b):      227.640,91 
 
 
c) Somme a disposizione   : 
 

- Economie:            22.949,30 
- Incentivo art.92 comma 5, d.P.R. 207/2010 [1,5%]:         

3.414,61 
- I.V.A.   [22%] sui lavori:                     50.081,00 

 
 
TOTALE …………………………………………………………………………… 304.085,82 
 
 
 
 
      
     Il Responsabile Struttura Geotecnica e Idrogeologia 
       Geol. Giorgio Grassano 
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Intervento di somma urgenza  per il ripristino della funzionalità della sezione 
d’alveo del rio Fagaglia dalla zona di piede di frana di loc. Montecucco (Via 
Villini Negrone) fino alla confluenza nel rio San Pietro e eliminazione delle parti 
pericolanti nel tratto del piede di frana immediatamente a monte del rio, a 
Genova Prà. 

 
 

 

 
 

Computo Metrico Estimativo 
 

Allegato D 
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Par.ug gg. h mese Unitario TOTALE % Unitario TOTALE

SOMMA URGENZA TORRENTE FAGAGLIA - PRA'

ECONOMIE

1 1 1 20 Operaio specializzato h 3,00 11,00 10,00 330,00       36,58€                  12.071,40€             
2 1 1 30 Operaio qualificato h 2,00 11,00 10,00 220,00       34,07€                  7.495,40€               
3 1 1 40 Operaio comune h 1,00 11,00 10,00 110,00       30,75€                  3.382,50€               

TOTALE ECONOMIE
22.949,30€             

NOLEGGI

4 25 1 20 20 Noleggio autocarro oltre 7,00 t , sino a 12,00 t
h 10,00 5,00 50,00         67,23€                  3.361,50€               56,00% 37,65€            1.882,44€        

5 25 1 20 30 Noleggio autocarro oltre 12,00 t , sino a 18,00 t
h 10,00 5,00 50,00         80,63€                  4.031,50€               47,10% 37,98€            1.898,84€        

6 25 2 5 30 Noleggio di escavatore del peso oltre 13 t , sino a 20 t
h 2,00 11,00 10,00 220,00       101,38€               22.303,60€             37,50% 38,02€            8.363,85€        

7 25 2 5 50 Sovrapprezzo all'articolo precedente per utilizzo di martello
demolitore % 1,00 11,00 10,00 110,00       20,28€                  2.230,80€               37,50% 7,61€              836,55€           

8 25 2 5 35 Noleggio di escavatore del peso oltre 20 t , sino a 30 t
h 1,00 11,00 10,00 110,00       121,74€               13.391,40€             31,20% 37,98€            4.178,12€        

9 25 2 10 10 Noleggio di pala meccanica cingolata o gommata del peso sino 15
t h 2,00 11,00 10,00 220,00       100,92€               22.202,40€             37,60% 37,95€            8.348,10€        

10 25 2 10 30 Noleggio di pala meccanica cingolata o gommata del peso oltre 22
t ,sino a 27 t h 1,00 11,00 10,00 110,00       135,09€               14.859,90€             28,01% 37,84€            4.162,26€        

11 25 1 60 Noleggiuo di carrello semovente su ruote gommate,tipo
Dumper,della portata fino a 2 mc h 2,00 11,00 10,00 220,00       45,02€                  9.904,40€               81,90% 36,87€            8.111,70€        

MANODOPERA
N° Art. Descrizione lavori U.M.

Dimensioni  
QUANTITA' 

PERIZIA
PREZZIARIO 2014 ( BOZZA )



Par.ug gg. h mese Unitario TOTALE % Unitario TOTALE

MANODOPERA
N° Art. Descrizione lavori U.M.

Dimensioni  
QUANTITA' 

PERIZIA
PREZZIARIO 2014 ( BOZZA )

12 25 1 50 Noleggio di autogru composta da autocarro e gruetta idraulica della
portata sino a 1 t in punta h 1,00 9,00 8,00 72,00         72,63€                  5.229,36€               62,80% 45,61€            3.284,04€        

13 25 1 4 Noleggio di motocarriola cingolata della portata di 400 kg circa
h 1,00 9,00 4,00 36,00         40,00€                  1.440,00€               94,90% 37,96€            1.366,56€        

14 25 5 25 Noleggio di elettropompa fino a 5 kw
h 1,00 11,00 10,00 110,00       21,28€                  2.340,80€               66,30% 14,11€            1.551,95€        

15 25 5 30 Noleggio di martello - scalpello o perforatore con motore
elettrico,sino a 7 kg compreso operatore h 1,00 4,00 4,00 16,00         42,14€                  674,24€                  96,10% 40,50€            647,94€           

16 25 5 35 Noleggio di martello demolitore pneumatico a mano, fino a 15 kg
,incluso compressore e operatore

h 1,00 4,00 4,00 16,00         58,45€                  935,20€                  75,50% 44,13€            706,08€           

17 25 9 20 Noleggio di motosega lama 35 cm escluso operatore
h 2,00 2,00 4,00 16,00         3,63€                    58,08€                    10,00% 0,36€              5,81€                

18 25 9 40 Noleggio di decespugliatore escluso operatore h 2,00 2,00 4,00 16,00         4,20€                    67,20€                    8,60% 0,36€              5,78€                

19 25 13 5 35 Noleggio di contenitori scarrabili, compresa la posa in opera,
valutato a mese di noleggio,della capacità di 15 mc

cad 2,00 0,50 1,00           105,59€               105,59€                  -€                -€                 

20 25 14 5 5 15 Noleggio di gruppi soccorritori di tipo silenziato,………….per
noleggi mensili della potenza fino a 60 KVA

cad 1,00 0,50 0,50           1.981,21€            990,61€                  3,90% 77,27€            38,63€              

21 25 14 10 5
Trasporto da e per località di utilizzo di gruppi soccorritori,
compreso scarico e posizionamento, con automezzo della portata
fino a 3,5 t cad 1,00 1,00           205,21€               205,21€                  74,00% 151,86€          151,86€           

TOTALE NOLEGGI 104.331,79€           45.540,50€      

TRASPORTI A DISCARICA ( COMPRESI ONERI )

np1 Trasporto del materiale vegetale dalla zona di stoccaggio ( area di
posizionamento dello scarrabile ) al sito di smaltimento autorizzato

mc 400,00       47,73€                  19.092,00€             -€                -€                 

np2
Trasporto del materiale ingombrante dalla zona di stoccaggio (
area di posizionamento dello scarrabile ) al sito di smaltimento
autorizzato mc 400,00       66,70€                  26.680,00€             -€                -€                 

np3 Trasporto dei detriti di demolizione dalla zona di stoccaggio ( area di
posizionamento dello scarrabile ) al sito di smaltimento autorizzato

400,00       43,14€                  17.256,00€             -€                -€                 
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np4
Trasporto delle terre e rocce da scavo dalla zona di stoccaggio (
area di posizionamento dello scarrabile ) al sito di smaltimento
autorizzato, comprese analisi chimiche in TAB A1 RIUTILIZZO ) cad 500,00       65,00€                  32.500,00€             -€                -€                 

TOTALE TRASPORTI A DISCARICA ( COMPRESI ONERI ) 95.528,00€             -€                 

TOTALE  
222.809,09€           45.540,50€      

TRASPORTI A DISCARICA ( EVENTUALI )

26 1 20
Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o
demolizioni, misurato su autocarro in partenza; esclusi oneri di
discarica:

26 1 20 20 fino alla distanza di 1 km carico con mezzi meccanici m³ 4,43€                    -€                        73,77% 3,268011 0
26 1 20 30 per ogni km o frazione in piu' oltre il primo,  fino a   10,00 Km mK 0,56€                    -€                        47,10% 0,26376 0
26 1 20 50 per ogni km o frazione in piu' da 10,01 km a 20 km mK 0,36€                    -€                        47,10% 0,16956 0
26 1 20 60 per ogni km o frazione in piu' da 20,01 km a 30 km mK 0,31€                    -€                        47,10% 0,14601 0
26 1 20 70 per ogni km o frazione in piu' da 30,01 a 40 km mK 0,24€                    -€                        47,10% 0,11304 0

TOTALE TRASPORTO A DISCARICA ( EVENTUALI ) -€                        -€                 

ONERI DI DISCARICA ( EVENTUALI )

TOTALE ONERI DI DISCARICA ( EVENTUALI )

ONERI DI SICUREZZA

22 70 1 16
Recinzione di delimitazione costituita da pannelli, del peso di 20 Kg
circa cadauno, dell'altezza di 2,00 m circa, di acciaio elettrosaldato
e zincato, montati su tubolari e posti in opera su basi di
calcestruzzo di 30 Kg circa cadauna (*)

70 1 16 5 Montaggio e smontaggio m 50,00         8,16€                    408,00€                  
70 1 16 10 Noleggio valutato a m/giorno nr 50,00 15,00 750,00       0,08€                    60,00€                    
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23 70 2 10

Noleggio locale igienico costituito da un monoblocco di lamiera 
zincata preverniciata, convenientemente coibentata, completo di 
impianto elettrico, comprendente un punto luce e una presa di 
corrente, idrico e di scarico, esclusi  basamento, messa a  terra e 
relativi impianti esterni di adduzione e scarico, compreso 
montaggio e smontaggio, trasporto da e per magazzino, nonche' 
gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il 
locale sara' corredato con un lavabo con due rubinetti per acqua 
calda e fredda, un vaso WC completo di cassetta di cacciata, due 
punti luce e una presa oltre a quelli in dotazione,  valutato cadauno 
per impieghi fino a 12 mesi, delle dimensioni di:

70 2 10 5 240x240x220 cm circa 1,00           1.320,44€            1.320,44€               

24 70 2 45

Noleggio di locale spogliatoio costituito da un monoblocco di 
lamiera zincata preverniciata, convenientemente coibentata, 
completo di impianto elettrico e idrico,  di adeguati armadietti e 
panche, compreso il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e 
per magazzino, nonche' gli oneri e i relativi materiali di consumo 
per la periodica pulizia, esclusi  basamento, messa a terra, 
allacciamenti elettrici ed il riscaldamento nel periodo invernale, 
valutato cadauno per impieghi fino a dodici mesi, delle dimensioni 
di:

70 2 45 5 360x240x220 cm circa nr 1,00           1.393,11€            1.393,11€               

25 70 3 5 10
Fornitura e posa in opera di presidi sanitari, in osservanza al DM 
388/03, di pronto soccorso, compresa la costante sostituzione dei 
materiali usati o deteriorati…..cassetta di pronto soccorso nr 1,00           67,50€                  67,50€                    

70 4 15

Provvista e posa in opera di quadri di cantiere ASC a norma CEI 
1713 di materiale termoindurente, grado di protezione IP 65 
completo di interruttore tetrapolare con potere di interruzione 10 KA 
da 63 A - 0,03 A, compresa la provvista e posa di interruttore 
magnetotermico differenziale posto in opera nel punto di consegna 
dell'energia, la posa del cavo dal punto di consegna al punto di 
installazione del quadro, valutato cadauno per la durata del 
cantiere,  composto da:............

70 4 15 5 5 fisso nr 1,00           337,67€               337,67€                  

26 70 5 10 Provvista e posa in opera di dispersori di terra del tipo:

70 5 10 10 profilati a croce di acciaio zincato della sezione di 50x50x5 mm 
della lunghezza di 2,00 m nr 4,00           55,09€                  220,36€                  

27 70 5 20 Provvista e posa in opera di corda di rame nuda compresi i 
terminali, escluso lo scavo, della sezione di:

70 5 20 20 50 mm² m 30,00         8,65€                    259,50€                  

28 70 7 20 Dotazione standard per dispositivi di protezione individuale 
conservati in apposito contenitore valutati giorno/uomo per:

70 7 20 10

lavori stradali - fognature - acquedotti comprendente: elmetto, 
guanti, occhiali, cuffia antirumore, semimaschera, filtro, pantaloni, 
giacca e giaccone alta visibilita', stivali e calzature antinfortunistica 
e  giacca impermeabile nr 90,00         4,03€                    362,70€                  
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29 70 9 5 5

Cartello indentificativo di cantiere a norma di regolamento edilizio 
normativa sui lavori pubblici, cosi' come integrato dalle disposizioni 
di sicurezza dei lavori di edilizia, delle dimensioni minime di 2,00 
m², contenente: nominativo e indirizzo dell'impresa appaltatrice, 
nominativo e indirizzo del committente, nominativo del responsabile 
dei lavori,  oggetto e importo dei lavori, nominativo del progettista,  
responsabile del procedimento, direttore dei lavori, assistente alla 
direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, 
responsabile della sicurezza di prevenzione, responsabile della 
sicurezza dei lavoratori, nominativo e numero di iscrizione alla 
CCIAA delle imprese subappaltatrici,  data di inizio dei lavori, data e 
numero autorizzazione concessoria e autorizzazione in deroga per 
inquinamento acustico, nominativo responsabile del cantiere  con 
reperibilita' telefonica nr 2,00           116,64€               233,28€                  

30 70 9 5 10
Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di 
1,00x1,40 metri, di PVC pesante antiurto, contenente i segnali di 
pericolo, divieto e obbligo inerenti il cantiere nr 12,00         12,68€                  152,16€                  

31 70 9 10
Noleggio di cartello per cantieri di edilizia civile indicanti pericolo, 
divieto, obbligo e informazione, rispondenti alle vigenti norme di 
legge,  con valutazione cartello/giorno,  per distanze di lettura di:

70 9 10 15 16 m circa nr 90,00         0,19€                    17,10€                    

4.831,82€               

I 45.540,50€      

TOTALE TRASPORTI A DISCARICA ( COMPRESI ONERI ) 95.528,00€             

Noleggi
104.331,79€           

ONERI DI SICUREZZA 4.831,82€               

ECONOMIE 22.949,30€             

TOTALE 227.640,91€     



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
176 0 0   N. 2015-DL-414 DEL 07/12/2015 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE   DEI  LAVORI  DI  SOMMA  URGENZA  PER  IL 
RIPRISTINO DELLA SEZIONE D'ALVEO DEL RIO FAGAGLIA NEL 
TRATTO TRA  IL  PIEDE DI  FRANA IN LOC.  MONTECUCCO E LA 
CONFLUENZA DEL RIO SAN PIETRO A GENOVA PRÀ, A SEGUITO 
DI RECENTI E IMPORTANTI SVILUPPI DI MOVIMENTO FRANOSO 
CHE HA OCCLUSO L'ALVEO DEL MEDESIMO RIO.

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

10/12/2015

Il Dirigente Responsabile
Arch. Mirco Grassi

Documento Firmato Digitalmente



ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 176 0 0 DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Proposta di Deliberazione N. 2015-DL-414  DEL 07/12/2015

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEI  LAVORI DI  SOMMA URGENZA PER IL  RIPRISTINO 
DELLA SEZIONE D'ALVEO DEL RIO FAGAGLIA NEL TRATTO TRA IL PIEDE DI FRANA 
IN LOC. MONTECUCCO E LA CONFLUENZA DEL RIO SAN PIETRO A GENOVA PRÀ, A 
SEGUITO  DI RECENTI E IMPORTANTI SVILUPPI DI MOVIMENTO FRANOSO CHE HA 
OCCLUSO L'ALVEO DEL MEDESIMO RIO.

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio di 
previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri?

SI NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni 
già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di 
esercizio

Spesa di cui al
presente provvedimento Capitolo Impegno

Anno            Numero
2016 304.085,82 70578 2016

c.o. 136.1.3
Crono 2015/281

b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del 
bilancio di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri?

SI NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto 
seguente:

Anno di
esercizio

Capitolo Centro
di Costo

Previsione
assestata

Nuova
previsione

Differenza
+ / -

Documento Firmato Digitalmente

 

X

X



c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della 
partecipazione iscritto a patrimonio?

SI NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto 
seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo 
inventario 
e categoria
inventariale

Tipo partecipazio-
ne (controllata/ 
collegata o altro)

Descrizione Valore attuale Valore post-
delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati,  è coerente con la necessità di  
assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in rela-
zione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente?

SI NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto 
seguente:

Effetti negativi su conto economico

Effetti negativi su stato patrimoniale

Osservazioni del Dirigente proponente:

Genova, 10/12/15

Il Dirigente
Arch. Mirco Grassi

Documento Firmato Digitalmente

X



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
176 0 0   N. 2015-DL-414 DEL 07/12/2015 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE   DEI  LAVORI  DI  SOMMA  URGENZA  PER  IL 
RIPRISTINO DELLA SEZIONE D'ALVEO DEL RIO FAGAGLIA NEL 
TRATTO TRA  IL  PIEDE DI  FRANA IN LOC.  MONTECUCCO E LA 
CONFLUENZA DEL RIO SAN PIETRO A GENOVA PRÀ, A SEGUITO 
DI RECENTI E IMPORTANTI SVILUPPI DI MOVIMENTO FRANOSO 
CHE HA OCCLUSO L'ALVEO DEL MEDESIMO RIO.

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento. 

10/12/2015

Il Dirigente Responsabile
[dott.Giovanni Librici]

Documento Firmato Digitalmente



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
176 0 0   N. 2015-DL-414 DEL 07/12/2015 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE  DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL 
RIPRISTINO DELLA SEZIONE D'ALVEO DEL RIO FAGAGLIA NEL 
TRATTO TRA IL PIEDE DI FRANA IN LOC. MONTECUCCO E LA 
CONFLUENZA DEL RIO SAN PIETRO A GENOVA PRÀ, A SEGUITO 
DI RECENTI E IMPORTANTI SVILUPPI DI MOVIMENTO FRANOSO 
CHE HA OCCLUSO L'ALVEO DEL MEDESIMO RIO.

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti  dell’art.  153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, 
attesto l’esistenza della copertura finanziaria di cui al presente provvedimento.

10/12/2015

Il Direttore di Ragioneria
[dott.Giovanni Librici]

Documento Firmato Digitalmente



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
176 0 0   N. 2015-DL-414 DEL 07/12/2015 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE  DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL 
RIPRISTINO DELLA SEZIONE D'ALVEO DEL RIO FAGAGLIA NEL 
TRATTO TRA IL PIEDE DI FRANA IN LOC. MONTECUCCO E LA 
CONFLUENZA DEL RIO SAN PIETRO A GENOVA PRÀ, A SEGUITO 
DI RECENTI E IMPORTANTI SVILUPPI DI MOVIMENTO FRANOSO 
CHE HA OCCLUSO L'ALVEO DEL MEDESIMO RIO.

PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

10/12/2015

Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Mileti]

Documento Firmato Digitalmente


