



COMUNE DI GENOVA

Direzione opere idrauliche e sanitarie

OPERE DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL RIO FULLE IN CORRISPONDENZA DEL TRATTO TOMBINATO SOTTOPASSANTE VIA SAN QUIRICO (Comune di Genova)

PROGETTO DEFINITIVO

TAVOLA: **CM-003**

Oggetto		QUADRO ECONOMICO			
4					
3					
2					
1					
0	21/07/23	Prima emissione	Dott.ssa G. Andreola	Dott. L. Perasso	Dott.ssa G. Andreola
Rev	Data	Oggetto revisione	Redatto	Controllato	Approvato
Commessa		RIO FULLE	DATA		



TIMBRO E FIRMA





ai sensi Art. 22 / D.Lgs 207/2010

PFTE

ai sensi Art. 32 / D.Lgs 207/2010

definitivo

ai sensi Art. 42 / D.Lgs 207/2010

esecutiva

QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
ai sensi Art. 32 / D.Lgs 207/2010			
A. IMPORTO PER LAVORI	A.1	Importo dei lavori Fase 1	€
		di cui importo dei lavori a misura	1.183.155,39 €
		di cui importo lavori a corpo	1.429.559,07 €
		Totale importo lavori	2.612.714,46 €
			303 - LAVORI
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	121.280,81 €
			304 - ONERI DI SICUREZZA
	A.3	Lavori in economia	183.741,92 €
		Variable max 10% imp.lav.	
			300 - ALTRO
		Totale (A.1+A.2+A.3)	2.917.737,19 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	€
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00 €
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	39.000,00 €
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi	38.000,00 €
	B.4	Imprevisti	187.753,86 €
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servizi, occupazioni	40.329,40 €
	B.6	Accantonamento di cui all'articolo 113 del D.Lgs.50/2016 (incentivo)- Quota 80 %	46.683,80 €
	B.7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4, del D.Lgs.50/2016, spese per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione	0,00 €
	B.8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	281.284,70 €
	B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00 €
	B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	12.000,00 €
	B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	37.048,61 €
	B.12	Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione e direzione lavori) e oneri diretti e indiretti (min 6% max 8%)	0,00 €
	B.13	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale	0,00 €
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+....+B.13)	682.100,37 €
C. I.V.A.	C	I.V.A.	€
	C.1.1	I.V.A. su Lavori (A1+ A2+ A3)	22% € 0,00
	C.1.2	I.V.A. su Lavori (A1+ A2+ A3)	10% € 310.549,11
	C.1.3	I.V.A. su Lavori (A1+ A2+ A3)	4% € 0,00
	C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22% € 89.613,33
		Totale IVA	€ 400.162,44
		TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)	€ 4.000.000,00

REGIS			
CODICE	€ con decimali	€ Arrotondato	CHECK
300 - ALTRO	242.425,72 €	242.425,7150 €	
301 - PROG. E STUDI	320.284,70 €	320.284,7000 €	
302 - ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI	40.329,40 €	40.329,4000 €	
303 - LAVORI	2.612.714,46 €	2.612.714,4600 €	
304 - ONERI DI SICUREZZA	121.280,81 €	121.280,8100 €	
305 - SERVIZI DI CONSULENZA	37.048,61 €	37.048,6100 €	
306 - INTERFERENZE	38.000,00 €	38.000,0000 €	
307 - IMPREVISTI	187.753,86 €	187.753,8650 €	
308 - IVA SUI LAVORI E ONERI DI SICUREZZA	310.549,11 €	310.549,1100 €	
309 - IVA RESIDUA	89.613,33 €	89.613,3300 €	
331 - LAVORI A CARICO DEL CONCESSIONARIO	0,00 €	0,0000 €	
TOTALE	4.000.000,00 €	4.000.000,0000 €	