
DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI - UNITA' DI PROGETTO SMART MOBILITY

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-125.0.2.-28

L'anno 2021 il giorno 28 del mese di Dicembre il sottoscritto Zanin Valentino in qualita' di  
dirigente di Unita' Di Progetto Smart Mobility, di concerto con Pesce Geronima in qualita' 
di  dirigente  di  Direzione  Sviluppo  Economico,  Progetti  Di  Innovazione,  ha  adottato  la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO   REACT  EU  -  PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE  CITTA’ 
METROPOLITANE  (PON METRO)  2014-2020  -  ASSE 6  –  AZIONE  6.1.2–  SCHEDE 
PROGETTO 6.1.2.a “ADEGUAMENTO TECNOLOGICO IMPIANTI SEMAFORICI – ASSE 
STRADALE CORSO ITALIA”; GE6.1.2. c “PISTA CICLABILE IN CORSO ITALIA”
AGGIUDICAZIONE AL COSTITUENDO RTI TECNOTATTI SRL (MANDATARIA) - EDIL 
DUE SRL (MANDANTE) -TRAVERSONE S.A.S. DI TRAVERSONE ING. GIAN ROMEO & 
C.  (MANDANTE)  DELLA  PROGETTAZIONE  ESECUTIVA  E  DELL’ESECUZIONE  DEI 
LAVORI  DELLA  PISTA  CICLABILE  DI  CORSO  ITALIA  DA  CORSO  MARCONI  A 
BOCCADASSE,  DELL’IMPIANTO  SEMAFORICO  E  DI  ILLUMINAZIONE  PUBBLICA, 
NONCHE’DELLE OPERE AD ESSA CONNESSE. 
CUP B32B20000010001 – CUI L00856930102202000103
CUP B37H21006760001 – CUI L00856930102202100133
CUP B37H21006750001 – CUI L00856930102202100132
MOGE 20644 – CIG 89891300BF

Adottata il 28/12/2021
Esecutiva dal 31/12/2021

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



28/12/2021 ZANIN VALENTINO
28/12/2021 BISSO GIANLUCA
30/12/2021 ZANIN VALENTINO
30/12/2021 ZANIN VALENTINO
31/12/2021 TARTAGLIA CHIARA
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DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI - UNITA' DI PROGETTO SMART MOBILITY

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-125.0.2.-28
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AGGIUDICAZIONE AL COSTITUENDO RTI TECNOTATTI SRL (MANDATARIA) - EDIL 
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(MANDANTE)  DELLA  PROGETTAZIONE  ESECUTIVA  E  DELL’ESECUZIONE  DEI 
LAVORI  DELLA  PISTA  CICLABILE  DI  CORSO  ITALIA  DA  CORSO  MARCONI  A 
BOCCADASSE,  DELL’IMPIANTO  SEMAFORICO  E  DI  ILLUMINAZIONE  PUBBLICA, 
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I DIRIGENTI RESPONSABILI

VISTI:

• il Decreto Legislativo n. 267/2000 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e 
successive modificazioni e integrazioni e, nello specifico, l’articolo 107 che disciplina le fun-
zioni e le responsabilità della dirigenza;

• gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova approvato dal Consiglio Comunale con de-
liberazione n. 72 del 12/06/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano le 
funzioni ed i compiti dei Dirigenti;

• la Legge n. 241/1990 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni

•  il Decreto Legislativo n. 165/2001 «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipenden-
ze della pubblica amministrazione» e successive modificazioni ed integrazioni;
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• il Decreto Legislativo n. 118/2011 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi con-
tabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

• il Decreto Legislativo n. 126 del 2014 «Disposizioni integrative e correttive del decreto legisla-
tivo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi con-
tabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

• il Decreto Ministeriale del 1 marzo 2019 «Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 
118 del 2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
regioni, degli enti locali e dei loro organismi» ed il Decreto Ministeriale del 1 agosto 2019 
«Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011.»;

• il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti pubblici);

• il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
34 del 04/03/1996 e s.m.i. di cui, in ultimo, la modificazione con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 2 del 09/01/2018;

• il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) del Comu-
ne di Genova approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 68 del 25 marzo 2021 - 
TRIENNIO 2021-2023. REVISIONE 2021;

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03.03.2021 con la quale sono stati approvati 
i documenti Previsionali e Programmatici 2021/2023;

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 18/03/2021 con la quale è stato approvato il Pia-
no Esecutivo di Gestione 2021/2023;

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 30 novembre 2021con cui è stato approva-
to il 5° adeguamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 che prevede l’in-
tervento in oggetto.

PREMESSO CHE:

• la Commissione Europea (di seguito CE) il 3 marzo 2010 ha lanciato la Strategia Europa 2020 
[Bruxelles, 3.3.2010 COM(2010)], asse portante dei nuovi indirizzi comunitari, che pone come 
obiettivi prioritari il perseguimento di una crescita economica sostenibile, intelligente ed inclu-
siva;

• il 1° gennaio 2014 è iniziato il nuovo periodo di programmazione dei fondi strutturali e di inve-
stimento europei per il settennato 2014-2020;

• in data 14 luglio 2015 la CE – con decisione C(2015)4998 – ha adottato il Programma PON 
Città Metropolitane 2014-2020 (di seguito PON METRO);

• l’Agenzia per la Coesione Territoriale è stata designata Autorità di Gestione (AdG) del Pro-
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gramma ai sensi degli articoli 123 ss. del Reg. (UE) n. 1303/2013;

• tale Programma è attuato a livello territoriale dall’Autorità Urbana (AU), identificata nel Co-
mune capoluogo dell’area metropolitana e delegata a svolgere le funzioni di Organismo Inter-
medio (OI) ai sensi degli articoli 2, par. 18, e 123, commi 6 e 7, del Reg. (UE) 1303/2013;

• il Comune di Genova è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale “Città Me-
tropolitane 2014-2020” (PON Metro),  approvato con la citata Decisione della Commissione 
Europea C(2015)4998 del 14.07.2015 e finanziato dai fondi Strutturali e di Investimento Euro-
pei;

• in data 11.05.2016 è stata sottoscritta la Convenzione di delega tra l’Agenzia per la Coesione 
Territoriale in qualità di Autorità di Gestione del Programma ed il Comune di Genova in quali-
tà di Organismo Intermedio;

• con Determinazione Dirigenziale n. 2 del 09/01/2018 il Direttore Generale pro tempore del Co-
mune di Genova ha nominato quale nuovo Responsabile dell’Organismo Intermedio il Diretto-
re pro tempore della Direzione Sviluppo Economico e Progetti d’Innovazione, Dott.ssa Geroni-
ma Pesce;

DATO ATTO CHE:

• il PON METRO è stato oggetto di rimodulazione nel corso del 2020 a seguito degli effetti sul 
sistema economico e sociale causati dall’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia COVID-19;

• il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 
ha modificato il Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le 
modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT EU);

• nel corso dell’anno 2021 il Programma PON METRO, sulla base delle modifiche introdotte dal 
Regolamento  (UE)  2020/2221  e  dal  Regolamento  (UE)  di  esecuzione  2021/439  del 
03/03/2021,  è  stato  integrato  per  effetto  delle  risorse  addizionali  destinate  all’Italia  dallo 
strumento europeo REACT EU e del conseguente inserimento dell’obiettivo “Promuovere il 
superamento degli  effetti  della crisi  nel contesto della  pandemia di COVID-19  e delle  sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia”; 

• con  il  Regolamento  (UE)  di  esecuzione  2021/439  del  3  marzo  2021  si  è  provveduto  ad 
integrare il PON METRO attraverso l’introduzione di nuovi assi (6, 7 e 8) finanziati  dallo 
strumento REACT EU;

PRESO ATTO CHE:

• con lettera  dell’Agenzia  della  Coesione Territoriale  del  20.07.2021 (aIct.AICT.REGISTRO 
UFFICIALE.U.0009528.20-07-2021),  ,  è  stata  inoltrata  una  comunicazione  relativa 
all’ammontare delle risorse finanziarie in capo all’Autorità Urbana/Organismo Intermedio del 
Comune  di  Genova,  nelle  more  della  conclusione  dell’iter  di  riprogrammazione  del 

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



Programma,  con conseguente  incremento  e  rimodulazione  dello  stanziamento  delle  risorse 
finanziarie aggiuntive del PON METRO 2014-2020 per un importo pari a 81.910.519,88 euro;

• con DGC-2021-196 si è provveduto a prendere atto delle modifiche apportate al Programma 
PON METRO 2014-2020 per un incremento finanziario pari a euro 81.910.519,88 come da 
integrazione dell’atto di delega (REACT EU);

• con DGC-2021-215 si è provveduto a prendere atto degli interventi a valere su REACT EU e 
relativi importi finanziari previsionali, per un importo totale pari a euro 81.910.519,88 come da 
integrazione dell’atto di delega pervenuto con lettera dell’Agenzia della Coesione Territoriale 
del 20.07.2021 (aIct.AICT.REGISTRO UFFICIALE.U.0009528.20-07-2021);

• Con  Determinazione  Dirigenziale  N.2021-186.0.0.-80  del  09/11/2021  si  è  proceduto 
all’approvazione delle modifiche al Piano Operativo dei Progetti nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale Città Metropolitane “PON METRO” 2014-2020

• tra gli interventi relativi alla mobilità sostenibile AZIONE 6.1.2. sono presenti i seguenti:
-GE6.1.2.a Adeguamento tecnologico impianti semaforici-Asse stradale Corso Italia;
-GE6.1.2.c Pista ciclabile in Corso Italia;

• l’adozione della  presente Determinazione  Dirigenziale  di attuazione del “PON METRO” è 
coerente con la procedura generale per l’approvazione dei provvedimenti descritta nel Modello 
Organizzativo e di Funzionamento (MOF) come di seguito riportata:

Dato atto che sono state effettuate positivamente le seguenti verifiche:

-con  l’Unità  di  Autocontrollo  e  Rendicontazione  della  Direzione  Sviluppo  Economico, 
Progetti d’Innovazione:

1. tra entrate e uscite;
2. verifica  della  coerenza  con il  Piano Operativo Nazionale  “Città  Metropolitane  2014-

2020”;
3.  verifica di rispondenza alla normativa di riferimento del programma;

-con la Stazione unica Appaltante: 
1. verifica di conformità alle regole nazionali e comunitarie in tema di appalti pubblici;
2. verifica adozione procedure corrette per la selezione del contraente;

Dato atto inoltre che, ad avvenuta esecutività del provvedimento, copia dello stesso sarà inoltrata alla 
Direzione Sviluppo Economico Progetti di Innovazione (Unità di Autocontrollo e Rendicontazione) 
e alla Struttura di Staff – Trasparenza e Anticorruzione;

CONSIDERATO CHE:

• con Decreto Ministeriale n. 344 del 12.8.2020 sono state assegnate al Comune di Genova, 
quale capoluogo della Città Metropolitana, per la progettazione e realizzazione di interventi 
concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica,  l'ampliamento della rete ciclabile e la 
realizzazione di corsie ciclabili, risorse per un ammontare pari Euro 2.997.612,03;
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• le risorse integrative Finanziamento PON METRO 2014-2020 - REACT EU - ASSE 6 – GE 
6.1.2.a,  “Adeguamento  tecnologico  impianti  semaforici  –  asse  stradale  Corso  Italia”, 
ammontano a Euro 850.000,00;

• le risorse integrative Finanziamento PON METRO 2014-2020 - REACT EU - ASSE 6 – GE 6.1.2.c 
“ Pista ciclabile in Corso Italia” ammontano a Euro 1.150.000,00.

• sui  seguenti  fondi  e  a  ragione  delle  suddette  percentuali  tutti  i  pagamenti  verranno divisi 
secondo le seguenti suddivisioni:
Decreto Ministeriale n. 344 del 12.8.2020 in percentuale 69,12%
REACT EU - ASSE 6 - GE6.1.2.c in percentuale 20,82%
REACT EU - ASSE 6 - GE6.1.2.a in percentuale 10,06%

• ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n. 50/2016 è stato nominato con atto datoriale 0344808.I del 
30/09/2021  Responsabile  del  Procedimento  il  Geom.  Paolo  Pistelli  Funzionario  P.O. 
Responsabile Controllo Progetti presso l’Area Servizi Tecnici e Operativi che ha già reso la 
dichiarazione di assenza di conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990 e ai 
sensi dell’art.42 del d.lgs. n.50 del 2016;

• con  Determinazione  Dirigenziale  N.  2021-125.0.2.-19  del  23/11/2021  si  è  stabilito  di 
procedere all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori ai sensi 
dell’articolo 59, comma 1 bis del Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50/2016, mediante 
procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 36 comma 2 così come modificato dall’art. 1 
comma 2 del D.L. n. 76/2020, così come convertito dalla Legge n. 120/2020;

• la  procedura  negoziata  telematica  è  stata  effettuata  attraverso  l’utilizzo  della  piattaforma 
telematica accessibile dalla pagina web https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti;

• l’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020, così come convertito dalla Legge n. 120/2020 
prevede espressamente, per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a un milione di 
Euro  e  fino  alla  soglia  di  cui  all’art.  35  del  D.Lgs.  n.  50/2016 (Codice),  l’utilizzo  della 
procedura  negoziata  senza  bando,  previa  consultazione  di  almeno  quindici  operatori,  ove 
esistenti,  nel rispetto di un criterio  di rotazione degli inviti,  che tenga conto anche di una 
diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, ed individuati in base ad indagini di 
mercato o tramite elenco di operatori economici;

• con Determinazione Dirigenziale N. 2021-152.0.0.-17 è stato costituito nuovo albo telematico 
aperto di gestione delle procedure negoziate di importo superiore ad Euro un milione e sino 
alla soglia comunitaria, attraverso il software di gestione telematica delle procedure della ditta 
Maggioli S.p.A. disponibile all'indirizzo web: https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti;

• tramite l’utilizzo della suddetta piattaforma è possibile garantire il principio della rotazione 
degli  inviti  e  salvaguardare  i  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento, 
concorrenza, proporzionalità e trasparenza;

• sono  stati  invitati,  mediante  selezione  automatica  dalla  sopra  menzionata  piattaforma 
telematica di e-procurement istituita dal Comune di Genova (ved. gara G00703), a presentare 
la  propria  migliore  offerta  ai  fini  dell’affidamento  con  un  importo  stimato  pari  a  Euro 
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3.419.652,53 oltre oneri previdenziali ed IVA, numero 30 operatori economici:
1. C.E.M.A. SRL
2. TECNOTATTI SRL/EDIL DUE SRL /IMPRESA TRAVERSONE SAS
3. RTI E.S.O. STRADE SRL / I.L.S.E.T. SRL / IMPRE.GE. SRL
4. EDILTUR SRL
5. FINCOSIT SRL
6. PAVITECNA SRL
7. I.GE.CO. - IMPRESA GENERALI COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE 
8. COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE CO.E.M. DI MAGGIONI GIUSEPPINA
9. INVEST SRL
10. SOLMAR COSTRUZIONI SRL
11. BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO
12. NUOVE INIZIATIVE SRL
13. HYDROGEO SRL
14. SIRCE
15. TONET SRL
16. BUA COSTRUZIONI SRL
17. IMPRESA TRAVERSONE SAS
18. MAR APPALTI SRL
19. SION SRL
20. AGNESE COSTRUZIONI SRL
21. INDEDIL S.R.L.
22. SOMOTER SRL
23. S.AN.A. SRL
24. REBECCHI MATTEO & C SNC
25. CAVE DI FRISOLINO SRL
26. CO.MA.C. SRL
27. CO.S.PE.F. SRL
28. FERRETTI SRL
29. ASA SRL
30. I.L.S.E.T. SRL

• alla scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il giorno 14/12/2021 ore 12:00 è 
stata effettuata la prima seduta pubblica di gara come risulta da verbale n. 436, nella quale è 
stata  esaminata  la  documentazione  amministrativa  dei  partecipanti:  1)  C.E.M.A.  SRL;  2) 
costituendo RTI TECNOTATTI SRL/EDIL DUE SRL /IMPRESA TRAVERSONE SAS; 3) 
costituendo RTI E.S.O. STRADE SRL / I.L.S.E.T. SRL / IMPRE.GE. SRL; 4) EDILTUR 
SRL;  5)  FINCOSIT SRL;  6)  PAVITECNA  SRL;  7)  I.GE.CO.  -  IMPRESA GENERALI 
COSTRUZIONI  S.R.L.  UNIPERSONALE;  8)  Costruzioni  Elettromeccaniche  CO.E.M.  di 
Maggioni Giuseppina; 9) INVEST srl; 10) SOLMAR COSTRUZIONI SRL; 11) BRESCIANI 
ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO;

• non hanno invece presentato offerta: 1) NUOVE  INIZIATIVE  SRL;  2)
HYDROGEO SRL; 3)SIRCE; 4)TONET SRL; 5) BUA  COSTRUZIONI  SRL; 
6)IMPRESA  TRAVERSONE  SAS;  7)MAR  APPALTI  SRL;  8)SION  SRL;  9)AGNESE 
COSTRUZIONI  SRL;  10)INDEDIL  S.R.L.;  11)SOMOTER  SRL;  12)S.AN.A.  SRL;  13)
REBECCHI MATTEO & C SNC; 14)CAVE DI  FRISOLINO SRL;  15)CO.MA.C.  SRL; 
16)CO.S.PE.F. SRL; 17)FERRETTI SRL; 18) ASA SRL; 19) I.L.S.E.T. SRL;
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• ad  esito  dell’esame  tutte  le  imprese  partecipanti  sono  state  ammesse  ad  eccezione  degli 
operatori  economici  PAVITECNA  SRL  e  SOLMAR  COSTRUZIONI  SRL,  per 
incompletezza dei documenti presentati dai progettisti. Si è proceduto pertanto a richiedere la 
documentazione  mancante  mediante  soccorso  istruttorio  e  rinviando  a  successiva  seduta 
fissata per il giorno 21/12/2021 per il prosieguo della procedura;

• come  risulta  da  verbale  n.  450,  ad  esito  del  soccorso  istruttorio  l’impresa  SOLMAR 
COSTRUZIONI SRL ha integrato la documentazione e quindi risulta ammessa, mentre per 
l’impresa PAVITECNA SRL il soccorso istruttorio non ha dato esito positivo ed è quindi stata 
esclusa.  Pertanto,  come risulta  da  verbale  n.  450,  vengono ammessi  numero  10 operatori 
economici:
1. C.E.M.A. SRL
2. TECNOTATTI SRL/EDIL DUE SRL /IMPRESA TRAVERSONE SAS
3. RTI E.S.O. STRADE SRL / I.L.S.E.T. SRL / IMPRE.GE. SRL
4. EDILTUR SRL
5. FINCOSIT SRL
6. I.GE.CO. - IMPRESA GENERALI COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE 
7. COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE CO.E.M. DI MAGGIONI GIUSEPPINA
8. INVEST SRL
9. SOLMAR COSTRUZIONI SRL
10. BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO

• stabilita al 23,072% la soglia di anomalia applicando i parametri di cui all’art. 97 comma 2 bis 
del  Codice  dei  contratti  pubblici,  è  risultato  primo  in  graduatoria  l’RTI  TECNOTATTI 
SRL/EDIL DUE SRL /IMPRESA TRAVERSONE SAS, con una percentuale di ribasso del 
13,77%;

Preso atto che sono in corso di svolgimento i controlli sul possesso dei requisiti di cui all’Art. 80 
Dlgs 50/2016, da parte della Stazione Appaltante;

Preso atto altresì che, l’art.8 comma 1 lettera a) del d.l. n.76 del 2020 convertito in L.120/2020, 
autorizza  l’esecuzione  del  contratto  in  via  d’urgenza  ai  sensi  dell’articolo  32,  comma  8,  del 
D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesi-
mo decreto legislativo nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla pro-
cedura; 

Ritenuto, pertanto, di procedere all’aggiudicazione della progettazione esecutiva e dell’esecuzione 
dei lavori, ai sensi dell’art. 36 comma 2 come modificato dall’art. 1 comma 2 del D.L. n. 76/2020, 
così come convertito dalla Legge n. 120/2020 del Codice dei Contratti pubblici, della pista ciclabi-
le a Genova, in Corso Italia da Corso Marconi a Boccadasse, a favore dell’RTI TECNOTATTI 
SRL/EDIL DUE SRL /IMPRESA TRAVERSONE SAS per l’importo pari ad Euro 2.983.392,05 
(duemilioninovecentoottantatremilatrecentonovantadue,zerocinque)  comprensivo  di  oneri  per  la 
sicurezza e opere in economia, il tutto oltre I.V.A.;

Preso atto che il subappalto è regolamentato dall’art.105 del Codice così come modificato dall’art. 
49 del D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni in Legge n. 108/2021;
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Rilevato che predetto operatore economico in sede di presentazione dell’offerta tra la documenta-
zione amministrativa ha allegato dichiarazione di subappalto nella quale ha dichiarato di affidare 
in subappalto le lavorazioni facenti parte della categoria prevalente OG3, nella percentuale di 40% 
rispetto al valore complessivo del contratto e le lavorazioni facenti parte della categoria scorpora-
bile OG10 nella percentuale del 100% rispetto al valore del proprio importo;

Accertato che il pagamento conseguente al presente provvedimento è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che il presente provvedimento:
• non presenta situazioni di conflitto di interesse ai sensi degli artt. 6 bis, l.241/1990 e s.m.i. e 
42, D.Lgs.. 50/2016;
• è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell’art. 147 bis – comma 
1 – del D.Lgs. 267/2000;
• è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

DETERMINANO

1. di procedere all’aggiudicazione,  ai  sensi dell’art.  36 comma 2 come modificato dall’art.  1 
comma 2 del D.L. n. 76/2020, così come convertito dalla Legge n. 120/2020 del Codice dei 
Contratti pubblici, a favore dell’RTI TECNOTATTI SRL (mandataria), COD. BENF.50736, 
avente  sede  legale  in  Genova  (GE)  via  Borzoli  22B  codice  fiscale/partita  I.V.A. 
01179730997, EDIL DUE SRL (mandante) avente sede in Genova (GE) via Chiaravagna 97 
FR codice fiscale/partita I.V.A. 01509600993 e IMPRESA TRAVERSONE SAS (mandante) 
avente sede in Rezzoaglio (GE) frazione VICOSOPRANO 67 codice fiscale/partita  I.V.A. 
01550710998, della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, ex art. 59 c. 1 bis 
Codice dei Contratti  pubblici,  della una pista ciclabile in Corso Italia da Corso Marconi a 
Boccadasse – REACT EU - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA’ METROPO-
LITANE (PON METRO) 2014-2020 - ASSE 6 – AZIONE 6..1.2. – SCHEDE PROGETTO 
6.1.2.a “ADEGUAMENTO TECNOLOGICO IMPIANTI SEMAFORICI – ASSE STRADA-
LE CORSO ITALIA; GE6.1.2. c “PISTA CICLABILE IN CORSO ITALIA”- DM 344 del 
12/08/2020, per un ammontare pari a complessivi Euro 3.274.868,06 (Euro 2.983.392,05 per 
imponibile, Euro 286.900,56 per IVA 10%, Euro 4.575,46 per IVA 4% abbattimento barriere 
architettoniche);

2. di prendere atto dell’offerta economica dell’RTI TECNOTATTI  SRL/EDIL  DUE  SRL 
/IMPRESA TRAVERSONE SAS che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento di aggiudicazione;

3. di dare atto che sono in corso di svolgimento i controlli sul possesso dei requisiti di cui al-
l’Art. 80 Dlgs 50/2016 da parte della Stazione Appaltante;

4. di dare avvio, ex art.8 comma 1 lettera a) del d.l. n.76 del 2020 convertito in L.120/2020, al-
l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D.LGS. 
50/2016 nelle more delle verifiche di cui al punto precedente nonché dei requisiti di qualifica-
zione previsti per la partecipazione alla procedura;
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5. di stabilire che l’importo complessivo di aggiudicazione è pari a Euro 3.274.868,06 di cui:
-quota lavori Euro 2.967.948,92 (Iva inclusa);
-quota lavori in economia Euro 165.000,00 (Iva inclusa);
-quota oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Euro 111.603,06 (Iva inclusa);
-quota progettazione esecutiva Euro 30.316,08 (Iva inclusa);

6. di stabilire che l’importo contrattuale, in relazione ai finanziamenti dell’intervento in oggetto, 
dovrà essere ripartito nel modo seguente:
-CUP B32B20000010001 (Decreto Ministeriale n. 344 del 12.8.2020 in percentuale 69,12%, 
per un importo di Euro 2.263.588,80
-CUP B37H21006760001 (REACT EU - ASSE 6 - GE6.1.2.c) in percentuale 20,82%, per 
un importo di Euro 681.827,53
-CUP B37H21006750001 (REACT EU - ASSE 6 - GE6.1.2.a) in percentuale 10,06% per un 
importo di Euro  329.451,73

7. di mandare a prelevare al Capitolo 77003 “RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO”
c.d.c. 3400.804 P.d.C. 2.2.1.9.12, “Progettazione e realizzazione di interventi concernenti la
sicurezza della circolazione ciclistica, l’ampliamento della rete ciclabile e la realizzazione di 
corsie ciclabili, ex dm 344 del 12/08/2020” (CRONO 2021.379) Euro 2.263.588,80  nel se-
guente modo:
-Euro 1.228.668,17 quota lavori- mediante azzeramento della prenotazione di impegno IMP 
(2021/14639) (assunta con DD 2021-125.0.2.-19) e contestuale emissione di nuovo impegno 
per pari importo (IMP 2021/17371);
-Euro 822.771,02 restante quota lavori-  mediante riduzione della prenotazione di impegno 
IMP (2022/864) (assunta con DD 2021-125.0.2.-19) e contestuale emissione di nuovo impe-
gno (IMP 2022/1266);
-Euro 114.051,82 quota lavori in economia mediante azzeramento della prenotazione di impe-
gno IMP(2022/865) (assunta con DD 2021-125.0.2.-19) e contestuale emissione di nuovo im-
pegno (IMP 2022/1268);
-Euro 77.142,62 quota oneri sicurezza non soggetti a ribasso mediante riduzione della preno-
tazione di impegno IMP(2022/866) (assunta con DD 2021-125.0.2.-19) e contestuale emissio-
ne di nuovo impegno (IMP 2022/1269); 
-Euro 20.955,17 quota progettazione esecutiva mediante riduzione della prenotazione di im-
pegno IMP(2022/867) (assunta con DD 2021-125.0.2.-19) e contestuale emissione di nuovo 
impegno (IMP 2022/1271);

8. di mandare a prelevare al Capitolo 70090 “REACT EU - GE6.1.2 MOBLILITA' SOSTENI-
BILE – LAVORI” P.d.C 2.2.1.9.12 “infrastrutture stradali, Cdc 3450.810 la somma comples-
siva di Euro 1.011.203,43 (REACT ASSE 6- GE6.1.2.C + GE6.1.2.A ) nel seguente
modo:

•ASSE 6 GE 6.1.2.C pari a Euro 681.827,53 così suddiviso (CRONO 2021.716):

-Euro  460.000,00 quota  lavori  mediante  azzeramento  della  prenotazione  di  impegno  IMP 
(2021/ 14648) (assunta con DD 2021-125.0.2.-19) e contestuale emissione di nuovo impegno 
per pari importo (IMP 2021/17393);
-Euro 157.925,10 quota restante lavori mediante riduzione della prenotazione di impegno IMP 
(2022/871) (assunta con DD 2021-125.0.2.-19) e contestuale  emissione di nuovo impegno 
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(IMP 2022/1273);
-Euro 34.354,00 quota lavori in economia mediante azzeramento della prenotazione di impe-
gno IMP(2022/872) (assunta con DD 2021-125.0.2.-19) e contestuale emissione di nuovo im-
pegno (IMP 2022/1274);
-Euro 23.236,43 quota oneri sicurezza non soggetti a ribasso mediante azzeramento della pre-
notazione di impegno IMP(2022/873) (assunta con DD 2021-125.0.2.-19) e contestuale emis-
sione di nuovo impegno (IMP 2022/1276);
-Euro 6.311,99 quota progettazione esecutiva mediante riduzione della prenotazione di impe-
gno IMP(2022/874) (assunta con DD 2021-125.0.2.-19) e contestuale emissione di nuovo im-
pegno (IMP 2022/1278);

•ASSE 6 GE 6.1.2.A pari a Euro 329.451,73 così suddiviso (CRONO 2021.715):

Euro  150.000,00  quota  lavori  mediante  azzeramento  della  prenotazione  di  impegno  IMP 
(2021/ 14663) (assunta con DD 2021-125.0.2.-19) e contestuale emissione di nuovo impegno 
per pari importo (IMP 2021/17416);
-Euro 148.584,63 quota restante lavori mediante riduzione della prenotazione di impegno IMP 
(2022/879) (assunta con DD 2021-125.0.2.-19) e contestuale  emissione di nuovo impegno 
(IMP 2022/1279);
-Euro 16.594,18 quota lavori in economia mediante azzeramento della prenotazione di impe-
gno IMP(2022/880) (assunta con DD 2021-125.0.2.-19) e contestuale emissione di nuovo im-
pegno (IMP 2022/1281);
-Euro 11.224,01 quota oneri sicurezza non soggetti a ribasso mediante azzeramento della pre-
notazione di impegno IMP(2022/881) (assunta con DD 2021-125.0.2.-19) e contestuale emis-
sione di nuovo impegno (IMP 2022/1282);
-Euro 3.048,91 quota progettazione esecutiva mediante riduzione della prenotazione di impe-
gno IMP(2022/882) (assunta con DD 2021-125.0.2.-19) e contestuale emissione di nuovo im-
pegno (IMP 2022/1283);

9. di dare atto che l’impegni di cui al punto precedente sono finanziati da avanzo vincolato ap-
plicato al bilancio 2021(risorse nr. 145245 e 14526) e da fondi REACT già accertati (accerta-
menti numeri: 2021/2172, 2022/312, 2021/2171, 2022/311); 

10. di dare atto che l’impegni sono stato assunti ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

11. di stabilire che il corrispettivo suddetto sarà liquidato previa presentazione di distinte fatture 
per gli importi suddetti contenenti: il riferimento dell’intervento (rispettivamente: DM 344 del 
12.8.2020,  PON CITTA’ METROPOLITANE 2014-2020  REACT EU AZIONE GE6.1.2.a 
Adeguamento tecnologico impianti semaforici-Asse stradale Corso Italia e PON CITTA’ ME-
TROPOLITANE 2014-2020 REACT EU AZIONE GE6.1.2.c Pista ciclabile in Corso Italia), 
gli estremi del presente provvedimento, il codice CUP, il numero di C.I.G., il Codice IPA: 
R74KAR nonché tutti i dati previsti dall’art. 21 D.P.R. n. 633/1972 inserendo la descrizione 
delle prestazioni;

12. di autorizzare la liquidazione della spesa mediante atti di liquidazione digitale, nei limiti di 
spesa di cui al presente provvedimento;

13. di dare atto che ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n. 50/2016 è stato nominato con atto datoriale 
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0344808.I del 30/09/2021 Responsabile del Procedimento il Geom. Paolo Pistelli, Funziona-
rio P.O. Responsabile Controllo Progetti presso l’Area Servizi Tecnici e Operativi, che ha già 
reso la dichiarazione di assenza di conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990 
e ai sensi dell’art.42 del d.lgs. n.50 del 2016;

14. di dare, altresì, atto che il presente provvedimento:
 non presenta situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1190 e 

s.m.i. e art. 42 del D.Lgs. 50/2016;
 è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
 è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell’art. 147 bis – 

comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)”.

Il Dirigente Il Direttore
Dott. Valentino Zanin Dott.ssa Geronima Pesce
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-125.0.2.-28

AD OGGETTO

REACT EU - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA’ METROPOLITANE (PON 
METRO)  2014-2020  -  ASSE  6  –  AZIONE  6.1.2–  SCHEDE  PROGETTO  6.1.2.a 
“ADEGUAMENTO TECNOLOGICO IMPIANTI SEMAFORICI – ASSE STRADALE CORSO 
ITALIA”; GE6.1.2. c “PISTA CICLABILE IN CORSO ITALIA”
AGGIUDICAZIONE AL COSTITUENDO RTI TECNOTATTI SRL (MANDATARIA) - EDIL 
DUE SRL (MANDANTE) -TRAVERSONE S.A.S. DI TRAVERSONE ING. GIAN ROMEO & C. 
(MANDANTE)  DELLA  PROGETTAZIONE  ESECUTIVA  E  DELL’ESECUZIONE  DEI 
LAVORI  DELLA  PISTA  CICLABILE  DI  CORSO  ITALIA  DA  CORSO  MARCONI  A 
BOCCADASSE,  DELL’IMPIANTO  SEMAFORICO  E  DI  ILLUMINAZIONE  PUBBLICA, 
NONCHE’DELLE OPERE AD ESSA CONNESSE. 
CUP B32B20000010001 – CUI L00856930102202000103
CUP B37H21006760001 – CUI L00856930102202100133
CUP B37H21006750001 – CUI L00856930102202100132
MOGE 20644 – CIG 89891300BF

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Avanzo vincolato applicato al bilancio risorse nr. 145245 e 145276
Acc. 2021/2172
Acc. 2022/312
Acc.2021/2171
Acc. 2022/311

31/12/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Giuseppe Materese
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Informazioni riepilogative dell'offerta economica

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A :

G00703Codice richiesta di offerta

PISTA CICLABILE DI CORSO ITALIA DA CORSO
MARCONI A BOCCADASSE, DELL'IMPIANTO
SEMAFORICO E DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA,
NONCHE' DELLE OPERE A ESSA CONNESSE

Oggetto

CIG 89891300BF

Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso

Importo base di gara 3.419.652,53 €

Di cui non soggetto a ribasso 150.000,00 €

Di cui sicurezza 101.457,33 €

Di cui oneri di progettazione 31.961,12 €

STAZIONE APPALTANTE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO

Ente Comune di Genova

Stazione appaltante Comune di Genova

Codice Fiscale 00856930102

Indirizzo ufficio null n. null, 16126 GENOVA (GE)

Telefono

Fax

RUP Pistelli Paolo

E-mail

DATI DEL CONCORRENTE
TECNOTATTI SRL/EDIL DUE SRL /IMPRESA
TRAVERSONE SASOfferta presentata tramite raggruppamento

TECNOTATTI SRL (mandataria)

EDIL DUE SRL

IMPRESA TRAVERSONE S.A.S. DI TRAVERSONE ING.
GIAN ROMEO & C.

Composizione raggruppamento

Offerta sottoscritta da

Tatti Emanuele in qualità di Legale rappresentante di
TECNOTATTI SRL (mandataria)

Raschella Federico in qualità di Legale
rappresentante di EDIL DUE SRL

Traversone Gian Romeo in qualità di Legale
rappresentante di IMPRESA TRAVERSONE S.A.S. DI
TRAVERSONE ING. GIAN ROMEO & C.

DATI ANAGRAFICI DELLA MANDATARIA

TECNOTATTI SRLRagione Sociale

01179730997Partita IVA
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01179730997Codice Fiscale dell'impresa

Indirizzo sede legale VIA BORZOLI n. 22B, 16153 GENOVA (GE)

0108680201Telefono

0108935620Fax

tecnotatti@open.legalmail.itPEC

Società a responsabilità limitataTipologia societaria

GenovaProvincia sede registro imprese

01179730997Numero iscrizione registro imprese

Settore produttivo del CCNL applicato Edilizia

OFFERTA

Numero giorni di validità offerta

Ribasso sull'importo a base di gara 13,77 %

Ribasso sull'importo a base di gara  (in lettere) tredici/77

Oneri della sicurezza aziendale 76.000,00 €

Costi manodopera 1.090.000,00 €

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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