
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-183.0.0.-2

L'anno 2022 il giorno 14 del mese di Gennaio il sottoscritto Valcalda Roberto in qualita' di 
dirigente di  Direzione Infrastrutture E Difesa Del  Suolo, ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:  Appalto integrato dei lavori per l’adeguamento idraulico del tratto urbanizzato 
del  rio  Cantarena  a  Genova  Sestri  Ponente  –  lotto  foce  Via  Puccini  –  Primo stralcio 
funzionale - Tratto “A”. 
Aggiudicazione  a  COSTITUENDO  RTI  PAC  SPA/C.S.I.  CONSORZIO  STABILE 
INFRASTRUTTURE
(CUP: B34H20002760001- C.I.G.: 8998723D20 - MOGE: 020631-1)

Adottata il 14/01/2022
Esecutiva dal 14/01/2022

14/01/2022 VALCALDA ROBERTO
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DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-183.0.0.-2

OGGETTO: Appalto integrato dei lavori per l’adeguamento idraulico del tratto urbanizzato del rio 
Cantarena a Genova Sestri Ponente – lotto foce Via Puccini – Primo stralcio funzionale - Tratto 
“A”. 
Aggiudicazione  a  COSTITUENDO  RTI  PAC  SPA/C.S.I.  CONSORZIO  STABILE 
INFRASTRUTTURE
(CUP: B34H20002760001- C.I.G.: 8998723D20 - MOGE: 020631-1)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con decreto n. 6 prot. n. D/2020/6 del 17/08/2020 il Commissario Straordinario per la ricostruzio-
ne del viadotto Polcevera dell’Autostrada A10 (D.P.C.M. 4 ottobre 2018) ha individuato, ai sensi 
della legge 130/2018 così come modificato dal comma 72 articolo 1 della legge n. 160/2019 (Legge 
di Bilancio 2020), il Comune di Genova quale soggetto attuatore degli interventi per la messa in si-
curezza idraulica dei corsi d’acqua dei torrenti che interessano l’area urbana portuale di Genova - 
Sestri Ponente – Multedo, corsi d’acqua comprendenti – nel caso specifico – il Rio Cantarena;

- con il sopra citato decreto è stato inoltre adottato il “Piano procedurale per l’attuazione, relativa-
mente alle opere di adeguamento idraulico, del Programma Straordinario di interventi urgenti per la 
ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento in-
termodale dell’aeroporto C. Colombo con la città di Genova nonché per la messa in sicurezza idrau-
lica e l’adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro”;

- sempre con il sopra citato decreto sono state infine impegnate, a favore del Comune di Genova che 
provvederà alla realizzazione degli interventi, le risorse necessarie all’esecuzione degli interventi 
stessi;

- con successivo decreto n.12 Prot. n. D/2021/14 del 16/11/2021 il Commissario Straordinario per la 
ricostruzione ha ridefinito gli interventi assegnati al Comune di Genova in qualità di soggetto attua-
tore con il decreto del Commissario straordinario n. 6 del 17 agosto 2020;

Premesso inoltre che:

-  con nota Prot. 340763 del 28/09/2021 il RUP Arch. Roberto Valcalda ha richiesto l’avvio 
della Conferenza dei Servizi decisoria per l’approvazione del “Progetto definitivo (per appalto inte-
grato) delle opere di adeguamento idraulico del tratto urbanizzato del Rio Cantarena a Genova – Se-
stri Ponente” con contestuale avvio delle procedure comportanti apposizione del vincolo preordina-
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to all’esproprio sul P.U.C. vigente, nonché dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza delle opere 
ai sensi del D.P.R. 327/2001;

-  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2021-118.0.0.-170  adottata  il  23/11/2021,  esecutiva  dal 
23/11/2021, il Dirigente della Direzione Urbanistica ha adottato la determinazione di conclusione 
positiva del procedimento di approvazione in linea tecnica, del lotto funzionale, a stralcio, avente ad
oggetto  TRATTO A -  AREA FINCANTIERI;  TRATTO B -  AREA RFI;  TRATTO C – VIA 
LEONCAVALLO (per le sole opere di via Puccini e per le aree di cantierizzazione dello stesso) 
della “Progettazione definitiva (per appalto integrato), delle opere di adeguamento idraulico del trat-
to urbanizzato del rio Cantarena a Genova – Sestri Ponente”, recependo i pareri favorevoli con con-
dizioni espressi dagli Uffici convocati;

- con Delibera di Giunta Comunale DGC-2021-320 del 25/11/2021 la Giunta Comunale del Comu-
ne di Genova ha approvato il “Progetto definitivo per appalto integrato delle opere di adeguamento 
idraulico del tratto urbanizzato del Rio Cantarena a Genova – Sestri Ponente” lotto foce-via Puccini  
ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, composto dagli elaborati citati 
che,  per  il  tratto  “A” (area Fincantieri),  presenta un quadro economico di  importo  pari  a  Euro 
22.100.000,00;

- con Determinazione del Dirigente della Direzione Infrastrutture e difesa del suolo 2021-183.0.0.-
186 del 21/12/2021 “ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL TRATTO URBANIZZATO DEL RIO 
CANTARENA A GENOVA SESTRI PONENTE”. – LOTTO FOCE VIA PUCCINI – PRIMO 
STRALCIO  FUNZIONALE  -  TRATTO  “A”  AREA  FINCANTIERI”  sono  stati  approvati  il 
progetto definitivo le modalità di gara;

-  il  Quadro  Economico  del  progetto  in  argomento  di  importo  complessivo  pari  ad  Euro 
22.100.000,00 risulta come di seguito articolato:

Adeguamento idraulico del rio Cantarena - TRATTO "A" a valle della linea ferroviaria
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A) IMPORTO DEI LAVORI  
A01: Importo lavori a corpo  €                        16.900.000,00 

A02: Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  €                             405.000,00 

A03: Importo progettazione esecutiva  €                             400.000,00 

A04: Lavori in economia  €                             500.000,00 

     

Totale (A.1+A.2+A.3+A.4)  €                     18.205.000,00 

     

Totale importo soggetto a ribasso  €                     17.300.000,00 
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B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINI-
STRAZIONE

 

B01: Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dal-
l’appalto

 €                                              - 

B02: Rilievi accertamenti e indagini  €                               50.000,00 
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B03: Risoluzione interferenze, allacciamenti e pubblici servi-
zi 

 €                               75.000,00 

B04: Imprevisti  €                             628.620,00 

B05: Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi  €                                              - 

B06: Spese tecniche relative a:progettazione, alle necessarie 
attività  preliminari  e di  supporto,  nonché al  coordina-
mento della sicurezza in fase di progettazione, alle con-
ferenze dei servizi, alla direzione lavori ed al coordina-
mento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza 
giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti.

 €                                              - 

B07: Spese tecniche e contributo CNPAIA                              316.000,00 € 

B08: Incentivo Art.113 (quota 80%)                              284.880,00 € 

B09: Spese per attività di consulenza o supporto al RUP e di 
verifica e validazione

 €                             300.000,00 

B10: Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici, contri-
buto esame progetto CSLLPP

 

B11: Spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche  €                               20.000,00 

B12: Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche 
e collaudi

 €                             400.000,00 

B13: IVA 10% su A2  €                               40.000,00 

B14: IVA 10% su A1.2, A.3 e A.4  €                          1.780.500,00 

 

Totale Somme a Disposizione  €                        3.895.000,00 

 A) + B) Totale Quadro Economico  €                     22.100.000,00 

Rilevato che:

- il progetto definitivo (per appalto integrato), come sopra costituito, è stato verificato, ai sensi del-
l’art. 26 del D. Lgs. 18/4/2016, n. 50 e s. m. e i. “Codice dei Contratti Pubblici”, di seguito solo Co-
dice, con esito positivo, secondo le risultanze del Verbale di Verifica conclusivo redatto in data 
22/12/2021 Documento n°: J17662/21/R/ddr dalla società incaricata BUREAU VERITAS ITALIA;

- il sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, viste le risultanze positive del 
Verbale di Verifica Finale del Progetto definitivo di cui sopra, in conformità alle disposizioni previ-
ste dall’art. 26, comma 8 del Codice, ha provveduto alla validazione del progetto definitivo (per ap-
palto integrato) dei lavori con verbale redatto in data 22/12/2021, prot. n. NP/2021/2768;

Considerato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2021-183.0.0.-164 del 26/11/2021 nelle more della verifica 
del progetto definitivo è stato approvato l’avviso di manifestazione di interesse, successivamente 
pubblicato e sono pervenute le candidature degli  operatori  economici  da invitare  alla procedura 
competitiva negoziata di cui sopra;

Dato atto che:
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 entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, prevista per il giorno 05 gennaio 2022, 
sono pervenute numero cinque offerte da parte dei seguenti operatori economici:

1) RTI FINCOSIT SRL / NUOVA CO.ED.MAR. SRL
2) RTI COSTR. EDILI BARALDINI QUIRINO S.P.A. /PALINGEO SRL /CO.
3) RTI P.A.C. SPA / C.S.I. CONSORZIO STABILE PER LE INFRASTRUTT
4) RTI R.C.M. COSTRUZIONI SRL / TREVI SPA
5) CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.

 con Determinazione Dirigenziale 2022-183.0.0.-1 del 05/01/2022, è stata nominata la commissione 
giudicatrice;

 nella prima seduta di gara fissata per il giorno 05 gennaio 2022 (verbale a cronologico N.1) è stata  
esaminata la documentazione amministrativa dei suddetti operatori economici;

 in  data  13/01/2022  nella  seconda  seduta  pubblica  di  gara  (verbale  a  cronologico  N.10  del 
13/01/2022),  si  è  dato  atto  della  valutazione  delle  offerte  tecniche  nelle  sedute  riservate  del 
10/01/2022  NP/29,  11/01/2022  NP/43  e  si  è  proceduto  alla  lettura  del  punteggio  tecnico  ed 
economico conseguito da ciascun operatore economico ammesso;

- sulla base di tali valutazioni è stata proposta l’aggiudicazione del presente appalto nei confronti 
del  COSTITUENDO RTI PAC SPA/C.S.I.  CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE,  con 
capogruppo PAC SPA con sede legale in Bolzano, via Alessandro Volta 3 C.A.P 39100, codice 
fiscale  00387190176  e  partita  I.V.A.  00558850988  che  risulta  essere  il  concorrente  che  ha 
formulato  l’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  con  l’attribuzione  di  punti  totali  89,774 
offrendo un ribasso percentuale del 15,382%;

Preso atto che:

 trova applicazione quanto stabilito dal piano procedurale approvato con decreto del commissario 
straordinario n.ro 6 del 17/08/2020 (prot. n. D/2020/6) lettera B.8 che allo scopo di consentire la 
semplificazione  della  procedura  di  affidamento  e  l’adeguamento  della  relativa  tempistica  alle 
esigenze del contesto straordinario venutosi a creare, deroga in particolare l’art. 97 del codice del 
Codice  D.Lgs.  50/1016  in  tema  di  offerte  anomalmente  basse  e  che  l’offerta  presentata  dal 
COSTITUENDO  RTI  PAC  SPA/C.S.I.  CONSORZIO  STABILE  INFRASTRUTTURE  risulta 
congrua;

 l’importo del nuovo quadro economico derivante dall’esperimento di gara è pertanto il seguente:

Adeguamento idraulico del rio Cantarena - TRATTO "A" a valle della linea ferroviaria
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A) IMPORTO DEI LAVORI  
A01: Importo lavori a corpo  €                        14.298.914,00

A02: Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  €                             405.000,00 

A03: Importo progettazione esecutiva  €                             340.000,00 

A04: Lavori in economia  €                             500.000,00 
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Totale (A.1+A.2+A.3+A.4)  €                     15.543.914,00
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B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINI-
STRAZIONE

 

B01: Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dal-
l’appalto

 €                                              - 

B02: Rilievi accertamenti e indagini  €                               50.000,00 

B03: Risoluzione interferenze, allacciamenti e pubblici servi-
zi 

 €                               75.000,00 

B04: Imprevisti €                             894.728,60

B05: Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi  €                                              - 

B06: Spese tecniche relative a:progettazione, alle necessarie 
attività  preliminari  e di  supporto,  nonché al  coordina-
mento della sicurezza in fase di progettazione, alle con-
ferenze dei servizi, alla direzione lavori ed al coordina-
mento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza 
giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti.

 €                                              - 

B07: Spese tecniche e contributo CNPAIA                                 316.000,00 

B08: Incentivo Art.113 (quota 80%)                                 284.880,00 

B09: Spese per attività di consulenza o supporto al RUP e di 
verifica e validazione

 €                             300.000,00 

B10: Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici, contri-
buto esame progetto CSLLPP

 

B11: Spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche  €                               20.000,00 

B12: Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche 
e collaudi

 €                             400.000,00 

B13: IVA 10% su A3  €                               34.000,00 

B14: IVA 10% su A1. A.2 e A.4  €                          1.520.391,40

 

Totale Somme a Disposizione  €                        3.895.000,00 

 A) + B) Totale Quadro Economico €                     19.438.914,00

- la Stazione Unica Appaltante ha avviato i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale e 
speciale in capo al costituendo RTI proposto per l’aggiudicazione;

Ritenuto che:

-  sia  possibile  procedere  all’aggiudicazione  a  favore  costituendo  COSTITUENDO  RTI  PAC 
SPA/C.S.I. CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE;
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- si debba subordinare l’efficacia del presente provvedimento al completamento con esito positivo 
dei controlli di cui all’art. 80 del Codice, e che si procederà all’annullamento dello stesso, ovvero 
alla risoluzione del contratto nel caso in cui gli esiti delle verifiche antimafia comportassero inter-
dittiva nei confronti delle imprese del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, o le imprese fosse-
ro cancellate dalle White List di rispettiva iscrizione;

- la consegna dei lavori del presente appalto debba essere subordinata all’avvenuto completamento 
da parte della Autorità di Sistema Portuale e della Capitaneria di Porto di Genova della consegna in 
uso governativo delle aree del Pubblico Demanio Marittimo interessate dai lavori in argomento;

Dato atto che:

- la spesa complessiva di Euro 19.438.914,00 trova copertura finanziaria nelle risorse assicurate dal 
decreto n. 6 del 17/08/2020 da parte del Commissario Straordinario per la ricostruzione del viadotto 
Polcevera dell’Autostrada A10 come ridefinito dal successivo decreto n.12 Prot. Del 16/11/2021;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabi-
le ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;
Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
Visto gli artt. 4 e 7, comma 2 del Decreto Legislativo 30.3.2001 n. 165

DETERMINA

1. di  procedere  all’aggiudicazione  al  COSTITUENDO  RTI  PAC  SPA/C.S.I. 
CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE, con capogruppo PAC SPA con sede 
legale in Bolzano, via Alessandro Volta 3 C.A.P 39100, codice fiscale 00387190176 
e  partita  I.V.A.  00558850988  per  l’“ADEGUAMENTO  IDRAULICO  DEL 
TRATTO  URBANIZZATO  DEL  RIO  CANTARENA  A  GENOVA  SESTRI 
PONENTE”.  –  LOTTO  FOCE  VIA  PUCCINI  –  PRIMO  STRALCIO 
FUNZIONALE  -  TRATTO  “A”  AREA  FINCANTIERI”,  per  un  importo 
contrattuale di Euro 15.543.914,00 così suddivisi:

A. Lavori a corpo                        €  14.298.914.00

B. Lavori in economia                     €  500.000,00

C. Oneri della sicurezza                   € 405.000,00

D. Progettazione esecutiva               € 340.000,00

2.  di subordinare l’efficacia del presente provvedimento al completamento con esito positivo 
dei controlli di cui all’art. 80 del Codice, e che si procederà all’annullamento dello stesso, ovvero 
alla risoluzione del contratto nel caso in cui gli esiti delle verifiche antimafia comportassero inter-
dittiva nei confronti delle imprese del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, o le imprese fosse-
ro cancellate dalle White List di rispettiva iscrizione;
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3. di dare atto che la spesa di Euro 19.438.914,00 trova copertura finanziaria nelle risorse assi-
curate dal decreto n. 6 del 17/08/2020 da parte del Commissario Straordinario per la ricostruzione 
del viadotto Polcevera dell’Autostrada A10 come ridefinito dal successivo decreto n.12 Prot. del 
16/11/2021;

4.  di demandare a successivo provvedimento l’impegno della spesa relativa all’aggiudicazio-
ne;

5. di procedere a cura della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo alla liquidazione della 
spesa mediante atti di liquidazione digitale su stato avanzamento lavori nei limiti di cui al presente 
provvedimento;

6. di dare mandato alla Stazione Unica Appaltante – Settore Lavori per gli adempimenti prope-
deutici alla stipula del contratto, ivi compresa la richiesta della garanzia di cui all’art. 103 del Codi-
ce all’aggiudicatario;

7. .di prendere atto della non applicazione, in deroga così come indicato dal Decreto n. 6 del 
17/08/2020, di quanto previsto dall’art. 32 comma 9 (c.d. clausola stand still);

8. di subordinare la consegna dei lavori del presente appalto all’avvenuto perfezionamento da 
parte della Autorità di Sistema e della Capitaneria di Porto di Genova dell’iter per la consegna in 
uso governativo delle aree del Pubblico Demanio Marittimo interessate dai lavori in argomento;

9. di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico ed amministrati-
vo, ai sensi dell’articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000 (TUEL);

10. di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di inte-
ressi, in attuazione degli artt. 42 del D. Lgs. 50/2016 e 6 bis della L. 241/1990;

11. di provvedere a cura della Stazione Unica Appaltante – Settore Lavori alla pubblicazione del 
presente provvedimento sul profilo del Comune, alla sezione “Amministrazione Trasparente”,  ai 
sensi dell’art. 29 del Codice;

12. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali.
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Il Dirigente
Arch. Roberto Valcalda
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
PER LA RICOSTRUZIONE DEL  
VIADOTTO POLCEVERA DELL’AUTOSTRADA A10 
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018) 

 

 

GENOVA

Prot. n. D/2020/6 

Del   17/08/2020 

 
DECRETO N. 6 

 

Oggetto: Individuazione del Comune di Genova quale soggetto attuatore delle opere 

prioritarie ed urgenti di messa in sicurezza idraulica dei torrenti che interessano l’area 

urbana portuale di Genova – Sestri Ponente – Multedo, in attuazione di quanto 

previsto dall’art. 9 bis della L. n. 130/2018, così come modificato dal comma 72, art. 

1 della L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), e dal “Programma Straordinario di 

interventi urgenti per la ripresa e lo sviluppo del Porto e delle relative infrastrutture 

di accessibilità e per il collegamento intermodale dell’Aeroporto Cristoforo Colombo 

con la Città di Genova nonché per la messa in sicurezza idraulica e l’adeguamento 

alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro”, così come aggiornato e 

integrato con Decreto Commissariale n. 1 del 28/10/2020. 

 

     IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE 

 

-  visto il Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con Legge 16 

novembre 2018, n. 130, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la 

sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici 

del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”;  

-  vista la Legge n. 160/2019 comma 72 che apporta alcune modifiche all’articolo 

9 bis della Legge n. 130/2018; 

-   visti i DPCM del 4 ottobre 2018 (annotati dal Segretariato Generale della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri ai nn. 3008 e 3009 del 5 ottobre 2018), 

aventi ad oggetto rispettivamente la “Nomina del dott. Marco Bucci a 

Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell’articolo 1, comma 1, 

del Decreto Legge 28 settembre 2018” e la “Costituzione della struttura posta 

alle dirette dipendenze del Commissario Straordinario per la ricostruzione ai 

sensi dell’articolo 1 comma 2 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109”;  
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-  visto il D.P.C.M. 30 settembre 2019, con il quale “l’incarico di Commissario 

straordinario per la ricostruzione ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 28 

settembre 2018, n. 109, è” stato “prorogato per la durata di un anno” e “a tal 

fine, è” stata “prorogata, per il medesimo periodo di un anno, la struttura posta 

alle dirette dipendenze del Commissario Straordinario di cui al decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2018”; 

-  visto il Decreto n. 2 del 15 gennaio 2019 del Commissario Straordinario, a mezzo 

del quale è stato approvato il “Programma Straordinario di investimenti urgenti 

per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità 

e per il collegamento intermodale dell’Aeroporto Cristoforo Colombo con la città 

di Genova” 

−  visto, altresì, l’articolo 9-bis della Legge n. 130/2018, rubricato “Semplificazione 

delle procedure di intervento dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure 

occidentale”, così come modificato dal comma 72 articolo 1 della legge n. 

160/2019 (Legge di Bilancio 2020) in virtù del quale il suddetto “Programma 

Straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle 

relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale 

dell’Aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova” viene esteso anche a 

favore dei lavori di messa in sicurezza ed adeguamento idraulico del rio Molinassi 

e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi 

di lavoro nonché di razionalizzazione dell’accessibilità dell’area portuale 

industriale di Genova Sestri Ponente e, per le medesime finalità, ne autorizza la 

spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2024 

prevedendo che il Commissario Straordinario aggiorni il Programma entro il 28 

febbraio 2020; 

- vista la nota prot. n. 0003596.U del 7 febbraio 2020 con la quale il Commissario 

Straordinario congiuntamente al Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale  del 

Mar Ligure Occidentale, hanno trasmesso una nota al Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti:” in considerazione della complessità ed 

eterogeneità degli interventi previsti dall’art, 1, comma 72 della Legge n. 

160/2019 relativi alla seconda fase dell’intervento di riqualificazione dell’area di 

Sestri Ponente e della pluralità di soggetti attuatori coinvolti, il coordinamento 
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dell’attuazione degli stessi si ritiene debba far capo al Commissario che si 

avvarrà dell’AdSP e dell’Amministrazione Comunale, nonché del supporto tecnico 

e manageriale della Struttura Commissariale”; 

- visto il Decreto n. 1 del 28 febbraio 2020, in particolare il punto 6, con il quale 

il Commissario Straordinario adotta l’aggiornamento al “Programma 

Straordinario di interventi urgenti per la ripresa e lo sviluppo del Porto e delle 

relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale 

dell’Aeroporto Cristoforo Colombo con la Città di Genova nonché per la messa in 

sicurezza idraulica e l’adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi 

di lavoro”; 

- considerata la necessità di procedere alla realizzazione, in estrema urgenza, di 

tutte le opere necessarie alla messa idrogeologico dell’area produttiva in ambito 

demaniale ove insiste in concessione il sito produttivo Fincantieri, anche in 

attuazione del “Programma Straordinario di Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Ligure Occidentale approvato con Decreto Commissariale n.2 del 15/01/2019;  

- considerato che una parte dei lavori di messa in sicurezza idraulica delle aree 

urbane e portuali di Genova – Sestri Ponente sono già oggetto di svariati progetti 

sviluppati e approvati a livello di fattibilità tecnico-economica (torrente 

Cantarena), di definitivo (torrenti Ruscarolo e Marotto/Monferrato) o di esecutivo 

(torrente Chiaravagna) per un valore complessivo previsto di circa 52 milioni di 

euro, appare opportuno prevedere la loro realizzazione a stralcio, in ragione della 

particolare urgenza motivata dagli acclarati problemi di sicurezza idrogeologica, 

pur nel rispetto dell’unitarietà del progetto complessivo previsto dal comma 72 

della Legge n. 160/2020; 

− rilevata la necessità di individuare il Comune di Genova, quale soggetto attuatore 

della parte di Piano Straordinario inerente la messa in sicurezza idrogeologica 

dei torrenti che insistono prevalentemente su aree comunali e sono oggetto delle 
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progettazioni, a cura del Comune, di cui al punto precedente, dando mandato 

allo stesso di procedere con urgenza: 

▪ alla approvazione del progetto esecutivo, all’affidamento ed alla 

esecuzione dei lavori per l’adeguamento idraulico del torrente 

Chiaravagna; 

▪ alla approvazione del progetto definitivo, all’affidamento ed alla 

esecuzione (tramite il csd. “appalto integrato”) dei lavori per 

l’adeguamento idraulico dei rivi Marotto/Monferrato e del rio Ruscarolo; 

▪ alla redazione ed approvazione del progetto definitivo/esecutivo, 

all’affidamento ed alla esecuzione dei lavori per l’adeguamento idraulico 

del rio Cantarena; 

il tutto a valere sullo stanziamento di cui al comma 72 della legge n. 160/2019;  

− rilevato che il costo stimato per l’esecuzione dei lavori, sulla base dei quadri 

economici dei progetti approvati e sopra richiamati, ammonta a 52 milioni di 

Euro; 

- valutato altresì il “Piano procedurale per la realizzazione delle opere di messa in 

sicurezza idraulica prioritarie in attuazione del Programma Straordinario di 

interventi urgenti per la ripresa e lo sviluppo del Porto e delle relative 

infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell’Aeroporto 

Cristoforo Colombo con la Città di Genova nonché per la messa in sicurezza 

idraulica e l’adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro”, 

predisposto dal Comune di Genova e trasmesso a questo Commissario con nota 

prot. PG n. 244415 del 17/08/2020, che motiva analiticamente le ragioni di 

estrema urgenza che giustificano l’adozione di procedure di affidamento che 

superano i termini previsti per le normali procedure aperte nella sola misura 

strettamente necessaria, e individua in particolare gli specifici interventi, riferiti 

ai corsi d’acqua interessanti il tessuto urbano dell’abitato di Sestri 

Ponente/Multedo, che rispondono a tale criterio, contenuti nel Piano 

Straordinario di cui all’art 9 bis per i quali possono essere utilizzate le deroghe 

concesse dal combinato disposto degli artt. 9 bis e 1 della L. 130/2018, 
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specificando altresì, nella propria autonomia amministrativa e negoziale, le 

conseguenti procedure di approvazione e affidamento che intende adottare; 

 

                                               DECRETA 

1) di individuare ai sensi dell’art. 9 bis della legge 130/2018 così come modificato 

dal comma 72 articolo 1 della legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) il 

Comune di Genova quale soggetto attuatore degli interventi per la messa in 

sicurezza idraulica dei corsi d’acqua Marotto/Monferrato, Chiaravagna, 

Ruscarolo e Cantarena; 

2) di adottare il “Piano procedurale per la realizzazione delle opere prioritarie di 

messa in sicurezza idraulica in attuazione del Programma Straordinario di 

interventi urgenti per la ripresa e lo sviluppo del Porto e delle relative 

infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell’Aeroporto 

Cristoforo Colombo con la Città di Genova nonché per la messa in sicurezza 

idraulica e l’adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di 

lavoro” predisposto dal Comune di Genova e allegato al presente 

provvedimento quale parte integrante  e sostanziale dello stesso; 

3) di impegnare le risorse necessarie all’esecuzione dei lavori, stimate in 52 milioni 

di Euro sulla base dei quadri economici dei progetti approvati e sopra 

richiamati, a valere sulle somme stanziate dal comma 72, art. 1 della L. n. 

160/2019, per € 33,4 milioni a valere sulla annualità 2020 e per € 18,6 milioni 

a valere sulla annualità 2021, a favore del Comune di Genova che provvederà 

alla realizzazione degli interventi; 

4) di richiedere al Ministero Infrastrutture e Trasporti il trasferimento dei fondi 

relativi alla prima annualità pari a € 33,4 milioni, alla contabilità speciale del 

Commissario Straordinario, che provvederà al loro trasferimento al Comune di 

Genova, che dovrà rendicontare le relative spese al Commissario Straordinario 
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e al Ministero Infrastrutture e Trasporti secondo quanto previsto nelle 

procedure definite nel piano di cui al precedente punto 2); 

5) di inviare il presente provvedimento al Ministero Infrastrutture e Trasporti, per 

gli adempimenti di competenza previsti dalla normativa citata, al Comune di 

Genova, per gli atti di specifica competenza che dovrà porre in essere, nonché 

all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ed infine alla Regione 

Liguria, al fine di dare massima trasparenza agli interventi programmati; 

6) di disporre che il presente decreto sia pubblicato sul sito web della Struttura 

Commissariale, nonché sul sito del Comune di Genova e dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Ligure Occidentale. 

 

         Il Commissario Straordinario 

                                                                                               Dott. Marco Bucci 
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Prot. n. D/2021/14 

del       16/11/2021 

 
DECRETO N. 12 

 

Oggetto: Opere prioritarie ed urgenti di messa in sicurezza idraulica dei torrenti che 

interessano l’area urbana portuale di Genova – Sestri Ponente – Multedo, in 

attuazione di quanto previsto dall’art. 9 bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 

109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, modificato dall’art. 1, comma 

72, della legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) - Programma straordinario di 

interventi urgenti per la ripresa e lo sviluppo del Porto e delle relative infrastrutture 

di accessibilità e per il collegamento intermodale dell’Aeroporto Cristoforo Colombo 

con la Città di Genova, nonché per la messa in sicurezza idraulica e l’adeguamento 

alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, così come aggiornato e 

integrato con il decreto del Commissario straordinario n. 1 del 28 ottobre 2020 -

Ridefinizione degli interventi assegnati al Comune di Genova in qualità di soggetto 

attuatore con decreto del Commissario straordinario n. 6 del 17 agosto 2020 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE 

- visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, conv. con legge 16 

novembre 2018, n. 130, recante ‘Disposizioni urgenti per la città di Genova, la 

sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 

2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze’; 

- visti i DPCM del 4 ottobre 2018 (annotati dal Segretariato generale della 

Presidenza del Consiglio dei ministri ai nn. 3008 e 3009 del 5 ottobre 2018), aventi 

ad oggetto rispettivamente la ‘Nomina del dott. Marco Bucci a Commissario 

straordinario per la ricostruzione ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 

28 settembre 2018’ e la ‘Costituzione della struttura posta alle dirette dipendenze del 

Commissario Straordinario per la ricostruzione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del 

decreto legge 28 settembre 2018, n. 109’; 

- visti i D.P.C.M. del 30 settembre 2019, 2 ottobre 2020 e 30 settembre 2021, 

con i quali sono stati prorogati ‘l’incarico di Commissario straordinario per la 

c_d969.Comune di Genova - Prot. 17/11/2021.0415482.E
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ricostruzione’ e ‘la struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario 

straordinario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2018’; 

- visto il Decreto n. 2 del 15 gennaio 2019 del Commissario straordinario, a 

mezzo del quale è stato approvato il ‘Programma Straordinario di investimenti urgenti 

per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e 

per il collegamento intermodale dell’Aeroporto Cristoforo Colombo con la città di 

Genova’; 

− vista, altresì, l’attuale formulazione dell’articolo 9-bis del decreto-legge 28 

settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, modificato 

dall’art. 1, comma 72, della legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), rubricato 

‘Semplificazione delle procedure di intervento dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Ligure occidentale’, in forza del quale il ‘Programma Straordinario di investimenti 

urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di 

accessibilità e per il collegamento intermodale dell’Aeroporto Cristoforo Colombo con 

la città di Genova’ è stato esteso ai lavori di messa in sicurezza ed adeguamento 

idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia 

di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell’accessibilità dell’area 

portuale industriale di Genova Sestri Ponente e, per le medesime finalità, è stata 

autorizzata la spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2024, 

con la previsione che il Commissario straordinario aggiornasse il Programma entro il 

28 febbraio 2020; 

- vista la nota prot. n. 0003596.U del 7 febbraio 2020, a firma del Commissario 

straordinario e del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure 

Occidentale, inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a mezzo della 

quale si rappresenta, tra l’altro, che: ‘in considerazione della complessità ed 

eterogeneità degli interventi previsti dall’art, 1, comma 72, della Legge n. 160 del 

2019, relativi alla seconda fase (c.d. Fase 2) dell’intervento di riqualificazione 

dell’area di Sestri Ponente e della pluralità di soggetti attuatori coinvolti, il 

coordinamento dell’attuazione degli stessi debba far capo al Commissario, che si 

avvarrà dell’AdSP e dell’Amministrazione comunale, nonché del supporto tecnico e 

manageriale della Struttura commissariale”; 
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- visto il decreto n. 1 del 28 febbraio 2020 e, in particolare, il punto 6), con il 

quale il Commissario Straordinario ha adottato l’aggiornamento al ‘Programma 

Straordinario di interventi urgenti per la ripresa e lo sviluppo del Porto e delle relative 

infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell’Aeroporto 

Cristoforo Colombo con la Città di Genova nonché per la messa in sicurezza idraulica 

e l’adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro’; 

- visto il decreto n. 6 del 17 agosto 2020, a mezzo del quale il Commissario 

straordinario ha conferito mandato al Comune di Genova - in qualità di soggetto 

attuatore - di procedere alla realizzazione, in estrema urgenza, di tutte le opere 

necessarie alla messa in sicurezza idrogeologica dell’area produttiva in ambito 

demaniale, ove insiste in concessione il sito produttivo Fincantieri, in attuazione del 

‘Programma Straordinario’ approvato con Decreto commissariale n.2 del 15 gennaio 

2019; 

- considerato che il Commissario straordinario, con il decreto n. 6 del 17 agosto 

2020, ha impegnato a favore del Comune di Genova la somma complessiva di 52 

milioni di euro, corrispondente al costo stimato per l’esecuzione dei lavori sui torrenti 

sopra richiamati, sulla base dei quadri economici dei livelli progettuali contenuti nella 

relazione tecnica e procedimentale ivi allegata, a valere sulle risorse assegnate al 

Commissario dalla legge n. 160 del 2019 (c.d. Fase 2 - rivi); 

- considerato che il soggetto attuatore ha disposto l’esecuzione di parte degli 

interventi sui torrenti per una spesa complessiva impegnata di € 5.077.249,75 così 

suddivisa: Chiaravagna € 3.966.514,69; Cantarena € 674.882,92; Marotto-

Monferrato € 420.480,14; Ruscarolo € 15.372,00; 

- vista la relazione del Comune di Genova, nella quale è stato evidenziato che 

i nuovi e diversi interventi sul torrente Molinassi (c.d. Fase 1) hanno comportato un 

aumento di spesa rispetto al progetto definitivo originario, come risulta dalla 

comparazione con il quadro economico allegato al progetto definitivo aggiornato; 

- ritenuto che il nuovo quadro economico relativo alla Fase 1 richiede una 

integrazione di risorse finanziarie pari a euro 20.365.840,95, attualmente non 

disponibili nell’ambito dei finanziamenti che l’Autorità di Sistema Portuale ha 

impegnato sul progetto; 
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- ritenuto che l’aumento di spesa dei lavori di messa in sicurezza del torrente 

Molinassi, a fronte dell’invarianza dei finanziamenti disponibili, impone la 

rimodulazione degli interventi complessivi riguardanti gli altri torrenti oggetto del 

decreto n. 6 del 17 agosto 2020; 

- considerato che il Comune di Genova, nella relazione richiamata, ha, altresì, 

espresso l’avviso in ordine alla necessità di procedere in via prioritaria all’esecuzione 

dei lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del tratto di valle del torrente 

Cantarena (intervento previsto nella Fase 2 – rivi), realizzando il lotto funzionale Via 

Puccini-Foce che presenta un quadro economico pari a euro 22.100.000,00; 

- considerato che, alla stregua della relazione dell’aggiornamento dei progetti 

definitivi, si rende necessario ridefinire tutte le opere necessarie alla messa in 

sicurezza idrogeologica dell’area produttiva in ambito demaniale con particolare 

riferimento ai lavori di adeguamento idraulico del torrente Molinassi e del torrente 

Cantarena e, conseguentemente, rimodulando gli impegni di spesa già assunti da 

questo Commissario straordinario in relazione ai nuovi quadri economici dei progetti; 

- ritenuto di dover confermare il ‘Piano procedurale per la realizzazione delle 

opere di messa in sicurezza idraulica prioritarie in attuazione del Programma 

Straordinario di interventi urgenti per la ripresa e lo sviluppo del Porto e delle relative 

infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell’Aeroporto 

Cristoforo Colombo con la Città di Genova nonché per la messa in sicurezza idraulica 

e l’adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro’, predisposto 

dal Comune di Genova e trasmesso a questo Commissario con nota prot. PG n. 

244415 del 17 agosto 2020, in relazione alla sussistenza delle ragioni di estrema 

urgenza che giustificano l’adozione di procedure di affidamento che superano i termini 

previsti per le normali procedure aperte nella sola misura strettamente necessaria, 

nonché all’individuazione degli specifici interventi, riferiti ai corsi d’acqua interessanti 

il tessuto urbano dell’abitato di Sestri Ponente/Multedo, che rispondono a tale criterio, 

contenuti nel Piano Straordinario adottato ai sensi dell’art. 9-bis e per i quali operano 

le deroghe previste dal combinato disposto degli artt. 1 e 9-bis del decreto-legge 28 

settembre 2018, n. 109; 
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DECRETA 

1) gli interventi di messa in sicurezza e adeguamento idraulico dei torrenti 

insistenti sull’area di Sestri Ponente, oggetto del decreto n. 6 del 17 agosto 

2020, sono ridefiniti secondo le previsioni contenute nella relazione tecnica 

allegata al presente provvedimento; 

2) le risorse già assegnate da AdSP al Comune di Genova per la realizzazione dei 

progetti di adeguamento del Molinassi (lotto 1 e lotto 3 della fase 1) sono 

integrate con l’assegnazione della somma di euro 20.365.840,95, a valere sulle 

somme stanziate dall’art. 1, comma 72, della legge n. 160 del 2019; 

3) gli impegni di spesa già assunti da questo Commissario a favore del Comune 

sono conseguentemente rimodulati in relazione ai nuovi quadri economici dei 

progetti; 

4) le maggiori somme necessarie al finanziamento degli interventi di cui al punto 

2) saranno trasferite al Comune di Genova secondo le modalità definite nel 

piano procedurale approvato con decreto commissariale n. 6 del 17 agosto 

2020; 

5) il presente provvedimento sarà trasmesso al Ministero Infrastrutture e della 

Mobilità Sostenibile, per gli adempimenti di competenza previsti dalla 

normativa citata, al Comune di Genova, per gli atti di specifica competenza 

che dovrà porre in essere, nonché all’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Ligure Occidentale ed infine alla Regione Liguria, 

6) di disporre che il presente decreto sia pubblicato sul sito web del Commissario 

Straordinario, nonché sul sito del Comune di Genova e dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Ligure Occidentale. 

         Il Commissario Straordinario 

                                                                                       dott. Marco Bucci 





















1 
di

 4



2 
di

 4



3 
di

 4



4 
di

 4





A)
A01: 77.500.000,00

A01a
A01b
A01c

A02: 2.550.000,00 
A02a
A02b
A02c

A03:
A04: 740.000,00 

A04a
A04b
A04c

A05: 400.000,00 
A05a
A05b
A05c

Totale Appalto 81.190.000,00 

B)
B01: - 

B02: 250.000,00 
B03: 5.272.093,45 
B04: 961.610,85 
B05: 2.000.000,00 
B06: 1.622.400,00 

B06.1
B06.2
B06.3

B07:

B08:

B09: 45.000,00 
B10: 1.950.000,00 

B11: 6.939.034,11 

B11.1 6.865.034,11 
B11.2 74.000,00 

Totale Somme a Disposizione 20.788.907,96 

A) + B) Totale Quadro Economico 101.978.907,96 

IVA ed eventuali altre imposte su progettazione esecutiva A04a, A04b e A04c

LOTTO 1
LOTTO 2 II Stralcio Fase 2 - Completamento Calata
LOTTO 3

Spese tecniche

Incentivo art.113 (quota 80%)
Contributo CNPAIA

Rilievi accertamenti e indagini
Risoluzione interferenze, allacciamenti e pubblici servizi comprensivo di IVA al 22%
Imprevisti 
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
Spese tecniche relative a:progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto,
nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi,
alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza
giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti.

Spese per attività di consulenza o supporto al RUP, e di verifica e validazione

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale

IVA ed eventuali altre imposte su A.01a, A01c, A.02a, A02c,A05a,A05c, B.1

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi ivi inclusi i rimborsi previa
fattura

QUADRO ECONOMICO

LOTTO 1 I STRALCIO, LOTTO 2 II STRALCIO FASE 2 e LOTTO 3

Realizzazione della nuov calata a mare ad uso cantieristico navale e contestuale sistemazione idraulica del rio Molinassi

RUP    Arch. Dott. Roberto Valcalda

APPALTO
Importo lavori a corpo

Lavori in economia 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Importo progettazione definitiva
Importo progettazione esecutiva compreso 4%

SOMME A DISPOSIZIONE

LOTTO 1

LOTTO 2 II Stralcio Fase 2 - Completamento Calata
LOTTO 3

LOTTO 2 II Stralcio Fase 2 - Completamento Calata
LOTTO 3

LOTTO 1

Spese per commissioni aggiudicatrici: contributo esame progetto CSLLPP

IVA 10% ed eventuali altre imposte

LOTTO 1
LOTTO 2 II Stralcio Fase 2 - Completamento Calata
LOTTO 3

Q.E. rio Molinassi.xlsx



A)
A01: 17.255.000,00 
A02: 350.000,00 
A03: - 
A04: 400.000,00 
A05: 200.000,00 

Totale Appalto 18.205.000,00 

B)
B01: - 

B02: 50.000,00 
B03: 75.000,00 
B04: 628.620,00 
B05: - 
B06: 600.880,00 

B06.1
B06.2
B06.3

B07:

B08:

B09: 20.000,00 
B10: 400.000,00 

B11: 1.820.500,00 

B11.1 1.780.500,00 
B11.2 40.000,00 

Totale Somme a Disposizione 3.895.000,00 

A) + B) Totale Quadro Economico 22.100.000,00 

IVA ed eventuali altre imposte su progettazione esecutiva A04a, A04b e A04c

Spese tecniche

Incentivo art.113 (quota 80%)
Contributo CNPAIA

Spese per attività di consulenza o supporto al RUP, e di verifica e validazione

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale

IVA ed eventuali altre imposte su A.01a, A01c, A.02a, A02c,A05a,A05c, B.1

Spese per commissioni aggiudicatrici: contributo esame progetto CSLLPP

IVA 10% ed eventuali altre imposte

Rilievi accertamenti e indagini
Risoluzione interferenze, allacciamenti e pubblici servizi comprensivo di IVA al 22%
Imprevisti 
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
Spese tecniche relative a:progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto,
nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi,
alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza
giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti.

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi ivi inclusi i rimborsi previa
fattura

QUADRO ECONOMICO

TRATTO A a valle della linea ferroviaria

Adeguamento idraulico del rio Cantarena

RUP    Arch. Dott. Roberto Valcalda

APPALTO
Importo lavori a corpo

Lavori in economia 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Importo progettazione definitiva
Importo progettazione esecutiva compreso 4%

SOMME A DISPOSIZIONE

Q.E. rio Cantarena TRATTO A.xlsx
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VERBALE DI SEDUTA RISERVATA PER L’ESAME DELLE OFFERTE PRESENTATE 
PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI 
LAVORI INERENTI LA “ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL TRATTO URBANIZZATO 
DEL RIO CANTARENA A GENOVA SESTRI PONENTE”. – LOTTO FOCE VIA PUCCINI 
– PRIMO STRALCIO FUNZIONALE - TRATTO “A” AREA FINCANTIERI”. 
(CUP: B34H20002760001- C.I.G.: 8998723D20 - MOGE: 20631_1) 
 
 

SECONDA SEDUTA RISERVATA 
 
 

In data 11 Gennaio 2022, dalle ore 14,00, attraverso collegamento telematico tramite il 
programma Cisco Webex Meetings, si riunisce in seduta riservata la Commissione, 
nominata con Determina Dirigenziale n. 2022-183.0.0.-01, adottata ed esecutiva il 
05/01/2021, per la valutazione delle offerte tecniche pervenute, composta da: 
 

− Arch. Giuseppe Cardona, in qualità di Presidente; 

− Ing. Carmelo Giulio Rulli, in qualità di componente; 

− Ing. Mario Jaffe, in qualità di componente;  

− Dott.sa Silvia Suriano, istruttore amministrativo della Direzione Infrastrutture e Difesa 
del Suolo, in qualità di Segretaria verbalizzante senza diritto di voto. 

 
Il Presidente della Commissione Giudicatrice procede alla lettura del Verbale della prima 
seduta riservata dello scorso 10 Gennaio 2022, NP 29 del 10/01/2022, e riapre i lavori per 
l’esame delle offerte. 
 
La Commissione procede all’analisi delle relazioni inerenti al criterio E, F e G delle suddette 
offerte. 
 
La Commissione provvede, poi, al riesame e alla verifica degli elementi tecnico/qualitativi di 
valutazione di tutti i concorrenti partecipanti alla gara, riassumendo e confrontando l’operato 
che i singoli commissari hanno svolto singolarmente. 
 
Le valutazioni e i relativi coefficienti vengono riportati sui predeterminati fogli di calcolo in 
formato Excel. I componenti della Commissione verificano l’inserimento delle rispettive 
assegnazioni di punteggio ai partecipanti e provvedono a verificare la corretta formattazione 
dei fogli di calcolo approvati nel corso della prima seduta riservata.    
     
Si provvede, infine, a rileggere il tabellone finale in ogni punto, verificando che non vi siano 
refusi ed elaborandolo nella sua versione finale. 
 
L’intero foglio di calcolo viene allegato al presente verbale, quale parte integrante. 
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Alle ore 16,00 la Commissione sospende le operazioni, dando atto che tornerà a riunirsi in 
occasione della convocazione della seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche 
presso la Stazione Unica Appaltante. 
 
Il verbale delle operazioni eseguite nel corso della presente seduta, previa lettura ed 
approvazione da parte della Commissione, viene come di seguito sottoscritto. 
 
Stante la modalità di esecuzione della seduta (in videochiamata tramite Cisco Webex 
Meetings) l’apposizione della firma autografa dei commissari e del segretario è sostituita, ai 
sensi dell’art 3, comma 2, del D.lgs. 12/2/1993, n. 39, dall’indicazione a stampa sul 
documento prodotto del nominativo del soggetto responsabile. Il documento, reso non 
modificabile dal formato pdf, viene sottoscritto dal Presidente della Commissione con firma 
digitale forte e prodotto all’interno del sistema di protocollo del Comune di Genova. 
 
 
Presidente   Arch. Giuseppe Cardona 
 
Componente  Ing. Carmelo Giulio Rulli  
 
Componente  Ing. Mario Jaffe  
 
Segretario   Dott.sa Silvia Suriano  
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2

SUB CRITERIO A1

POSSESSO CERTIFICAZIONI IN

MATERIA AMBIENTALE

SUB CRITERIO A2

CERTIFICAZIONE IN MATERIA DI

SICUREZZA

A.1 A.2

SOCIETA' ISO 14001/EMAS OHSAS 18001

1
RTI FINCOSIT SRL / NUOVA 

CO.ED.MAR. SRL
1 1 2

2
RTI COSTR. EDILI BARALDINI 

QUIRINO S.P.A. /PALINGEO SRL 

/CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO

1 1 2

3
RTI P.A.C. SPA / C.S.I. CONSORZIO 

STABILE PER LE INFRASTRUTTURE
1 1 2

4
RTI R.C.M. COSTRUZIONI SRL / TREVI 

SPA
1 1 2

5 CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. 1 1 2

CRITERIO A - CERTIFICAZIONI IN MATERIA 

AMBIENTALE E DI SICUREZZA (tot 2 punti)
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3

SUB CRITERIO B.1

ASSUNZIONE SOGGETTI

SVANTAGGIATI

SUB CRITERIO B.2 ASSUNZIONE

ULTERIORI SOGGETTI

SVANTAGGIATI

SOCIETA' B.1 B.2

1
RTI FINCOSIT SRL / NUOVA 

CO.ED.MAR. SRL
1 2 3

2
RTI COSTR. EDILI BARALDINI 

QUIRINO S.P.A. /PALINGEO SRL 

/CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO

1 2 3

3
RTI P.A.C. SPA / C.S.I. CONSORZIO 

STABILE PER LE INFRASTRUTTURE
1 2 3

4
RTI R.C.M. COSTRUZIONI SRL / TREVI 

SPA
1 2 3

5 CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. 1 2 3

CRITERIO B - ASSUNZIONE SOGGETTI SVANTAGGIATI 

(totale 3 punti)
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Società Valutazione Punteggio

1
RTI FINCOSIT SRL / NUOVA CO.ED.MAR. 

SRL
OTTIMA 0,95

2

RTI COSTR. EDILI BARALDINI QUIRINO 

S.P.A. /PALINGEO SRL /CO.S.PE.F. SRL A 

SOCIO UNICO

BUONA 0,80

3
RTI P.A.C. SPA / C.S.I. CONSORZIO STABILE 

PER LE INFRASTRUTTURE
BUONA 0,80

4 RTI R.C.M. COSTRUZIONI SRL / TREVI SPA DISCRETA 0,75

5 CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. QUASI SUFF 0,55

Presidente

Arch. Giuseppe Cardona

CRITERIO C

Durata della progettazione esecutiva e dei lavori

1 di 1
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Società Valutazione Punteggio

1
RTI FINCOSIT SRL / NUOVA CO.ED.MAR. 

SRL
OTTIMA 0,90

2

RTI COSTR. EDILI BARALDINI QUIRINO 

S.P.A. /PALINGEO SRL /CO.S.PE.F. SRL A 

SOCIO UNICO

BUONA 0,80

3
RTI P.A.C. SPA / C.S.I. CONSORZIO STABILE 

PER LE INFRASTRUTTURE
DISCRETA 0,75

4 RTI R.C.M. COSTRUZIONI SRL / TREVI SPA DISCRETA 0,70

5 CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. QUASI SUFF 0,50

Commissario n.1

Ing. Giulio Rulli

 CRITERIO C

Durata della progettazione esecutiva e dei lavori

1 di 1
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Società Valutazione Punteggio

1
RTI FINCOSIT SRL / NUOVA CO.ED.MAR. 

SRL
OTTIMA 0,92

2

RTI COSTR. EDILI BARALDINI QUIRINO 

S.P.A. /PALINGEO SRL /CO.S.PE.F. SRL A 

SOCIO UNICO

BUONA 0,84

3
RTI P.A.C. SPA / C.S.I. CONSORZIO STABILE 

PER LE INFRASTRUTTURE
BUONA 0,84

4 RTI R.C.M. COSTRUZIONI SRL / TREVI SPA BUONA 0,84

5 CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. INSUFFICIENTE 0,42

Commissario n.2

Ing. Mario Jaffe

CRITERIO C

Durata della progettazione esecutiva e dei lavori

1 di 1
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IMPRESA Presidente Comm 1 Comm 2 Media coeff. V(a)
Punti =

 V(a)*W 

1
RTI FINCOSIT SRL / NUOVA 

CO.ED.MAR. SRL
0,95 0,90 0,92 0,923 10,153

2

RTI COSTR. EDILI BARALDINI 

QUIRINO S.P.A. /PALINGEO 

SRL /CO.S.PE.F. SRL A SOCIO 

UNICO

0,80 0,80 0,84 0,813 8,943

3

RTI P.A.C. SPA / C.S.I. 

CONSORZIO STABILE PER LE 

INFRASTRUTTURE

0,80 0,75 0,84 0,797 8,767

4
RTI R.C.M. COSTRUZIONI SRL 

/ TREVI SPA
0,75 0,70 0,84 0,763 8,393

5
CONSORZIO INTEGRA SOC. 

COOP.
0,55 0,50 0,42 0,490 5,390

CRITERIO C

Durata dei lavori
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Società Valutazione Punteggio

1
RTI FINCOSIT SRL / NUOVA CO.ED.MAR. 

SRL
OTTIMA 0,95

2

RTI COSTR. EDILI BARALDINI QUIRINO 

S.P.A. /PALINGEO SRL /CO.S.PE.F. SRL A 

SOCIO UNICO

BUONA 0,85

3
RTI P.A.C. SPA / C.S.I. CONSORZIO STABILE 

PER LE INFRASTRUTTURE
OTTIMA 0,90

4 RTI R.C.M. COSTRUZIONI SRL / TREVI SPA SUFFICIENTE 0,65

5 CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. QUASI SUFF 0,55

SUB CRITERIO D.1

Presidente

Arch. Giuseppe Cardona
Ambiente e sicurezza - Utilizzo di materiali da costruzione e forniture che 

rispettino il principio della "economia circolare" e/o a basso impatto 

ambientale e incremento sicurezza nelle lavorazioni

1 di 1
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Società Valutazione Punteggio

1
RTI FINCOSIT SRL / NUOVA CO.ED.MAR. 

SRL
ECCELLENTE 1,00

2

RTI COSTR. EDILI BARALDINI QUIRINO 

S.P.A. /PALINGEO SRL /CO.S.PE.F. SRL A 

SOCIO UNICO

BUONA 0,80

3
RTI P.A.C. SPA / C.S.I. CONSORZIO STABILE 

PER LE INFRASTRUTTURE
OTTIMA 0,90

4 RTI R.C.M. COSTRUZIONI SRL / TREVI SPA DISCRETA 0,70

5 CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. SUFFICIENTE 0,60

Commissario n.1

Ing. Giulio Rulli

SUB CRITERIO D.1

Ambiente e sicurezza - Utilizzo di materiali da costruzione e forniture che 

rispettino il principio della "economia circolare" e/o a basso impatto 

ambientale e incremento sicurezza nelle lavorazioni

1 di 1
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Società Valutazione Punteggio

1
RTI FINCOSIT SRL / NUOVA CO.ED.MAR. 

SRL
BUONA 0,88

2

RTI COSTR. EDILI BARALDINI QUIRINO 

S.P.A. /PALINGEO SRL /CO.S.PE.F. SRL A 

SOCIO UNICO

OTTIMA 0,90

3
RTI P.A.C. SPA / C.S.I. CONSORZIO STABILE 

PER LE INFRASTRUTTURE
BUONA 0,88

4 RTI R.C.M. COSTRUZIONI SRL / TREVI SPA BUONA 0,80

5 CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. INSUFFICIENTE 0,40

Commissario n.2

Ing. Mario Jaffe

SUB CRITERIO D.1

Ambiente e sicurezza - Utilizzo di materiali da costruzione e forniture che 

rispettino il principio della "economia circolare" e/o a basso impatto 

ambientale e incremento sicurezza nelle lavorazioni

1 di 1
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6

IMPRESA Presidente Comm 1 Comm 2 Media coeff. V(a)
Punti =

 V(a)*W

1
RTI FINCOSIT SRL / NUOVA 

CO.ED.MAR. SRL
0,95 1,00 0,88 0,942 5,652

2

RTI COSTR. EDILI BARALDINI 

QUIRINO S.P.A. /PALINGEO 

SRL /CO.S.PE.F. SRL A SOCIO 

UNICO

0,85 0,80 0,90 0,850 5,100

3

RTI P.A.C. SPA / C.S.I. 

CONSORZIO STABILE PER LE 

INFRASTRUTTURE

0,90 0,90 0,88 0,892 5,352

4
RTI R.C.M. COSTRUZIONI SRL 

/ TREVI SPA
0,65 0,70 0,80 0,717 4,302

5
CONSORZIO INTEGRA SOC. 

COOP.
0,55 0,60 0,40 0,517 3,102

SUB CRITERIO D.1

Ambiente e sicurezza - Utilizzo di materiali da costruzione e forniture che rispettino il principio della 

"economia circolare" e/o a basso impatto ambientale e incremento sicurezza nelle lavorazioni
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Societa Valutazione Punteggio

1
RTI FINCOSIT SRL / NUOVA CO.ED.MAR. 

SRL
OTTIMA 0,90

2

RTI COSTR. EDILI BARALDINI QUIRINO 

S.P.A. /PALINGEO SRL /CO.S.PE.F. SRL A 

SOCIO UNICO

BUONA 0,80

3
RTI P.A.C. SPA / C.S.I. CONSORZIO STABILE 

PER LE INFRASTRUTTURE
OTTIMA 0,90

4 RTI R.C.M. COSTRUZIONI SRL / TREVI SPA DISCRETA 0,75

5 CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. QUASI SUFF 0,55

Presidente

Arch. Giuseppe Cardona

SUB CRITERIO D.2

Ambiente - Mitigazione dell'impatto sull'ambiente delle attività di cantiere 

con riferimento al circostante contesto urbano, industriale (area Fincantieri) 

urbano e portuale

1 di 1
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Societa Valutazione Punteggio

1
RTI FINCOSIT SRL / NUOVA CO.ED.MAR. 

SRL
OTTIMA 0,95

2

RTI COSTR. EDILI BARALDINI QUIRINO 

S.P.A. /PALINGEO SRL /CO.S.PE.F. SRL A 

SOCIO UNICO

BUONA 0,85

3
RTI P.A.C. SPA / C.S.I. CONSORZIO STABILE 

PER LE INFRASTRUTTURE
OTTIMA 0,90

4 RTI R.C.M. COSTRUZIONI SRL / TREVI SPA DISCRETA 0,70

5 CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. QUASI SUFF 0,50

Commissario n.1

Ing. Giulio Rulli

SUB CRITERIO D.2

Ambiente - Mitigazione dell'impatto sull'ambiente delle attività di cantiere 

con riferimento al circostante contesto urbano, industriale (area Fincantieri) 

urbano e portuale

1 di 1

c
_
d
9
6
9
.
C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
G
e
n
o
v
a
 
-
 
R
e
p
.
 
N
P
 
1
1
/
0
1
/
2
0
2
2
.
0
0
0
0
0
4
3
.
I



Societa Valutazione Punteggio

1
RTI FINCOSIT SRL / NUOVA CO.ED.MAR. 

SRL
BUONA 0,88

2

RTI COSTR. EDILI BARALDINI QUIRINO 

S.P.A. /PALINGEO SRL /CO.S.PE.F. SRL A 

SOCIO UNICO

OTTIMA 0,90

3
RTI P.A.C. SPA / C.S.I. CONSORZIO STABILE 

PER LE INFRASTRUTTURE
BUONA 0,88

4 RTI R.C.M. COSTRUZIONI SRL / TREVI SPA BUONA 0,80

5 CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. INSUFF 0,40

Commissario n.2

Ing. Mario Jaffe

SUB CRITERIO D.2

Ambiente - Mitigazione dell'impatto sull'ambiente delle attività di cantiere 

con riferimento al circostante contesto urbano, industriale (area Fincantieri) 

urbano e portuale

1 di 1
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8

IMPRESA Presidente Comm 1 Comm 2 Media coeff. V(a)
Punti =

 V(a)*W

1
RTI FINCOSIT SRL / NUOVA 

CO.ED.MAR. SRL
0,90 0,95 0,88 0,908 7,264

2

RTI COSTR. EDILI BARALDINI 

QUIRINO S.P.A. /PALINGEO 

SRL /CO.S.PE.F. SRL A SOCIO 

UNICO

0,80 0,85 0,90 0,850 6,800

3

RTI P.A.C. SPA / C.S.I. 

CONSORZIO STABILE PER LE 

INFRASTRUTTURE

0,90 0,90 0,88 0,892 7,136

4
RTI R.C.M. COSTRUZIONI SRL 

/ TREVI SPA
0,75 0,70 0,80 0,750 6,000

5
CONSORZIO INTEGRA SOC. 

COOP.
0,55 0,50 0,40 0,483 3,864

SUB CRITERIO D.2

Ambiente - Mitigazione dell'impatto sull'ambiente delle attività di cantiere con riferimento al 

circostante contesto urbano, industriale (area Fincantieri) e portuale
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Societa Valutazione Punteggio

1
RTI FINCOSIT SRL / NUOVA CO.ED.MAR. 

SRL
OTTIMO 0,95

2

RTI COSTR. EDILI BARALDINI QUIRINO 

S.P.A. /PALINGEO SRL /CO.S.PE.F. SRL A 

SOCIO UNICO

BUONA 0,80

3
RTI P.A.C. SPA / C.S.I. CONSORZIO STABILE 

PER LE INFRASTRUTTURE
OTTIMA 0,90

4 RTI R.C.M. COSTRUZIONI SRL / TREVI SPA DISCRETA 0,70

5 CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. QUASI SUFF. 0,50

Presidente

Arch. Giuseppe Cardona

SUB CRITERIO D.3

Aree Limitrofe - Mitigazione dell’impatto del cantiere sulla viabilità locale 

ed interna all’area Fincantieri
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Societa Valutazione Punteggio

1
RTI FINCOSIT SRL / NUOVA CO.ED.MAR. 

SRL
ECCELLENTE 1,00

2

RTI COSTR. EDILI BARALDINI QUIRINO 

S.P.A. /PALINGEO SRL /CO.S.PE.F. SRL A 

SOCIO UNICO

BUONA 0,85

3
RTI P.A.C. SPA / C.S.I. CONSORZIO STABILE 

PER LE INFRASTRUTTURE
OTTIMA 0,95

4 RTI R.C.M. COSTRUZIONI SRL / TREVI SPA DISCRETA 0,75

5 CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. QUASI SUFF. 0,55

Commissario n.1

Ing. Giulio Rulli

SUB CRITERIO D.3

Aree Limitrofe - Mitigazione dell’impatto del cantiere sulla viabilità locale 

ed interna all’area Fincantieri

1 di 1
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Societa Valutazione Punteggio

1
RTI FINCOSIT SRL / NUOVA CO.ED.MAR. 

SRL
BUONA 0,88

2

RTI COSTR. EDILI BARALDINI QUIRINO 

S.P.A. /PALINGEO SRL /CO.S.PE.F. SRL A 

SOCIO UNICO

OTTIMA 0,90

3
RTI P.A.C. SPA / C.S.I. CONSORZIO STABILE 

PER LE INFRASTRUTTURE
BUONA 0,88

4 RTI R.C.M. COSTRUZIONI SRL / TREVI SPA BUONA 0,80

5 CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. INSUFF 0,40

Commissario n.2

Ing. Mario Jaffe

SUB CRITERIO D.3

Aree Limitrofe - Mitigazione dell’impatto del cantiere sulla viabilità locale 

ed interna all’area Fincantieri

1 di 1
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6

IMPRESA Presidente Comm 1 Comm 2 Media coeff. V(a)
Punti =

 V(a)*W 

1
RTI FINCOSIT SRL / NUOVA 

CO.ED.MAR. SRL
0,95 1,00 0,88 0,942 5,652

2

RTI COSTR. EDILI BARALDINI 

QUIRINO S.P.A. /PALINGEO 

SRL /CO.S.PE.F. SRL A SOCIO 

UNICO

0,80 0,85 0,90 0,850 5,100

3

RTI P.A.C. SPA / C.S.I. 

CONSORZIO STABILE PER LE 

INFRASTRUTTURE

0,90 0,95 0,88 0,908 5,448

4
RTI R.C.M. COSTRUZIONI SRL 

/ TREVI SPA
0,70 0,75 0,80 0,750 4,500

5
CONSORZIO INTEGRA SOC. 

COOP.
0,50 0,55 0,40 0,483 2,898

SUB CRITERIO D.3

Aree Limitrofe - Mitigazione dell'impatto del cantiere sulle attività Fincantieri e attività portuali
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D.1 D.2 D.3

T
O

T
A

L
E

 E
L

E
M

E
N

T
I

D
.1

 -
 D

.2
 -

 D
.3

1
RTI FINCOSIT SRL / NUOVA CO.ED.MAR. 

SRL
5,652 7,264 5,652 18,568

2

RTI COSTR. EDILI BARALDINI QUIRINO 

S.P.A. /PALINGEO SRL /CO.S.PE.F. SRL A 

SOCIO UNICO

5,100 6,800 5,100 17,000

3
RTI P.A.C. SPA / C.S.I. CONSORZIO 

STABILE PER LE INFRASTRUTTURE
5,352 7,136 5,448 17,936

4
RTI R.C.M. COSTRUZIONI SRL / TREVI 

SPA
4,302 6,000 4,500 14,802

5 CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. 3,102 3,864 2,898 9,864

 Somma criteri D.1 - D.2 - D.3 
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Società Valutazione Punteggio

1
RTI FINCOSIT SRL / NUOVA CO.ED.MAR. 

SRL
OTTIMA 0,90

2

RTI COSTR. EDILI BARALDINI QUIRINO 

S.P.A. /PALINGEO SRL /CO.S.PE.F. SRL A 

SOCIO UNICO

BUONA 0,85

3
RTI P.A.C. SPA / C.S.I. CONSORZIO STABILE 

PER LE INFRASTRUTTURE
OTTIMA 0,90

4 RTI R.C.M. COSTRUZIONI SRL / TREVI SPA BUONA 0,85

5 CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. SUFFICIENTE 0,65

Presidente

Arch. Giuseppe Cardona

SUB CRITERIO E.1

Impiego dei sistemi informatizzati di controllo e gestione, quali quelli di 

modellazione per l'edilizia e le infrastrutture

1 di 1
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Societa Valutazione Punteggio

1
RTI FINCOSIT SRL / NUOVA CO.ED.MAR. 

SRL
ECCELLENTE 1,00

2

RTI COSTR. EDILI BARALDINI QUIRINO 

S.P.A. /PALINGEO SRL /CO.S.PE.F. SRL A 

SOCIO UNICO

BUONA 0,85

3
RTI P.A.C. SPA / C.S.I. CONSORZIO STABILE 

PER LE INFRASTRUTTURE
OTTIMO 0,95

4 RTI R.C.M. COSTRUZIONI SRL / TREVI SPA BUONA 0,80

5 CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. SUFFICIENTE 0,60

Commissario n.1

Ing. Giulio Rulli

SUB CRITERIO E.1

Impiego dei sistemi informatizzati di controllo e gestione, quali quelli di 

modellazione per l'edilizia e le infrastrutture

1 di 1
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Societa Valutazione Punteggio

1
RTI FINCOSIT SRL / NUOVA CO.ED.MAR. 

SRL
ECCELLENTE 1,00

2

RTI COSTR. EDILI BARALDINI QUIRINO 

S.P.A. /PALINGEO SRL /CO.S.PE.F. SRL A 

SOCIO UNICO

DISCRETA 0,75

3
RTI P.A.C. SPA / C.S.I. CONSORZIO STABILE 

PER LE INFRASTRUTTURE
BUONA 0,85

4 RTI R.C.M. COSTRUZIONI SRL / TREVI SPA SUFFICIENTE 0,65

5 CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. INSUFF 0,40

Commissario n.2

Ing. Mario Jaffe

SUB CRITERIO E.1

Impiego dei sistemi informatizzati di controllo e gestione, quali quelli di 

modellazione per l'edilizia e le infrastrutture

1 di 1
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5

IMPRESA Presidente Comm 1 Comm 2 Media coeff. V(a)
Punti =

 V(a)*W 

1
RTI FINCOSIT SRL / NUOVA 

CO.ED.MAR. SRL
0,90 1,00 1,00 0,967 4,835

2

RTI COSTR. EDILI BARALDINI 

QUIRINO S.P.A. /PALINGEO 

SRL /CO.S.PE.F. SRL A SOCIO 

UNICO

0,85 0,85 0,75 0,817 4,085

3

RTI P.A.C. SPA / C.S.I. 

CONSORZIO STABILE PER LE 

INFRASTRUTTURE

0,90 0,95 0,85 0,900 4,500

4
RTI R.C.M. COSTRUZIONI SRL 

/ TREVI SPA
0,85 0,80 0,65 0,767 3,835

5
CONSORZIO INTEGRA SOC. 

COOP.
0,65 0,60 0,40 0,550 2,750

SUB CRITERIO E.1

Impiego dei sistemi informatizzati di controllo e gestione, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le 

infrastrutture
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Società Valutazione Punteggio

1
RTI FINCOSIT SRL / NUOVA CO.ED.MAR. 

SRL
ECCELLENTE 1,00

2

RTI COSTR. EDILI BARALDINI QUIRINO 

S.P.A. /PALINGEO SRL /CO.S.PE.F. SRL A 

SOCIO UNICO

OTTIMO 0,95

3
RTI P.A.C. SPA / C.S.I. CONSORZIO STABILE 

PER LE INFRASTRUTTURE
OTTIMO 0,90

4 RTI R.C.M. COSTRUZIONI SRL / TREVI SPA BUONO 0,80

5 CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. QUASI SUFF. 0,50

Presidente

Arch. Giuseppe Cardona

SUB CRITERIO E.2

Riduzione degli oneri di manutenzione dei manufatti realizzati
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Societa Valutazione Punteggio

1
RTI FINCOSIT SRL / NUOVA CO.ED.MAR. 

SRL
ECCELLENTE 1,00

2

RTI COSTR. EDILI BARALDINI QUIRINO 

S.P.A. /PALINGEO SRL /CO.S.PE.F. SRL A 

SOCIO UNICO

OTTIMO 0,90

3
RTI P.A.C. SPA / C.S.I. CONSORZIO STABILE 

PER LE INFRASTRUTTURE
OTTIMO 0,95

4 RTI R.C.M. COSTRUZIONI SRL / TREVI SPA BUONO 0,80

5 CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. INSUFF. 0,40

Commissario n.1

Ing. Giulio Rulli

SUB CRITERIO E.2

Riduzione degli oneri di manutenzione dei manufatti realizzati

1 di 1
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Societa Valutazione Punteggio

1
RTI FINCOSIT SRL / NUOVA CO.ED.MAR. 

SRL
BUONA 0,80

2

RTI COSTR. EDILI BARALDINI QUIRINO 

S.P.A. /PALINGEO SRL /CO.S.PE.F. SRL A 

SOCIO UNICO

OTTIMA 0,90

3
RTI P.A.C. SPA / C.S.I. CONSORZIO STABILE 

PER LE INFRASTRUTTURE
BUONA 0,80

4 RTI R.C.M. COSTRUZIONI SRL / TREVI SPA ECCELLENTE 1,00

5 CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. INSUFF 0,40

Commissario n.2

Ing. Mario Jaffe

SUB CRITERIO E.2

Riduzione degli oneri di manutenzione dei manufatti realizzati

1 di 1
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7

IMPRESA Presidente Comm 1 Comm 2 Media coeff. V(a)
Punti =

 V(a)*W 

1
RTI FINCOSIT SRL / NUOVA 

CO.ED.MAR. SRL
1,00 1,00 0,80 0,933 6,531

2

RTI COSTR. EDILI BARALDINI 

QUIRINO S.P.A. /PALINGEO 

SRL /CO.S.PE.F. SRL A SOCIO 

UNICO

0,95 0,90 0,90 0,917 6,419

3

RTI P.A.C. SPA / C.S.I. 

CONSORZIO STABILE PER LE 

INFRASTRUTTURE

0,90 0,95 0,80 0,883 6,181

4
RTI R.C.M. COSTRUZIONI SRL 

/ TREVI SPA
0,80 0,80 1,00 0,867 6,069

5
CONSORZIO INTEGRA SOC. 

COOP.
0,50 0,40 0,40 0,433 3,031

SUB CRITERIO E.2

Riduzione degli oneri di manutenzione dei manufatti realizzati

c
_
d
9
6
9
.
C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
G
e
n
o
v
a
 
-
 
R
e
p
.
 
N
P
 
1
1
/
0
1
/
2
0
2
2
.
0
0
0
0
0
4
3
.
I



E.1 E.2

T
O

T
A

L
E

 E
L

E
M

E
N

T
I

E
.1

 -
 E

.2

1
RTI FINCOSIT SRL / NUOVA CO.ED.MAR. 

SRL
4,835 6,531 11,366

2

RTI COSTR. EDILI BARALDINI QUIRINO 

S.P.A. /PALINGEO SRL /CO.S.PE.F. SRL A 

SOCIO UNICO

4,085 6,419 10,504

3
RTI P.A.C. SPA / C.S.I. CONSORZIO 

STABILE PER LE INFRASTRUTTURE
4,500 6,181 10,681

4
RTI R.C.M. COSTRUZIONI SRL / TREVI 

SPA
3,835 6,069 9,904

5 CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. 2,750 3,031 5,781

 Somma criteri E.1 - E.2 
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Societa Valutazione Punteggio

1
RTI FINCOSIT SRL / NUOVA CO.ED.MAR. 

SRL
ECCELLENTE 1,00

2

RTI COSTR. EDILI BARALDINI QUIRINO 

S.P.A. /PALINGEO SRL /CO.S.PE.F. SRL A 

SOCIO UNICO

BUONO- 0,85

3
RTI P.A.C. SPA / C.S.I. CONSORZIO STABILE 

PER LE INFRASTRUTTURE
OTTIMO 0,90

4 RTI R.C.M. COSTRUZIONI SRL / TREVI SPA BUONO 0,75

5 CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. SUFF 0,65

Presidente

Arch. Giuseppe Cardona

SUB CRITERIO F.1

Modalità organizzativa del cantiere e dei lavori

1 di 1
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Societa Valutazione Punteggio

1
RTI FINCOSIT SRL / NUOVA CO.ED.MAR. 

SRL
ECCELLENTE 1,00

2

RTI COSTR. EDILI BARALDINI QUIRINO 

S.P.A. /PALINGEO SRL /CO.S.PE.F. SRL A 

SOCIO UNICO

BUONO 0,80

3
RTI P.A.C. SPA / C.S.I. CONSORZIO STABILE 

PER LE INFRASTRUTTURE
OTTIMO 0,90

4 RTI R.C.M. COSTRUZIONI SRL / TREVI SPA BUONO 0,70

5 CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. SUFF 0,60

Commissario n.1

Ing. Giulio Rulli

SUB CRITERIO F.1

Modalità organizzativa del cantiere e dei lavori

1 di 1
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Società Valutazione Punteggio

1
RTI FINCOSIT SRL / NUOVA CO.ED.MAR. 

SRL
BUONA 0,80

2

RTI COSTR. EDILI BARALDINI QUIRINO 

S.P.A. /PALINGEO SRL /CO.S.PE.F. SRL A 

SOCIO UNICO

BUONA 0,80

3
RTI P.A.C. SPA / C.S.I. CONSORZIO STABILE 

PER LE INFRASTRUTTURE
OTTIMA 0,90

4 RTI R.C.M. COSTRUZIONI SRL / TREVI SPA ECCELLENTE 1,00

5 CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. SUFF 0,60

Commissario n.2

Ing. Mario Jaffe

SUB CRITERIO F.1

Modalità organizzativa del cantiere e dei lavori

1 di 1
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10

IMPRESA Presidente Comm 1 Comm 2 Media coeff. V(a)
Punti =

 V(a)*W 

1
RTI FINCOSIT SRL / NUOVA 

CO.ED.MAR. SRL
1,00 1,00 0,80 0,933 9,330

2

RTI COSTR. EDILI BARALDINI 

QUIRINO S.P.A. /PALINGEO 

SRL /CO.S.PE.F. SRL A SOCIO 

UNICO

0,85 0,80 0,80 0,817 8,170

3

RTI P.A.C. SPA / C.S.I. 

CONSORZIO STABILE PER LE 

INFRASTRUTTURE

0,90 0,90 0,90 0,900 9,000

4
RTI R.C.M. COSTRUZIONI SRL 

/ TREVI SPA
0,75 0,70 1,00 0,817 8,170

5
CONSORZIO INTEGRA SOC. 

COOP.
0,65 0,60 0,60 0,617 6,170

SUB CRITERIO F.1

Modalità organizzativa del cantiere e dei lavori

c
_
d
9
6
9
.
C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
G
e
n
o
v
a
 
-
 
R
e
p
.
 
N
P
 
1
1
/
0
1
/
2
0
2
2
.
0
0
0
0
0
4
3
.
I



Societa Valutazione Punteggio

1
RTI FINCOSIT SRL / NUOVA CO.ED.MAR. 

SRL
OTTIMO 0,90

2

RTI COSTR. EDILI BARALDINI QUIRINO 

S.P.A. /PALINGEO SRL /CO.S.PE.F. SRL A 

SOCIO UNICO

BUONO 0,85

3
RTI P.A.C. SPA / C.S.I. CONSORZIO STABILE 

PER LE INFRASTRUTTURE
OTTIMO 0,90

4 RTI R.C.M. COSTRUZIONI SRL / TREVI SPA BUONO 0,85

5 CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. QUASI SUFF 0,55

Presidente

Arch. Giuseppe Cardona

SUB CRITERIO F.2

Modalità operative volte a ottimizzare l'impiego delle risorse umane

1 di 1

c
_
d
9
6
9
.
C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
G
e
n
o
v
a
 
-
 
R
e
p
.
 
N
P
 
1
1
/
0
1
/
2
0
2
2
.
0
0
0
0
0
4
3
.
I



Societa Valutazione Punteggio

1
RTI FINCOSIT SRL / NUOVA CO.ED.MAR. 

SRL
OTTIMO 0,95

2

RTI COSTR. EDILI BARALDINI QUIRINO 

S.P.A. /PALINGEO SRL /CO.S.PE.F. SRL A 

SOCIO UNICO

BUONO 0,80

3
RTI P.A.C. SPA / C.S.I. CONSORZIO STABILE 

PER LE INFRASTRUTTURE
OTTIMO 0,90

4 RTI R.C.M. COSTRUZIONI SRL / TREVI SPA BUONO 0,80

5 CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. QUASI SUFF 0,50

Commissario n.1

Ing. Giulio Rulli

SUB CRITERIO F.2

Modalità operative volte a ottimizzare l'impiego delle risorse umane

1 di 1
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Societa Valutazione Punteggio

1
RTI FINCOSIT SRL / NUOVA CO.ED.MAR. 

SRL
ECCELLENTE 1,00

2

RTI COSTR. EDILI BARALDINI QUIRINO 

S.P.A. /PALINGEO SRL /CO.S.PE.F. SRL A 

SOCIO UNICO

SUFF 0,60

3
RTI P.A.C. SPA / C.S.I. CONSORZIO STABILE 

PER LE INFRASTRUTTURE
ECCELLENTE 1,00

4 RTI R.C.M. COSTRUZIONI SRL / TREVI SPA ECCELLENTE 1,00

5 CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. QUASI SUFF 0,55

Commissario n.2

Ing. Mario Jaffe

SUB CRITERIO F.2

Modalità operative volte a ottimizzare l'impiego delle risorse umane

1 di 1
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4

IMPRESA Presidente Comm 1 Comm 2 Media coeff. V(a)
Punti =

 V(a)*W 

1
RTI FINCOSIT SRL / NUOVA 

CO.ED.MAR. SRL
0,90 0,95 1,00 0,950 3,800

2

RTI COSTR. EDILI BARALDINI 

QUIRINO S.P.A. /PALINGEO 

SRL /CO.S.PE.F. SRL A SOCIO 

UNICO

0,85 0,80 0,60 0,750 3,000

3

RTI P.A.C. SPA / C.S.I. 

CONSORZIO STABILE PER LE 

INFRASTRUTTURE

0,90 0,90 1,00 0,933 3,732

4
RTI R.C.M. COSTRUZIONI SRL 

/ TREVI SPA
0,85 0,80 1,00 0,883 3,532

5
CONSORZIO INTEGRA SOC. 

COOP.
0,55 0,50 0,55 0,533 2,132

SUB CRITERIO F.2

Modalità operative volte a ottimizzare l'impiego delle risorse umane
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Società Valutazione Punteggio

1
RTI FINCOSIT SRL / NUOVA CO.ED.MAR. 

SRL
ECCELLENTE 1,00

2

RTI COSTR. EDILI BARALDINI QUIRINO 

S.P.A. /PALINGEO SRL /CO.S.PE.F. SRL A 

SOCIO UNICO

BUONO 0,80

3
RTI P.A.C. SPA / C.S.I. CONSORZIO STABILE 

PER LE INFRASTRUTTURE
OTTIMO 0,95

4 RTI R.C.M. COSTRUZIONI SRL / TREVI SPA BUONO 0,85

5 CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. INSUFF. 0,40

Presidente

Arch. Giuseppe Cardona

SUB CRITERIO F.3

Modalità tecnologiche e proposte innovative per la realizzazione delle 

lavorazioni a maggior complessità (jet grouting-microplali- gestione acque-

risagomatura plinti-risoluzione interferenze)

1 di 1

c
_
d
9
6
9
.
C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
G
e
n
o
v
a
 
-
 
R
e
p
.
 
N
P
 
1
1
/
0
1
/
2
0
2
2
.
0
0
0
0
0
4
3
.
I



Società Valutazione Punteggio

1
RTI FINCOSIT SRL / NUOVA CO.ED.MAR. 

SRL
ECCELLENTE 1,00

2

RTI COSTR. EDILI BARALDINI QUIRINO 

S.P.A. /PALINGEO SRL /CO.S.PE.F. SRL A 

SOCIO UNICO

BUONO 0,85

3
RTI P.A.C. SPA / C.S.I. CONSORZIO STABILE 

PER LE INFRASTRUTTURE
OTTIMO 0,90

4 RTI R.C.M. COSTRUZIONI SRL / TREVI SPA BUONO 0,80

5 CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. INSUFF.- 0,40

Commissario n.1

Ing. Giulio Rulli

SUB CRITERIO F.3

Modalità tecnologiche e proposte innovative per la realizzazione delle 

lavorazioni a maggior complessità (jet grouting-microplali- gestione acque-

risagomatura plinti-risoluzione interferenze)

1 di 1
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Società Valutazione Punteggio

1
RTI FINCOSIT SRL / NUOVA CO.ED.MAR. 

SRL
ECCELLENTE 1,00

2

RTI COSTR. EDILI BARALDINI QUIRINO 

S.P.A. /PALINGEO SRL /CO.S.PE.F. SRL A 

SOCIO UNICO

DISCRETA 0,70

3
RTI P.A.C. SPA / C.S.I. CONSORZIO STABILE 

PER LE INFRASTRUTTURE
BUONA 0,80

4 RTI R.C.M. COSTRUZIONI SRL / TREVI SPA BUONA 0,85

5 CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. INSUFF 0,45

Commissario n.2

Ing. Mario Jaffe

SUB CRITERIO F.3

Modalità tecnologiche e proposte innovative per la realizzazione delle 

lavorazioni a maggior complessità (jet grouting-microplali- gestione acque-

risagomatura plinti-risoluzione interferenze)

1 di 1
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10

IMPRESA Presidente Comm 1 Comm 2 Media coeff. V(a)
Punti =

 V(a)*W

1
RTI FINCOSIT SRL / NUOVA 

CO.ED.MAR. SRL
1,00 1,00 1,00 1,000 10,000

2

RTI COSTR. EDILI BARALDINI 

QUIRINO S.P.A. /PALINGEO 

SRL /CO.S.PE.F. SRL A SOCIO 

UNICO

0,80 0,85 0,70 0,783 7,830

3

RTI P.A.C. SPA / C.S.I. 

CONSORZIO STABILE PER LE 

INFRASTRUTTURE

0,95 0,90 0,80 0,883 8,830

4
RTI R.C.M. COSTRUZIONI SRL 

/ TREVI SPA
0,85 0,80 0,85 0,833 8,330

5
CONSORZIO INTEGRA SOC. 

COOP.
0,40 0,40 0,45 0,417 4,170

SUB CRITERIO F.3

Modalità tecnologiche e proposte innovative per la realizzazione delle lavorazioni a

maggior complessità (jet grouting-microplali- gestione acque-risagomatura plinti-risoluzione 

interferenze)
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F.1 F.2 F.3

T
O

T
A

L
E

 E
L

E
M

E
N

T
I

F
.1

 -
 F

.2
 -

 F
.3

1
RTI FINCOSIT SRL / NUOVA CO.ED.MAR. 

SRL
9,330 3,800 10,000 23,130

2

RTI COSTR. EDILI BARALDINI QUIRINO 

S.P.A. /PALINGEO SRL /CO.S.PE.F. SRL A 

SOCIO UNICO

8,170 3,000 7,830 19,000

3
RTI P.A.C. SPA / C.S.I. CONSORZIO 

STABILE PER LE INFRASTRUTTURE
9,000 3,732 8,830 21,562

4
RTI R.C.M. COSTRUZIONI SRL / TREVI 

SPA
8,170 3,532 8,330 20,032

5 CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. 6,170 2,132 4,170 12,472

 Somma criteri F.1 - F.2 - F.3 
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Società Valutazione Punteggio

1
RTI FINCOSIT SRL / NUOVA CO.ED.MAR. 

SRL
ECCELLENTE 1,00

2

RTI COSTR. EDILI BARALDINI QUIRINO 

S.P.A. /PALINGEO SRL /CO.S.PE.F. SRL A 

SOCIO UNICO

BUONO 0,85

3
RTI P.A.C. SPA / C.S.I. CONSORZIO STABILE 

PER LE INFRASTRUTTURE
OTTIMO 0,95

4 RTI R.C.M. COSTRUZIONI SRL / TREVI SPA BUONO 0,85

5 CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. QUASI SUFFICIENTE 0,55

Presidente

Arch. Giuseppe Cardona

CRITERIO G

Monitoraggio strumentale e stato di consistenza degli edifici in area di 

intervento e sistema di allertamento

1 di 1
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Società Valutazione Punteggio

1
RTI FINCOSIT SRL / NUOVA CO.ED.MAR. 

SRL
ECCELLENTE 1,00

2

RTI COSTR. EDILI BARALDINI QUIRINO 

S.P.A. /PALINGEO SRL /CO.S.PE.F. SRL A 

SOCIO UNICO

BUONO 0,80

3
RTI P.A.C. SPA / C.S.I. CONSORZIO STABILE 

PER LE INFRASTRUTTURE
OTTIMO 0,95

4 RTI R.C.M. COSTRUZIONI SRL / TREVI SPA BUONO 0,80

5 CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. QUASI SUFFICIENTE 0,50

Commissario n.1

Ing. Giulio Rulli

CRITERIO G

Monitoraggio strumentale e stato di consistenza degli edifici in area di 

intervento e sistema di allertamento

1 di 1
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Società Valutazione Punteggio

1
RTI FINCOSIT SRL / NUOVA CO.ED.MAR. 

SRL
DISCRETA 0,70

2

RTI COSTR. EDILI BARALDINI QUIRINO 

S.P.A. /PALINGEO SRL /CO.S.PE.F. SRL A 

SOCIO UNICO

DISCRETA 0,77

3
RTI P.A.C. SPA / C.S.I. CONSORZIO STABILE 

PER LE INFRASTRUTTURE
BUONA 0,83

4 RTI R.C.M. COSTRUZIONI SRL / TREVI SPA BUONA 0,80

5 CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. INSUFF 0,46

Commissario n.2

Ing. Mario Jaffe

CRITERIO G

Monitoraggio strumentale e stato di consistenza degli edifici in area di 

intervento e sistema di allertamento

1 di 1
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8

IMPRESA Presidente Comm 1 Comm 2 Media coeff. V(a)
Punti =

 V(a)*W 

1
RTI FINCOSIT SRL / NUOVA 

CO.ED.MAR. SRL
1,00 1,00 0,70 0,900 7,200

2

RTI COSTR. EDILI BARALDINI 

QUIRINO S.P.A. /PALINGEO 

SRL /CO.S.PE.F. SRL A SOCIO 

UNICO

0,85 0,80 0,77 0,806 6,448

3

RTI P.A.C. SPA / C.S.I. 

CONSORZIO STABILE PER LE 

INFRASTRUTTURE

0,95 0,95 0,83 0,911 7,288

4
RTI R.C.M. COSTRUZIONI SRL 

/ TREVI SPA
0,85 0,80 0,80 0,817 6,536

5
CONSORZIO INTEGRA SOC. 

COOP.
0,55 0,50 0,46 0,502 4,016

CRITERIO G

Monitoraggio strumentale e stato di consistenza degli edifici in area di intervento e sistema di 

allertamento
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A B C D E F G TOTALE 

1
RTI FINCOSIT SRL / NUOVA CO.ED.MAR. 

SRL
2,000 3,000 10,153 18,568 11,366 23,130 7,200 75,417

2

RTI COSTR. EDILI BARALDINI QUIRINO 

S.P.A. /PALINGEO SRL /CO.S.PE.F. SRL A 

SOCIO UNICO

2,000 3,000 8,943 17,000 10,504 19,000 6,448 66,895

3
RTI P.A.C. SPA / C.S.I. CONSORZIO 

STABILE PER LE INFRASTRUTTURE
2,000 3,000 8,767 17,936 10,681 21,562 7,288 71,234

4
RTI R.C.M. COSTRUZIONI SRL / TREVI 

SPA
2,000 3,000 8,393 14,802 9,904 20,032 6,536 64,667

5 CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. 2,000 3,000 5,390 9,864 5,781 12,472 4,016 42,523

  SOMMA TOTALE CRITERI 

SOCIETA'
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