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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 

SETTORE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE 
 
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-212.1.0.-88 
 

 
L'anno 2022 il giorno 19 del mese di Dicembre la sottoscritta Arch. Torti Emanuela, in 
qualità di Dirigente del Settore Attuazione Opere Pubbliche, ha adottato la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata. 
 
 
 
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – 
COMPONENTE 2 – MISURA I2.3 – PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA 
QUALITÀ DELL’ABITARE (PINQUA) - CENTRO STORICO - INT. 5. “SISTEMA PIAZZE 
E SPAZI APERTI: RECUPERO E ADEGUAMENTO. SISTEMA PIAZZE E SPAZI 
APERTI: RECUPERO E ADEGUAMENTO. LOTTO 3: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA 
CARICAMENTO”. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO A BASE DI GARA E 
DELLE MODALITÀ DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO INTEGRATO DELLA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI. 
 
CUP B37H21000520005 – MOGE 20731 – CIG 9555974F32 
 
 
 
 
 
Adottata il 19/12/2022 
Esecutiva dal 22/12/2022 
 
 
 

19/12/2022 TORTI EMANUELA 

19/12/2022 TORTI EMANUELA 
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 

SETTORE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-212.1.0.-88 

 

 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – COMPONENTE 

2 – MISURA I2.3 – PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ 

DELL’ABITARE (PINQUA) - CENTRO STORICO - INT. 5. “SISTEMA PIAZZE E SPAZI 

APERTI: RECUPERO E ADEGUAMENTO. SISTEMA PIAZZE E SPAZI APERTI: 

RECUPERO E ADEGUAMENTO. LOTTO 3: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA 

CARICAMENTO”. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO A BASE DI GARA E 

DELLE MODALITÀ DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO INTEGRATO DELLA 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI. 

 

CUP B37H21000520005 – MOGE 20731 – CIG 9555974F32 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 

 

Su proposta del RUP Geom. Orlandini Paolo nominato con atto datoriale prot. 

18/05/2022.0191132.I. 

 

 Premesso che: 

 

- con Legge n. 160 del 27/12/2019 è stato istituito il “Programma Innovativo Nazionale per la 

Qualità dell’Abitare” finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all’edilizia 

residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l’accessibilità, la 

sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la 

coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un’ottica di sostenibilità e densificazione, 

senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea, 

secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City); 

 

- con Regolamento n. 241/2021 del 12/02/2021 del Parlamento Europeo, l’Unione Europea 

istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
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- l’art. 20 del succitato regolamento contiene la Decisione di esecuzione con cui viene approvata la 

valutazione del PNRR italiano; 

 

- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021, notificata all’Italia dal Segretario generale 

del Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR); 

 

- la Decisione di esecuzione è corredata di un Allegato che definisce, per ogni investimento e 

riforma, obiettivi e traguardi precisi, al cui conseguimento è subordinata l'assegnazione delle 

risorse su base semestrale; 

 

- con il Decreto Legge n. 121 del 2021 sono state introdotte disposizioni relative alle procedure di 

attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; 

 

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla Misura 5 Componente 2 Investimento 2.3 

Programma Innovativo per la Qualità dell’Abitare, prevede di “realizzare nuove strutture di 

edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione 

all’innovazione verde e alla sostenibilità”; 

 

- con il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 

2021, n. 101, vengono individuate le “misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di 

Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;  

 

- con il successivo Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 29 luglio 2021, n. 108, viene disposta la «Governance del Piano Nazionale di Rilancio e 

Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure»;  

 

- l'art. 8, del suddetto Decreto Legge dispone che ciascuna amministrazione centrale titolare di 

interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché 

al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo; 

 

- con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 vengono quindi individuate 

le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del 

decreto legge 31 maggio 2021, n. 77. 

 

- con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 sono state assegnate 

le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) e la ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di 

rendicontazione alle Amministrazioni titolari 

 

- con il suddetto Decreto per ciascun Ministero sono individuati gli interventi di competenza, con 

l'indicazione dei relativi importi totali, suddivisi per progetti in essere, nuovi progetti e quota 

anticipata dal Fondo di Sviluppo e Coesione; 
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- con Decreto del Direttore Generale del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 

804 del 20/01/2022 sono state definitivamente ammesse al finanziamento le proposte ordinarie 

elencate nell’Allegato A del medesimo Decreto, comprensive dell’intervento in questione; 

 

- con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 2021/37 (proposta n. 79 del 10/03/2021), n. 2021/38 

(proposta n. 80 del 10/03/2021) e n. 2021/88 (proposta n. 151 del 13/04/2021) sono state 

approvate le proposte al fine della partecipazione del Comune di Genova al Programma Innovativo 

Nazionale per la Qualità dell’Abitare rispettivamente per i progetti di rigenerazione del “Centro 

Storico” – “Prè, Ghetto e Caricamento denominata C³: co-living, culture, commons”, “Prà mare e 

collina” e “Caruggi – Progetto Pilota”, tra cui l’intervento oggetto della presente determinazione; 

 

- con Decreto n. 383 del 7/10/2021, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile ha 

approvato l’elenco delle proposte ammesse a finanziamento previa accettazione dei termini recati 

dal PNRR; 

 

- con Decreti Direttoriali del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili M.INF. 

EDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.17524 del 29/12/2021 (Progetto Pilota – ID 500) e M.INF. 

EDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.804 del 20/01/2022 (Progetto Prà mare e collina – ID 108 e 

Progetto Centro Storico – ID 77,) sono state disposte l’ammissione definitiva al finanziamento 

delle proposte ritenute conformi agli obiettivi del Programma per ciascuno dei Soggetti beneficiari 

PINQuA; 

 

- con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 804 del 

20/01/2022 è stato approvato lo schema di convenzione MIMS – SOGGETTO BENEFICIARIO 

PINQuA ovvero il soggetto che ha presentato le proposte dichiarate ammissibili; 

 

- con successive comunicazioni da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibili sono state avviate le procedure per la stipula delle Convenzioni di cui sopra al fine del 

rispetto degli obiettivi previsti dal PNRR; 

 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 22/12/2021 e la successiva n. 64 del 

03/11/2022, è stato approvato il 4° adeguamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 

2022-2023-2024., nel quale è inserito, all’annualità 2022, l’intervento “Sistema piazze e spazi 

aperti (Piazza delle Monachette, Piazza delle Marinelle, Piazza Tenedo detta "Macellari", piazzetta 

privata limitrofa alla Casa della Giovane - vico superiore di S. Sabina, Piazza S. Pancrazio, Piazza 

Caricamento: recupero e adeguamento - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA Centro Storico-Int. 5” per la 

cifra di euro 4.250.389,17 tra i quali è compreso l’intervento “Sistema piazze e spazi aperti: 

recupero e adeguamento” tra i quali il Lotto 3: Riqualificazione Piazza Caricamento - PNRR 

M5C2-2.3 - PINQUA Centro Storico Int. 5” MOGE 20731 - CUP B37H21000520005 per la cifra 

complessiva di euro 1.654.415,02; 

 

- con Determinazione Dirigenziale n. 2022-270.0.0.-60 adottata il 10/05/2022, esecutiva dal 

19/05/2022, si è preso atto, dell’ammissione a finanziamento delle proposte relative ai seguenti 

progetti “finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”: 

 

• ID 108 - “Prà mare e collina” per Euro 15.000.000,00 come da Decreto Direttoriale n. 804 del 

20/01/2022; 
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• ID 77 – “Centro Storico” per Euro 15.000.000,00 come da come da Decreto Direttoriale  n. 804 

del 20/01/2022; 

• ID 500 - “Caruggi – Progetto Pilota” per Euro 87.000.000,00 come da Decreto Direttoriale n. 

17524 del 29/12/2021; 

 

- con il medesimo provvedimento sono state, inoltre, accertate ed impegnare le risorse a valere sui 

fondi del Ministero dell’Interno per il triennio 2022-2023-2024; 

 

- con successiva con Determinazione Dirigenziale dell’area Servizi Tecnici Operativi n. 2022-

270.0.0.-78 adottata il 06/07/2022 sono state impegnate le quote di cofinanziamento a carico del 

Comune di Genova a valere sulle risorse proprie dell’ente e in particolare Euro 129.294,33 a 

valere sui tre lotti di intervento di cui Euro 79.294,33 per somme a disposizione non finanziabili 

con fondi PNRR a valere sullo specifico intervento oggetto del presente provvedimento 

(B37H21000520005). 

 

Premesso infine che: 

 

-  con Deliberazione di Giunta comunale n. 292/2022 del 01/12/2022 è stato approvato il progetto 

definitivo relativo a “Sistema piazze e spazi aperti: recupero e adeguamento” Lotto 3: 

Riqualificazione Piazza Caricamento” per una cifra complessiva di quadro economico di euro 

1.654.415,02; 

 

-  la predisposizione di procedure di affidamento distinte per la progettazione esecutiva e per 

l’esecuzione richiederebbe maggiori tempistiche rispetto all’affidamento tramite gara unica della 

progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori vista la necessità di bandire la procedura di 

gara entro il 31/12/2022 pena la perdita dell’incremento di finanziamento del 20% istituito con 

D.P.C.M. del 28/07/2022; 

 

- con riferimento all'effettiva incidenza sui tempi di realizzazione dell’opera, collocare la 

progettazione esecutiva in capo all'operatore economico che realizzerà i lavori consentirà non solo 

una riduzione dei tempi di progettazione ma soprattutto garanzia di piena rispondenza del progetto 

a quanto eseguibile e viceversa, riducendo quindi i tempi per eventuali adeguamenti e/o varianti in 

fase esecutiva; 

 

- la Direzione Progettazione del Comune di Genova coadiuvata da professionisti esterni hanno 

elaborato il progetto definitivo di cui sopra da porre a base di gara incrementato dal capitolato 

Speciale d’Appalto e dallo Schema di Contratto necessari per avviare le procedure di affidamento 

e trasmessi in data  15/12/2022 che lo stesso  consiste principalmente nella riqualificazione di una 

porzione di Piazza Caricamento, al fine di creare un polo di attrazione e condivisione in grado di 

generare opportunità di incontro, sviluppo e valorizzazione nei settori della residenza, del tempo 

libero, del turismo e della cultura. 

 

 Considerato che: 

 

- i suddetti progettisti incaricati hanno ultimato la redazione del progetto definitivo, da porre a 

base di gara ai sensi dell’art. 59, comma 1, del Codice, composto dalla seguente documentazione: 
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Serie: PROGETTO ARCHITETTONICO – Relazioni ed elaborati grafici  

N. Rif. Elaborato (=codifica file) Titolo Elaborato 

Codice 
comm. 

Liv. 
prog. 

Ser. Tip. Num. Rev. 

1)  12.89.00 D Ar R 01 rev01 Relazione generale 

2)  12.89.00 D Ar R 02 rev00 Relazione tecnico-illustrativa opere 
architettoniche 

3)  12.89.00 D Ar R 03 rev01 Relazione abbattimento barriere 
architettoniche 

4)  12.89.00 D Ar R 04 rev01 Relazione paesaggistica 

5)  12.89.00 D Ar R 05 rev00 Disciplinare tecnico opere 
architettoniche 

6)  12.89.00 D Ar T 01 rev00 Individuazione area di intervento –
inquadramento urbanistico e vincoli 

7)  12.89.00 D Ar T 02 rev01 Planimetria di stato di fatto (1:200) 

8)  12.89.00 D Ar T 03 rev01 Sezioni stato di fatto (1:200) 

9)  12.89.00 D Ar T 04 rev00 Prospetti stato di fatto (1:100) 

10)  12.89.00 D Ar T 05 rev01 Planimetria di progetto (1:200) 

11)  12.89.00 D Ar T 06 rev01 Planimetria di progetto dettaglio 
materiali (1:100) 

12)  12.89.00 D Ar T 07 rev00 Sezioni di progetto (1:200) 

13)  12.89.00 D Ar T 08 rev01 Prospetti di progetto (1:100) 

14)  12.89.00 D Ar T 09 rev01 Planimetria Confronto (1:200) 

15)  12.89.00 D Ar T 10 rev00 Sezioni di confronto (1:200) 

16)  12.89.00 D Ar T 11 rev01 Prospetti Confronto (1:100) 

17)  12.89.00 D Ar T 12 rev00 Dettagli stato di fatto e progetto 
(1:20) 

18)  12.89.00 D Ar T 13 rev01 Planimetria abbattimento barriere 
architettoniche  

19)  12.89.00 D Ar T 14 rev00 Planimetria progetto del verde  

 
 

Serie: PROGETTO VEGETAZIONALE – Relazioni ed elaborati grafici 

N. Rif. Elaborato (=codifica file) Titolo Elaborato 

Codice Liv. Ser. Tip. Num. Rev. 
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comm. prog. 

20)  12.89.00 D Ve R 01 rev00 Relazione tecnico vegetazionale 

 
 

Serie: RELAZIONI SPECIALISTICHE – Relazioni ed elaborati grafici 

N. Rif. Elaborato (=codifica file) Titolo Elaborato 

Codice 
comm. 

Liv. 
prog. 

Ser. Tip. Num. Rev. 

21)  12.89.00 D Sp R 01 rev00 Relazione prevenzione incendi 

Serie: RELAZIONI SPECIALISTICHE – Relazioni ed elaborati grafici 

N. Rif. Elaborato (=codifica file) Titolo Elaborato 

Codice 
comm. 

Liv. 
prog. 

Ser. Tip. Num. Rev. 

22)  12.89.00 D Sp R 02 rev00 Relazione CAM 

23)  12.89.00 D Sp R 03 rev00 Relazione sulla gestione delle 
materie 

Serie: RELAZIONI SPECIALISTICHE – Relazioni ed elaborati grafici 

a firma  ECOTER srl. - Pietro D’Iorio  

N. Rif. Elaborato (=codifica file) Titolo Elaborato 

Codice 
comm. 

Liv. 
prog. 

Ser. Tip. Num. Rev. 

24)  12.89.00 D Sp R 04 rev00 Valutazione DNSH 

 
 

Serie: PROGETTO STRUTTURALE – Relazioni ed elaborati grafici 

N. Rif. Elaborato (=codifica file) Titolo Elaborato 

Codice 
comm. 

Liv. 
prog. 

Ser. Tip. Num. Rev. 

25)  12.89.00 D St R 01 rev00 Relazione tecnica strutture 

26)  12.89.00 D St T 01 rev00 Tavola d’insieme opere strutturali 

27)  12.89.00 D St T 02 rev00 Planimetria e sezioni interferenze 
piazza e sottopasso carrabile 

28)  12.89.00 D St T 03 rev00 Canale d’accumulo acque meteoriche 

29)  12.89.00 D St T 04 rev00 Carpenteria e armatura rampe 
disabili 
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30)  12.89.00 D St T 05 rev00 Carpenteria e armatura plinti 
fondazionali pali illuminazione 

31)  12.89.00 D St T 06 rev00 Schema tipologico fioriere 
prefabbricate 

32)  12.89.00 D St T 07 rev00 Schema strutturale di collegamento 
tra le fioriere 

33)  12.89.00 D St T 08 rev00 Schema di fissaggio controventature 
per alberi 

34)  12.89.00 D St T 09 rev00 Schema di fissaggio sedute 

35)  12.89.00 D St T 10 rev00 Sopraelevazione griglie d’aerazione – 
Stato attuale 

36)  12.89.00 D St T 11 rev00 Sopraelevazione griglie d’aerazione – 
Stato di progetto 

 
 

Serie: PROGETTO IMPIANTI MECCANICI – Relazioni ed elaborati grafici 

N. Rif. Elaborato (=codifica file) Titolo Elaborato 

Codice 
comm. 

Liv. 
prog. 

Ser. Tip. Num. Rev. 

37)  12.89.00 D Im R 01 rev00 Relazione tecnica specialistica 
impianti meccanici 

38)  12.89.00 D Im R 02 rev00 Disciplinare descrittivo prestazionale 
impianti meccanici 

39)  12.89.00 D Im R 03 rev00 Relazione di calcolo impianti 
meccanici 

40)  12.89.00 D Im R 04 rev00 Relazione interferenze 

41)  12.89.00 D Im T 01 rev00 Planimetria riepilogo interferenze e 
sottoservizi 

42)  12.89.00 D Im T 02 rev00 Planimetria impianto di irrigazione  

43)  12.89.00 D Im T 03 rev00 Planimetria impianto di scarico 

 
 

Serie: PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI – Relazioni ed elaborati grafici 

N. Rif. Elaborato (=codifica file) Titolo Elaborato 

Codice 
comm. 

Liv. 
prog. 

Ser. Tip. Num. Rev. 

44)  12.89.00 D Ie R 01 rev00 Relazione tecnica specialistica 
impianti elettrici 
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45)  12.89.00 D Ie R 02 rev00 Disciplinare descrittivo prestazionale 
impianti elettrici 

46)  12.89.00 D Ie R 03 rev00 Relazione di calcolo impianti elettrici 

47)  12.89.00 D Ie T 01 rev00 Schemi unifilari impianti elettrici e 
carpenterie 

48)  12.89.00 D Im T 02 rev00 Planimetria impianto di illuminazione 
e distribuzione elettrica 

49)  12.89.00 D Im T 03 rev00 Render illuminazione piazza 

 
 

Serie: DOCUMENTI GENERALI 

N. Rif. Elaborato (=codifica file) Titolo Elaborato 

Codice 
comm. 

Liv. 
prog. 

Ser. Tip. Num. Rev. 

50)  12.89.00 D Gn R 01 rev00 Quadro economico di progetto 

51)  12.89.00 D Gn R 02 rev00 Computo metrico estimativo 

52)  12.89.00 D Gn R 03 rev00 Computo metrico  

53)  12.89.00 D Gn R 04 rev00 Elenco prezzi 

54)  12.89.00 D Gn R 05 rev00 Analisi prezzi 

55)  12.89.00 D Gn R 06 rev00 Manuale uso e manutenzione 

56)  12.89.00 D Gn R 07 rev00 Cronoprogramma dei lavori 

57)  12.89.00 D Gn R 08 rev00 Piano di Sicurezza e Coordinamento 

58)  12.89.00 D Gn R 09 rev00 Fascicolo dell’opera 

59)  12.89.00 D Gn T 01 rev00 Planimetria di cantiere 

 

Serie: DOCUMENTI GENERALI 

N. Rif. Elaborato (=codifica file) Titolo Elaborato 

Codice 
comm. 

Liv. 
prog. 

Ser. Tip. Num. Rev. 

60)  12.89.00 D Gn R 10 rev00 Capitolato speciale d’appalto 

61)  12.89.00 D Gn R 11 rev00 Schema di contratto 

 

 

- il progetto, come sopra costituito, è stato verificato dal Dirigente del Settore Arch. Emanuela 

Torti coadiuvata dallo staff tecnico, ai sensi dell’art. 26 del Codice, con esito positivo, secondo le 

risultanze del Rapporto Conclusivo di Verifica Prot. n. NP/.0002314.I  del 19/12/2022 redatto ai 

sensi dell’art. 26 comma 6 lettera d) del D.lgs. 50/2016; 
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- viste le risultanze positive del Rapporto Conclusivo di Verifica del Progetto di cui sopra prot. NP 

2022/0002314.I del 19/12/2022, ed accertata la libera disponibilità di aree e immobili oggetto dei 

lavori, di cui all’art. 31 c. 4e) del D.lgs. n.50 del 18.04.2016 (prot. NP 2318.I/22 del 19/12/2022) il 

Responsabile Unico del Procedimento, in conformità alle disposizioni previste dall’art. 26 comma 

8 del D.Lgs. 50/2016, con Verbale Prot. Rep. n. NP 2317.I/22 del 19/12/2022 ha proceduto alla 

validazione del progetto esecutivo da porre a base di gara; 

 

- detto Verbale di Validazione costituisce, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett.c), del D.P.R. 

380/2001, titolo edilizio, vista l’approvazione del progetto definitivo dei lavori in argomento con 

la citata Deliberazione di Giunta Comunale DGC-2022-292 in data 01/12/2022. 

 

Preso atto che: 

 

- il quadro economico del progetto definitivo a base di gara dell’intervento, a seguito di 

affinamenti progettuali resisi necessari nell’ambito della fase successiva all’ approvazione, del 

progetto con DGC DGC-2022-292 risulta quindi essere rimodulato nelle voci ma di pari importo 

complessivo e così articolato: 
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- la spesa di cui al presente provvedimento, pari ad Euro 1.654.415,02 è finanziata come segue: 

 

- per Euro 1.312.600,57 con fondi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 
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nell’ambito del Programma Innovativo della Qualità dell’Abitare (PINQuA) - Missione 5 

Componente 2 Investimento 2.3, da erogarsi da parte del Ministero delle Infrastrutture e 

della Mobilità Sostenibili (Progetto Centro Storico – ID 77,), accertati con Determinazione 

Dirigenziale n. 2022-270.0.0.-60 adottata il 10/05/2022, esecutiva dal 19/05/2022, (Acc.ti 

2022/1680; 2023/119; 2024/37); 

- per Euro 79.294,33 (per voci del quadro economico non finanziabili con i predetti fondi) 

quale quota di cofinanziamento a carico del Comune di Genova a valere sulle risorse proprie 

dell’ente impegnati con Determinazione Dirigenziale n. 2022-270.0.0.-78 adottata il 

06/07/2022, esecutiva dal 11/07/2022, finanziate con avanzo accantonato destinato a conto 

capitale; 

- per Euro 262.520,12 a seguito dell’incremento istituito con D.P.C.M. del 28/07/2022 

accertati ed impegnati con D.D. n. 2022-212.0.0.-124 del 01/12/2022 (Acc.to 2023/465); 

 

- la spesa di Euro 35.478,68 inerente all’incarico del servizio di progettazione Impiantistica, 

strutturale e di redazione dei documenti generali ed economici rientrante alla voce B.8 del Quadro 

Economico è già stata impegnata con Determinazione Dirigenziale n. 2022-188.0.0.-95 adottata il 

18/11/2022, esecutiva dal 21/11/2022; 

 

- la spesa di Euro 3.164,49 inerente all’incarico del servizio di redazione della relazione 

specialistica DNSH rientrante alla voce B.8 del Quadro Economico è già stata impegnata con 

Determinazione Dirigenziale n. 2022-270.0.0.-143 adottata il 05/12/2022, esecutiva dal 

14/12/2022. 

 

Considerato che: 

 

- in considerazione di quanto sopra risulta pertanto necessario affidare con appalto integrato, ossia 

affidamento congiunto del servizio di progettazione esecutiva e di esecuzione di lavori, ai sensi 

dell’art. 59 del d.lgs. 50/2016 come derogato dal DL 77/2021 (cd. Decreto semplificazioni bis) 

convertito nella L. 108/2021 sino al 30 giugno 2023, il predetto intervento, e si ritiene opportuno 

strutturarlo in un lotto unico in quanto, ai sensi dell’art. 51, c. 1, del d.lgs. 50/2016 la suddivisione 

in lotti prestazionali non risulterebbe economicamente conveniente né funzionale al complesso 

dell’intervento progettato; 

 

-  in virtù delle caratteristiche dell’appalto pubblico di progettazione esecutiva e lavori (avente ad 

oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera ll - 

2) del Codice, si ritiene necessario ed opportuno, procedere con la stipula di un contratto a “a 

corpo” per la quota relativa ai servizi tecnici “a misura” per i lavori ai sensi degli art. 59 comma 5 

bis del Codice; 

 

- ai sensi dell’art. 1, comma 3 della Legge n. 120/2020, «Conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), si ritiene opportuno procedere all'affidamento 

dell’appalto  in argomento con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, 

ai sensi dell’articolo 36, comma 9-bis del Codice, determinato mediante ribasso percentuale 

sull’importo del servizio di progettazione esecutiva e dei lavori posto a base di gara per un importo 

complessivo pari ad Euro 1.366.896,90 così suddivisi:  

Euro 56.943,18 per progettazione esecutiva ed Euro 1.246.694,70 per lavori, entrambe soggetti al 
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ribasso di gara, nonché Euro 25.105,03 per oneri per la sicurezza ed Euro 38.153,99 per opere in 

economia, entrambe non soggetti a ribasso oltre Iva di legge; 

 

-  i costi stimati della manodopera, ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice, per la sola 

esecuzione dei lavori, ammontano a Euro 216.428,37 pari a circa il 17,36% (importo comprensivo 

di spese generali ed utili di impresa) e che sono compresi nell’importo complessivo posto a base di 

gara. 

 

Considerato altresì che: 

 

- ai sensi del combinato disposto dall’art. 97, comma 8 del Codice e dall’art.1, comma 3 della 

Legge 120/2020 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 

76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 

Semplificazioni),  è opportuno applicare alla gara di che trattasi il criterio dell’esclusione 

automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 

anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 del Codice, comma 2 e commi 2-bis e 2-ter. 

 

- ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020, così come modificato dall’art. 51 

del D.L. n. 77/2021, il suddetto appalto può essere affidato mediante procedura negoziata, senza 

bando, di cui all’art. 63 del Codice, alla quale saranno invitati almeno 15 operatori economici, 

utilizzando l’apposito albo telematico aperto per le procedure negoziate del Comune di Genova 

costituito sul portale https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/, secondo il principio di 

rotazione garantito dallo stesso ed in ossequio a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta 

Comunale n. 33/2021; 

 

 -  il Comune di Genova si è dotato di uno specifico elenco telematico aperto di operatori 

economici qualificati per l’esecuzione di opere di importo superiore ad Euro 1.000.000,00 ed 

inferiore alla soglia comunitaria da invitare nel rispetto delle Linee Guida ANAC n. 4/2016 e s. m. 

e i., e della deliberazione della Giunta Comunale n. 33/2021; 

 

-  in quanto trattasi di progetto unitario per il quale è opportuna una esecuzione omogenea poiché 

le diverse fasi di lavorazioni non costituiscono porzioni funzionalmente indipendenti, bensì 

complementari per restituire la totale esecuzione dell’opera a regola d’arte e che di per sé l’appalto 

consente la partecipazione di piccole e medie imprese, non si ritiene di procedere alla suddivisione 

dell’appalto in lotti funzionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq) del Codice; 

 

-  la gara suddetta dovrà essere esperita alle condizioni ed oneri del Capitolato Speciale d’Appalto 

e dello Schema di Contratto, allegati quali parte integrante del presente provvedimento, e del 

Capitolato Generale approvato con D.M.LL.PP. 19.04.2000 n.145, per quanto ancora vigente ed in 

quanto compatibile con le disposizioni del Codice. 

 

- lo svolgimento della procedura negoziata avverrà in forma telematica attraverso l’utilizzo della 

piattaforma telematica accessibile dalla pagina web 

https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/ con le modalità e i termini che verranno indicati 

nella lettera di invito. 

 

 

https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/
https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/
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Dato atto che: 

 

- per l’intervento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 105, c. 1 e 2, d.lgs. 50/2016, è ammesso il 

subappalto delle opere o dei lavori indicati dall’Appaltatore all’atto dell’offerta fino alla quota del 

49,99 per cento dell’importo della categoria prevalente OS24; 

 

- nella lettera di invito si dovrà dare atto che, in considerazione dell’andamento fluttuante dei 

prezzi di mercato relativo ad alcune categorie di prodotti (acciaio da carpenteria, ponteggi, etc.), 

l’operatore economico, nel formulare la propria offerta, dovrà tenere conto del prezzo di dette 

categorie di prodotti alla data di presentazione dell’offerta stessa; 

 

- ai sensi dell’art. 50 del D.L. 108/2021, qualora i lavori siano ultimati, compreso l’eventuale 

termine previsto all’art. 12 del DM 7 marzo 2018 n. 49 per il completamento di lavorazioni di 

piccola entità, in anticipo rispetto al termine previsto all’art. 4 dello schema contratto, 

all’appaltatore sarà corrisposto un premio di accelerazione, per ogni giorno di anticipo rispetto al 

predetto termine, determinato nella misura dello 0,6 per mille dell’ammontare netto contrattuale. Il 

premio non potrà superare, complessivamente, il 20% delle risorse stanziate quali “imprevisti” nel 

Quadro Economico dell’opera e sarà erogato previo accertamento dell’esecuzione dei lavori in 

maniera conforme alle obbligazioni assunte, in sede di redazione del collaudo. 

 

Attestato l’avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in 

attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. nonché ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e 

contabile ai sensi dell'art. 147 bis. comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL). 

 

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.; 

 

Visto l’art. 1 comma 2 della L. 120/2020 così come sostituito dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, 

convertito in L. n. 108/2021. 

 

Visti gli articoli 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Visti gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova. 

 

Visti gli articoli 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001. 

 

Visto l’art. 5 c. 11 Decreto del Ministero dell’Interno n. 14 del 16/01/2018 (Regolamento recante 

procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori 

pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi 

annuali e aggiornamenti annuali) 

 

Visto all’art. 52 c. 1 lett. a) del D.lgs. 77/2021 del 31/05/2021 (Governance del Piano nazionale di 

rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle procedure); 
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D.lgs. 152/2021 del 06/11/2021 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose); 

 

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera Consiglio Comunale del 04/03/1996 

n. 34 e ultima modifica con delibera Consiglio Comunale del 09/01/2018 n.2. 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22/12/2021 con la quale sono stati 

approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024. 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10/02/2022 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024. 

 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 10/03/2022 con la quale si è preso atto della 

ricognizione dei residui attivi e passivi e delle connesse reimputazioni, ed altresì sono state 

approvate le variazioni al Bilancio 2022/2024 conseguenti alle operazioni di riaccertamento. 

 

 

DETERMINA 

 

1) di prendere atto dell’approvazione del progetto definitivo con DGC n.292 del 01/12/2022 

costituito dagli elaborati descritti in narrativa e di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto, lo 

Schema di Contratto, il calcolo dei corrispettivi dei servizi di progettazione  allegati come parti 

integranti e sostanziali del presente provvedimento per la realizzazione degli interventi denominati 

“Sistema piazze e spazi aperti: recupero e adeguamento” tra i quali il ” Lotto 3: Riqualificazione 

Piazza Caricamento - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA Centro Storico Int. 5” MOGE 20731 - CUP 

B37H21000520005 - CIG 9555974F32 per la cifra complessiva di euro 1.654.415,02; 

 

2) di dare atto che il Responsabile di Procedimento ha sottoscritto il Verbale di Validazione Prot. 

Rep. n. NP 2317.I/22 del 19/12/2022 redatto ai sensi dell’art. 26 comma 8 del codice, anch’esso 

allegato come parte integrante del presente provvedimento; 

 

3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 7 comma 1 del DPR 380/2001, con l’approvazione del 

progetto e della validazione dello stesso, è stato conseguito il necessario titolo edilizio abilitativo, 

vista l’approvazione del progetto definitivo dei lavori in argomento con la citata deliberazione di 

Giunta Comunale DGC-2022-292 del 01/12/2022; 

 

4) di dare atto della mancata suddivisione dell’appalto in lotti funzionali, per i motivi di cui in 

parte narrativa; 

 

5) di approvare il quadro economico, rimodulato come riportato nelle premesse, per un importo 

complessivo della spesa di Euro 1.654.415,02; 

 

6) di approvare i lavori ed i servizi previsti dal sopra citato progetto definitivo per un importo 

stimato dei medesimi, di complessivi Euro 1.366.896,90 così suddivisi: Euro 56.943,18 per 

progettazione esecutiva ed Euro 1.246.694,70 per lavori, entrambe soggetti al ribasso di gara, 



Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile 

 

nonché Euro 25.105,03 per oneri per la sicurezza ed Euro 38.153,99 per opere in economia, 

entrambe non soggetti a ribasso oltre Iva di legge;  

 

7) procedere, per le motivazioni di cui in premessa, con il ricorso all’affidamento della 

progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo, ai sensi 

dell’articolo 59, comma 1 bis del Codice come derogato dal DL 77/2021 (cd. Decreto 

semplificazioni bis) convertito nella L. 108/2021 sino al 30 giugno 2023; 

 

8) di procedere all’esecuzione dei lavori di cui trattasi, tramite contratto “a corpo” per i servizi di 

progettazione ed “a misura” ai sensi dell’articolo 59, comma 5 bis, del Codice, per l’anzidetto 

importo a base di gara di così suddivisi: Euro 1.309.953,72 per i lavori comprensivi di Euro 

25.105,03 per oneri per la sicurezza ed Euro 38.153,99. per opere in economia tutti non soggetti a 

ribasso, Euro 56.943,18 per la progettazione esecutiva soggetta a ribasso il tutto oltre IVA nonché 

alle condizioni ed oneri del Capitolato Speciale d’Appalto, dello Schema di Contratto e del 

Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000 n.145, per quanto ancora vigente e in 

quanto compatibile con le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

9) di affidare i lavori mediante esperimento di procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lettera b) della Legge n. 120/2020, così come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, senza 

previa pubblicazione di bando, alla quale saranno invitati, nel rispetto del criterio di rotazione 

degli inviti e degli affidamenti, almeno 15 operatori economici, che saranno individuati sulla base 

dello specifico albo informatico tenuto dal Comune di Genova; 

 

10) di utilizzare per l’esperimento della gara la piattaforma telematica accessibile dalla pagina 

web https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/, con le modalità e i termini che verranno 

indicati nella lettera d’invito; 
 

11) di utilizzare quale criterio di aggiudicazione, per le motivazioni di cui in premessa, quello del 

minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale 

sull’importo dei servizi di progettazione e dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 36, 

comma 9-bis del Codice; 

 

12) di applicare l’esclusione automatica, ai sensi del combinato disposto dell’art. 97, comma 8 del 

Codice e dell’art.1, comma 3 della Legge 120/2020 «Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitali» (Decreto Semplificazioni), delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 del Codice, comma 2 e commi 2-

bis e 2-ter; 

 

13) di stabilire che l’aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta valida, fatta salva 

l’applicazione dell’art. 95, comma 12, del Codice se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto del contratto; 
 

14) di stabilire che per l’intervento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 105, c. 1 e 2, d.lgs. 50/2016, ai 

soli fini del subappalto la percentuale massima subappaltabile della categoria prevalente dei lavori 

individuata nella categoria OS24, prevalente ai fini della qualificazione, è pari al 49,99%; 
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15) nella lettera di invito si dovrà dare atto che, in considerazione dell’andamento fluttuante dei 

prezzi di mercato relativo ad alcune categorie di prodotti (acciaio da carpenteria, ponteggi, etc.), 

l’operatore economico, nel formulare la propria offerta, dovrà tenere conto del prezzo di dette 

categorie di prodotti alla data di presentazione dell’offerta stessa; 

 

16) qualora ai sensi dell’art. 50 del D.L. 108/2021, i lavori siano ultimati, compreso l’eventuale 

termine previsto all’art. 12 del DM 7 marzo 2018 n. 49 per il completamento di lavorazioni di 

piccola entità, in anticipo rispetto al termine previsto all’art. 4 dello schema contratto, 

all’appaltatore sarà corrisposto un premio di accelerazione, per ogni giorno di anticipo rispetto al 

predetto termine, determinato nella misura dello 0,6 per mille dell’ammontare netto contrattuale. Il 

premio non potrà superare, complessivamente, il 20% delle risorse stanziate quali “imprevisti” nel 

Quadro Economico dell’opera e sarà erogato previo accertamento dell’esecuzione dei lavori in 

maniera conforme alle obbligazioni assunte, in sede di redazione del collaudo; 

 

17) di provvedere a cura della Direzione Stazione Unica Appaltante per l’espletamento degli 

adempimenti relativi alle procedure di gara, di aggiudicazione e di stipula del contratto di appalto 

ed alla predisposizione della lettera di invito; 

 

18) di impegnare la somma complessiva di Euro 1.615.771,85 (euro 3.164,49 già impegnati con 

DD 2022-270.0.0.-143 adottata il 05/12/2022 esecutiva dal 14/12/2022; Euro 35.478,68 già 

impegnati con DD  2022-188.0.0.-95 del 18/11/2022 esecutiva dal 21/11/2022; come segue: 

 

-  Euro 1.615.771,85 al Capitolo 70263, c.d.c. 322.8.10 “Politiche della Casa – PNRR 

M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - LAVORI”, p.d.c. 2.02.01.09.12, del Bilancio 

2022 nel seguente modo: 

 

•  Per Euro 1.503.623,67 per quota lavori e progettazione (di cui Euro 1.309.953,72 per 

imponibile lavori, Euro 126.881,33 per iva al 10%, Euro 1.645,62 per iva al 4%, Euro 

59.220,91 (56.943,18+ 2.277,73) per imponibile progettazione, Euro 5.922,09 per iva al 

10%) così suddivisi: 

o Euro 226.209,97 per annualità 2022 Crono 2022/146 mediante riduzione di pari 

importo dell’IMP 2022/9027 ed emissione di nuovo IMP 2022/17223; 

o  Euro 747.822,32 per annualità 2023 Crono 2022/146 mediante riduzione di pari 

importo dell’IMP 2023/469 ed emissione di nuovo IMP 2023/1214; 

o  Euro 262.520,12 per integrazione annualità 2023 Crono 2022/146 mediante riduzione 

di pari importo dell’IMP 2023/1015 ed emissione di nuovo IMP 2023/1216; 

o  Euro 267.071,26 per annualità 2024 Crono 2022/146 mediante riduzione di pari 

importo dell’IMP 2024/140 ed emissione di nuovo IMP 2024/412; 

 

• Per Euro 90.015,77 per quota spese tecniche (di cui Euro 73.675,72 per imponibile ed 

Euro 16.340,05 per iva al 22%) così suddivisi: 

o  Euro 10.983,50 per annualità 2022 Crono 2022/146 mediante riduzione di pari importo 

dell’IMP 2022/9027 ed emissione di nuovo IMP 2022/17224; 

o  Euro 79.032,27 per annualità 2022 Crono 2022/715 (Co-finanziamento comunale) 

mediante riduzione dell’IMP 2022/10534 ed emissione di nuovo IMP 2022/17254; 
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• Euro 21.870,35 per incentivo funzioni tecniche ex art. 113 c.3 D.lgs. 50/2016 (quota 

80% incentivo su finanziamento PNRR) crono 2022/146 mediante riduzione dell’IMP 

2024/140 ed emissione di nuovo IMP. 2024/413; 

 

•    per Euro 262,06 per incentivo funzioni tecniche interne art. 113 d.lgs 50/2016 (quota 

20% incentivo su co-finanziamento comunale) crono 2022/715 mediante riduzione 

dell’IMP 2022/10534 ed emissione di nuovo IMP 2022/17255; 

 

19) di accertare l’importo di Euro 262,06 sul Capitolo 50070 c.d.c. 20.5.99 “Direttore Generale - 

Fondi Innovazione” del Bilancio 2022 P.d.C. 3.5.99.99.999 con emissione di nuovo ACC 

2022/2664; 

 

20) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento, pari ad euro 1.654.415,02 è 

finanziata: 

 

- per Euro 1.312.600,57 con fondi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 

nell’ambito del Programma Innovativo della Qualità dell’Abitare (PINQuA) - Missione 5 

Componente 2 Investimento 2.3, da erogarsi da parte del Ministero delle Infrastrutture e della 

Mobilità Sostenibili (Progetto Centro Storico – ID 77,), accertati con Determinazione Dirigenziale 

n. 2022-270.0.0.-60 adottata il 10/05/2022, esecutiva dal 19/05/2022, (Acc.ti 2022/1680; 

2023/119; 2024/37); 

- per Euro 79.294,33 (per voci del quadro economico non finanziabili con i predetti fondi) quale 

quota di cofinanziamento a carico del Comune di Genova a valere sulle risorse proprie dell’ente 

impegnati con Determinazione Dirigenziale n. 2022-270.0.0.-78 adottata il 06/07/2022, esecutiva 

dal 11/07/2022, finanziate con avanzo accantonato destinato a conto capitale; 

- per Euro 262.520,12 a seguito dell’incremento istituito con D.P.C.M. del 28/07/2022 accertati ed 

impegnati con D.D. n. 2022-212.0.0.-124 del 01/12/2022 (Acc.to 2023/465); 

 

21) di autorizzare la liquidazione della spesa mediante emissione di atti di liquidazione digitale in 

ragione dell’effettivo andamento dei lavori; 

 

22) di dare atto che le fatture digitali che perverranno dall’affidatario del presente atto dovranno 

contenere i seguenti elementi: 

• CODICE IPA:7GQZKE, identificativo del Settore Attuazione Opere Pubbliche; 

• l’indicazione dell’oggetto specifico dell’affidamento; 

• l’indicazione del numero e della data della presente Determinazione Dirigenziale; 

• indicare la dizione “PNRR Missione 5 Componente 2 - Investimento 2.3 (Pro-gramma 

Innovativo della Qualità dell’Abitare - PINQuA) - finanziato dall'Unione Europea – 

NextGenerationEU” 

- i codici identificativi CUP B37H21000520005 e CIG 9555974F32 nella sezione “dati del 

contratto / dati dell’ordine di acquisto”; 

 

23) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi 

ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990; 
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24) di provvedere a cura del Settore Attuazione Opere Pubbliche alla pubblicazione del presente 

provvedimento sul profilo del Comune, alla sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi 

dell’art. 29 del Codice;  

 

25) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 

tutela dei dati personali. 

 

   

                                                    Il Dirigente 

                             Arch. Emanuela Torti 
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-212.1.0.-88 

AD OGGETTO: 

 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 

– MISURA I2.3 – PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ 

DELL’ABITARE (PINQUA) - CENTRO STORICO - INT. 5. “SISTEMA PIAZZE E SPAZI 

APERTI: RECUPERO E ADEGUAMENTO. SISTEMA PIAZZE E SPAZI APERTI: RECUPERO 

E ADEGUAMENTO. LOTTO 3: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CARICAMENTO”. 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO A BASE DI GARA E DELLE MODALITÀ 

DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA E DEI LAVORI. 

CUP B37H21000520005 – MOGE 20731 – CIG 9555974F32 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,  

si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

• ACC. 2022/1680 

• ACC. 2023/119 

• ACC. 2023/465 

• ACC. 2024/37 

• Avanzo accantonato destinato a conto capitale 

 

 

 

 

 

 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 dott. Giuseppe Materese 
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