
DIREZIONE PROGETTAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-188.0.0.-64

L'anno 2022 il giorno 06 del mese di Settembre il sottoscritto Cardona Giuseppe in qualita'  
di  dirigente  di  Direzione  Progettazione,  ha  adottato  la  Determinazione  Dirigenziale  di 
seguito riportata.

OGGETTO   PNC D.1  (PNRR) PROCEDURA DI  DIALOGO COMPETITIVO AI  SENSI 
DELL’ART.  64  DEL  D.LGS.  N.  50/2016  (CODICE)  PER  L’AFFIDAMENTO  DELLA 
PROGETTAZIONE E DELL’ESECUZIONE DEL COLLEGAMENTO FUNIVIARIO TRA LA 
STAZIONE MARITTIMA E FORTE BEGATO. AGGIUDICAZIONE AL RTI DOPPELMAYR 
ITALIA SRL, CON SEDE IN ZONA INDUSTRIALE, N. 14 - LANA (BZ) CAP 39011, C.F. E 
P.I. 00220070213 (MANDATARIA) - COLLINI SPA, CON SEDE IN VIA DEL BRENNERO, 
N.260- TRENTO (TN), C.F. E P.I. 02094420227 (MANDANTE).

CUP B31B21006780001 - MOGE 20792.2 - CIG 9219018E4F

Adottata il 06/09/2022
Esecutiva dal 06/09/2022

06/09/2022 CARDONA GIUSEPPE
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ITALIA SRL, CON SEDE IN ZONA INDUSTRIALE, N. 14 - LANA (BZ) CAP 39011, C.F. E P.I. 
00220070213 (MANDATARIA) - COLLINI SPA, CON SEDE IN VIA DEL BRENNERO, N.260- 
TRENTO (TN), C.F. E P.I. 02094420227 (MANDANTE).
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che: 

- Il Decreto Legge del 6 maggio 2021 n. 59, convertito con Legge n. 101 del 11 luglio 2021, approva 
il  Piano  Nazionale  degli  investimenti  Complementari,  finalizzato  ad  integrare  con  risorse 
nazionali gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

- Il sopracitato Decreto prevede un piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, 
edifici  ed  aree  naturali  dal  2021 al  2026,  stanziando  circa  euro  1,4  miliardi  per  il  territorio 
Nazionale;

- Agli interventi ricompresi nel Piano Nazionale per gli investimenti Complementari si applicano, in 
quanto  compatibili,  le  misure  di  semplificazione  e  accelerazione,  le  misure  di  trasparenza  e 
conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

- Nell’ambito di tale piano di finanziamenti rientra l’azione di recupero e rilancio del sistema dei forti 
e la realizzazione di un collegamento sospeso tra la Stazione marittima e Forte Begato, per un 
importo complessivo di Euro 69.970.000,00;
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- Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del 08 ottobre 2021, è stata approvata la  
ripartizione delle risorse per l’attuazione degli interventi del Piano di investimenti strategici su 
siti  del  patrimonio  culturale,  edifici  e  aree  naturali,  nell’ambito  del  Piano  Nazionale  per  gli 
investimenti Complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

- L’allegato 1 del sopra citato Decreto, prevede uno stanziamento a favore del Comune di Genova di 
euro 69.970.000,00 per gli interventi di:

o “Valorizzazione della cinta muraria e del sistema dei Forti Genovesi” (MOGE 20791 - 
C.U.P B35F21001070001);

o “Collegamento funiviario tra la Stazione Marittima e Forte Begato” (MOGE 20792 - 
C.U.P. B31B21006780001);

Premesso inoltre che:

- In  relazione  all’intervento  di  cui  all’oggetto,  il  Comune di  Genova  dispone  di  uno  studio  di 
prefattibilità dal quale si rileva che l’intervento, oltre interessare aree sottoposte a plurimi vincoli, 
presenta complessità tecnologiche e gestionali nonché necessità di studi approfonditi in termini di 
sicurezza;

- Le  soluzioni  implementabili  sono  molteplici  per  quanto  riguarda  i  manufatti  da  adibire  a 
fermata/partenza attese le ricadute urbanistico-ambientali;

- Con Determina Dirigenziale n. 2021-191.0.1.-2 sono stati approvati i documenti tecnici inerenti la 
procedura di Dialogo Competitivo ai sensi dell’art. 64 del D.Lgs. 50/16 per l’affidamento della 
progettazione  e  dell’esecuzione  del  sistema  di  collegamento  sospeso  tra  Forte  Begato  e  la 
Stazione Marittima;

- In esecuzione  alla  suddetta  Determinazione Dirigenziale  è stata  avviata  la  procedura di  dialogo 
competitivo mediante pubblicazione di bando di gara per la selezione degli operatori economici;

- In  risposta  al  suddetto  bando  sono  pervenute,  da  parte  degli  operatori  economici  ammessi,  le 
proposte tecniche redatte secondo quanto previsto dal disciplinare di gara;

- Durante  la  seconda fase  della  procedura  si  è  proceduto  alla  valutazione  tecnica  delle  proposte 
pervenute e al successivo dialogo con gli operatori ammessi;

- Con richiesta  del  18.02.2022, inviata  agli  operatori  partecipanti,  da parte dell’Amministrazione, 
sono stati richiesti chiarimenti in merito ad alcuni aspetti tecnici ed economici inerenti le proposte 
presentate, meritevoli di ulteriori approfondimenti;

- In risposta alla suddetta richiesta sono pervenute in data 11.03.2022 le integrazioni richieste da parte 
di tutti gli operatori partecipanti;
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- In virtù dei suddetti chiarimenti ed in funzione delle soluzioni proposte dagli operatori partecipanti, 
è stata individuata la soluzione tecnologica più idonea per gli obiettivi  da perseguire da parte 
dell’Amministrazione;

- A  seguito  dell’individuazione  della  proposta  tecnica  idonea  sono  stati  redatti  da  parte 
dell’Amministrazione  il  quadro  economico  e  il  documento  tecnico  prestazionale  inerenti 
l’intervento, nonché disciplinare di gara per la terza fase, necessari per lo sviluppo delle offerte 
finali da parte dei partecipanti da invitare;

- Con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2022-191.0.0.-6  sono  stati  approvati  i  documenti  tecnici 
propedeutici alla terza fase del dialogo;

- In esecuzione alla sopraindicata determina gli uffici della Stazione Unica Appaltante hanno avviato 
la terza fase della procedura mediante invito a presentare le offerte finali redatte in conformità a 
quanto previsto dal disciplinare di gara;

- In risposta a detto invito, inoltre, è stata trasmessa in data 26.04.2022 da parte di una delle società 
invitate, apposita comunicazione con la quale si esprimeva la volontà di voler partecipare alla 
procedura  ma  che  allo  stato  attuale  non  sussistono  le  condizioni  per  formulare  un’offerta 
economica;

- Alla luce della suddetta evidenza si è reso necessario procedere ad un nuovo confronto con gli 
operatori  economici  invitati  durante  il  quale  è  emersa  la  volontà  da  parte  di  ogni  operatore 
economico di partecipare alla procedura ma di non essere in condizione di poter formulare delle 
offerte economiche valide;

- La Stazione Appaltante ha verificato pertanto, anche a seguito degli incontri tenuti con gli operatori 
economici  invitati,  che  a  seguito  dell’incremento  del  costo  dei  materiali  di  costruzione,  non 
risulta possibile realizzare le opere secondo le stime economiche eseguite sino ad ora e pertanto 
ha provveduto ad aggiornare i documenti tecnici ed economici propedeutici per la terza fase del 
dialogo secondo le nuove stime;

- Con Determina Dirigenziale  n. 2022-191.0.0.-14 sono stati  rimodulati  ed approvati  i  documenti 
tecnici  ed  economici  propedeutici  alla  terza  fase  per  un  importo  complessivo  di  Euro 
33.836.944,19, di  cui Euro 31.230.000,00 per i  lavori,  Euro 1.776.944,19 a corpo per rilievi, 
accertamenti, prove ed indagini, bonifica bellica, completamento della progettazione di fattibilità 
tecnico ed economica, della progettazione definitiva/esecutiva, nonché del coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed Euro 830.000,00 per oneri della sicurezza, il tutto oltre IVA 
ed oneri fiscali;

- In esecuzione alla suddetta Determina Dirigenziale gli uffici della Stazione Unica Appaltante hanno 
avviato  la  terza  fase  della  procedura  mediante  invito  a  presentare  le  offerte  finali  redatte  in 
conformità a quanto previsto dal disciplinare di gara; 

- In risposta  a  tale  invito  entro  il  termine  prestabilito  è  pervenuta  una  sola  offerta  da  parte  del 
raggruppamento  temporaneo  di  imprese  RTI  DOPPELMAYR  Italia  SRL  con  sede  in  Zona 
Industriale,  n.  14  -  LANA  (BZ)  CAP  39011,  C.F.  e  P.I.  00220070213  (MANDATARIA) 
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-COLLINI SPA con sede in via del Brennero, n.260- TRENTO (TN), C.F. e P.I. 02094420227 
(MANDANTE);

Preso Atto che:

- Con Determina Dirigenziale n. 2022-188.0.0.-52 è stata nominata la Commissione Tecnica per la 
valutazione dell’offerta tecnica ed economica;

- La commissione  di  Gara,  in  sedute  riservate,  ha  proceduto  all’esame dell’unica  offerta  tecnica 
pervenuta e in seduta pubblica, con verbale cron. n 273.del 04.08.2022, è stato comunicato il 
punteggio attribuito all’offerta tecnica pari a 60,133 punti;

- Nella  medesima  seduta  pubblica  si  è  provveduto  all’apertura  dell’offerta  economica  e  alla  sua 
valutazione determinando il punteggio di 20 punti con una percentuale di ribasso del 0.15 % da 
applicare sull’importo posto a base di gara, determinando così per il RTI DOPPELMAYR Italia 
SRL-COLLINI SPA un punteggio complessivo di 80,133 punti; 

- L’importo  complessivo  offerto  risulta  pertanto  pari  a  Euro  33.787.433,77  € 
(trentatremilionisettecentoottantasettemilaquattrocentotrentatre/77),  di  cui  830.000,00 
(ottocentotrentamila/00)  quali  oneri  della  sicurezza  non soggetti  a ribasso,  il  tutto  oltre  oneri 
previdenziali e IVA;

Considerato che:

- L’RTI è in possesso dei requisiti speciali richiesti mentre per quelli di ordine generale i controlli  
sono  pressoché  conclusi  con  esito  positivo,  rimanendo  in  attesa  dei  controlli  in  merito 
all’ottemperanza ex art. 17 della legge 68/99;

- La società Doppelmayr Italia S.R.L. risulta iscritta alla White List della Prefettura di Bolzano con 
scadenza il  07/08/2023 e la società Collini  Lavori S.p.A. risulta iscritta alla  White  List della 
Prefettura di Trento con scadenza il 01/03/2022, in fase di aggiornamento; 

- Relativamente ai costi della manodopera indicati dall’impresa in offerta, è stato verificato il rispetto 
di quanto previsto dall’art. 97 comma 5 lettera d) del D.Lg.vo 50/2016 e ss.mm.ii;

Ritenuto che:

- E’  possibile procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione inerente la progettazione 
ed esecuzione dei lavori di  Collegamento Funiviario tra la Stazione Marittima e Forte Begato a 
favore del RTI DOPPELMAYR Italia SRL con sede in Zona Industriale, n. 14 – LANA (BZ) 
CAP 39011,  C.F.  e  P.I.  00220070213  (MANDTARIA) -COLLINI SPA con sede  in  via  del 
Brennero,  n.260-  TRENTO  (TN),  C.F.  e  P.I.  02094420227  (MANDANTE)  nelle  more  di 
ultimazione degli accertamenti del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 e dei requisiti speciali  
richiesti,  subordinando ai sensi dell’art.32 comma 7 del D.Lgs. 50/2015 e ss.mm.ii.  l’efficacia 
dell’aggiudicazione all’esito positivo delle stesse;

Dato atto che:
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Il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico ed amministrativo ai sensi dell'art. 147 
bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

Visti gli artt. 107, 153 comma 5, 192 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visto gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001;

Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto l’art. 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 
settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, 
n.  108  recante:  «Governance  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  e  prime  misure  di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Genova approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22.12.2021 con la quale sono stati appro-
vati i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10.02.2022 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

DETERMINA

1) di procedere all’aggiudicazione a favore dell’RTI DOPPELMAYR Italia SRL con sede in Zona 
Industriale, n. 14 - LANA (BZ) CAP 39011, C.F. e P.I. 00220070213 (MANDATARIA) -COL-
LINI SPA con sede in via del Brennero,  n.260 - TRENTO (TN), C.F. e P.I.  02094420227 
(MANDANTE) nelle more di ultimazione delle verifiche di cui in premessa, subordinando l’ef-
ficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo delle stesse, della progettazione ed esecuzione dei 
lavori di Collegamento Funiviario tra la Stazione Marittima e Forte Begato”;

2) di stabilire che, in base alle risultanze della gara, come risulta da verbale a cronologico n. 273 
del 04.08.2022 e dall’offerta che qui si allega quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento,  l’importo  contrattuale  risulta  essere pari  all’importo  di  Euro  33.787.433,77 
(trentatremilionisettecentoottantasettemilaquattrocentotrentatre/77) di cui:

a. Euro 1.774.278,77 a corpo per rilievi, accertamenti, prove ed indagini, bonifica bellica, comple-
tamento della progettazione di fattibilità tecnico ed economica, della progettazione definitiva/esecu-
tiva, nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
b. Euro 31.183.155,00 per i lavori;
c. Euro 830.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
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il tutto oltre IVA al 10% per i lavori pari a Euro 3.201.315,50 (tremilioniduecentounomilatre-
centoquindici/50) e oltre IVA al 22% per le somme inerenti le attività di progettazione, rilievo 
ed accertamenti e indagini pari a Euro 390.341,33 (trecentonovantamilatrecentoquarantuno/33), 
per un importo totale IVA di Euro 3.591.656,83 (tremilionicinquecentonovantunomilaseicento-
cinquatasei/83), e quindi per una spesa complessiva di Euro 37.379.090,60 (trentasettemilioni-
trecentosettantanovemilanovanta/60);

3) di procedere all’annullamento dell’aggiudicazione, ovvero alla risoluzione dell’eventuale con-
tratto, se stipulato, nei confronti del RTI, in caso di esito interdittivo delle verifiche antimafia;

4) di demandare a successivo atto l’impegno delle somme di cui sopra in esito alla rimodulazione 
ministeriale di erogazione delle stesse, finanziate dal Ministero della Cultura nell’ambito del 
Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(DL 59/2021, convertito, con modificazione, dalla legge 101/2021) ed in particolare dal disci-
plinare del 29/12/2021 sottoscritto per l’attuazione degli interventi previsti nell’allegato 1 al 
DPCM 8 ottobre 2021;

5) di demandare alla Stazione Unica Appaltante gli adempimenti di competenza per la stipula del 
contratto;

6) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai 
sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;

7) di provvedere a cura della Direzione Progettazione alla pubblicazione del presente provvedi-
mento sul profilo del Comune, alla sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 
del Codice;

8) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tute-
la dei dati personali.

IL DIRETTORE
arch. Giuseppe Cardona
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