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DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-183.0.0.-109 

 

 

OGGETTO: Individuazione delle modalità di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva 

ed esecuzione dei lavori mediante appalto integrato, nell’ambito dell’intervento “Opere di 

adeguamento idraulico del tratto tombinato di valle del Rio Maltempo, affluente del torrente 

Polcevera”. 

 (CUP B31F20000030005 – CIG A03DDC9CBA– MOGE 020995_6) 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 

 Premesso:  
 

- che il Rio Maltempo, affluente di sponda sinistra del Torrente Polcevera, ricade all’interno del 

Piano di Bacino dello stesso e risulta indagato ai fini idraulici in quanto presenta una forte criticità 

dovuta all’insufficienza delle sezioni e provoca un’estesa area inondabile insistendo su un’area 

densamente abitata con tempo di ritorno cinquantennale generando una zona a rischio idraulico 

molto elevato (R4); 

 

- che nel documento “Piano di interventi di mitigazione del rischio” del Piano di Bacino del T. 

Polcevera, l’intervento di adeguamento del Rio Maltempo è posto tra quelli di priorità molto alta; 

 

- che a seguito dell’approvazione del progetto di estensione della metropolitana dalla stazione Brin 

a Via Canepari, la Regione Liguria, Settore Difesa del Suolo, con nota del 16.12.2020, esprimeva 

parere favorevole prescrivendo la chiusura della stazione di Via Canepari in caso di allerta meteo 

arancione o rossa fin tanto che non si provveda alla messa in sicurezza del Rio Maltempo. La 

validità del suddetto parere ha efficacia per un periodo massimo pari a tre anni; 

 

Considerato: 

 

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2020/183.0.0/87 del 27.11.2020 è stata approvata la 

modalità di affidamento dell’incarico professionale per il servizio di progettazione di fattibilità 

tecnico economica e definitiva (per appalto integrato) nonché del coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione più indagini geognostiche ed ambientali delle “Opere di adeguamento 

idraulico del tratto tombinato di valle del Rio Maltempo, affluente del Torrente Polcevera” per un 

importo complessivo di Euro 1.127.283,82; 

 

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2021/183.0.0/95 del 07.07.2021 è stata affidata al RTI 

TECHNITAL S.p.A (capogruppo) / Claudia Pezzinato (mandante) l’incarico del servizio di 

fattibilità tecnica -economica e definitiva (per appalto integrato) nonché del coordinamento della 
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sicurezza in fase di progettazione delle “OPERE DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL 

TRATTO TOMBINATO DI VALLE DEL RIO MALTEMPO, AFFLUENTE DEL TORRENTE 

POLCEVERA” per complessivi Euro 622.260,67; 

 

- che con nota prot. 461777.E 28/12/2021. la società TECHNITAL S.p.A, ha trasmesso alla 

Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo la documentazione relativa al Progetto di Fattibilità 

Tecnico Economica. 

 

- che con Delibera della Giunta Comunale DGC-2022-107 del 19/05/2022 è stato approvato il 

progetto di fattibilità tecnico economica, relativo all’intervento delle “Opere di adeguamento 

idraulico del tratto tombinato di valle del Rio Maltempo, affluente del Torrente Polcevera”, per un 

importo complessivo di € 20.860.000,00 finanziato con Decreto n.97 del 20.04.2022 del Ministero 

delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile in concerto con il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze; 

 

- che con nota prot. 0350547.E del 17/09/2022 la società TECHNITAL S.p.A, ha trasmesso alla 

Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo la documentazione relativa al Progetto Definitivo. 

 

- che ai sensi dell’art.26 del D.lgs 50/2016, con Determinazione Dirigenziale n. 2022/183.0.0/121 

del 24/10/2022 è stata approvata la modalità di affidamento in appalto del servizio di verifica della 

progettazione definitiva; 

 

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2023/183.0.0/24 del 27/03/2023 è stato affidato alla 

Società Progetto Costruzione Qualità S.r.l. il servizio di verifica della progettazione definitiva per 

complessivi Euro 106.385,74; 

 

- che  con Delibera del Consiglio Comunale DCC-2023-52 del 26/09/2023 è stato apposto il 

vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del D.P.R. 327/2001 

sulle aree interessate dall’intervento delle “Opere di adeguamento idraulico del tratto tombinato di 

valle del Rio Maltempo, affluente del Torrente Polcevera”; 

 

-  che con Determinazione Dirigenziale n. 2023/118.0.0/142 del 13/10/2023 si è conclusa 

positivamente la Conferenza di Servizi per l’approvazione del progetto definitivo; 

 

-  che con pec Prot. 583931.E del 11/12/2023 la Società Progetto Costruzione Qualità S.r.l. ha 

trasmesso alla Direzione di Area Infrastrutture e Opere Pubbliche – Settore Difesa del Suolo il 

verbale di verifica della progettazione avente esito positivo; 

 

-  che con verbale NP. 2955.I del 14/12/2023 il Responsabile Unico del procedimento ha validato 

la progettazione definitiva composta dai seguenti elaborati: 
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- che a seguito delle modifiche apportate alla progettazione definitiva richieste dagli Enti 

partecipanti alla Conferenza di Servizi, l’importo totale dell’intervento ammonta ad Euro 

23.782.977,89 incrementato di Euro 2.922.977,89 rispetto al finanziamento sopracitato; 

- che per le motivazioni sopra esposte l’intervento sarà realizzato in un unico lotto da suddividere 

in due stralci funzionali il cui II stralcio sarà contrattualizzato se e solo se nei 9 (nove) mesi 
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successivi alla sottoscrizione del contratto di affidamento saranno reperite le risorse finanziarie per 

far fronte al pagamento del relativo stralcio. Pertanto, il quadro economico dei lavori complessivi è 

quello di seguito riportato: 

COMUNE DI 

GENOVA

      18.671.990,26 € 

      10.203.179,52 € 

        8.468.810,74 € 

      14.007.059,70 € 

        7.514.176,45 € 

        6.492.883,25 € 

        4.664.930,56 € 

        3.401.588,88 € 

33,339%

-         712.585,81 € 

        2.499.548,28 € 

29,515%

-         523.620,79 € 

          730.930,14 € 

          106.881,29 € 

      19.509.801,69 € 

          215.000,00 € 

19.724.801,69 €     

          750.000,00 € 

            10.980,00 € 

          265.000,00 € 

            10.000,00 € 

          150.000,00 € 

            10.000,00 € 

            10.000,00 € 

          100.000,00 € 

          315.596,83 € 

          155.127,20 € 

            33.700,00 € 

        1.950.980,17 € 

          259.392,00 € 

            37.400,00 € 

        4.058.176,20 € 

23.782.977,89 €     

A7) Progettazione Esecutiva

A8) TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA (A6+A7)

B7) Spese per pubblicazione gara PE, DL e CSE

B6) Spese per prova di carico per eventuale accertamento capacità portante ponticello Via 

Compagnoni

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B1) Spese tecniche per l'esecuzione dei lavori (DL-CSE-Collaudi)

B3) Spese per acquisizioni aree ed occupazioni temporanee per cantierizzazione

B4) Spese per eventuale assistenza archeologica

B5) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, prove in sito, indagini ambientali

B2) Spese tecniche già sostenute con DD 2023/183.0.0/72 del 21/7/2023

OPERE DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL TRATTO TOMBINATO DI VALLE DEL RIO 

MALTEMPO, AFFLUENTE DEL TORRENTE POLCEVERA

PROGETTO DEFINITIVO 

QUADRO ECONOMICO (PROGETTO COMPLETO)

A) SOMME A BASE D'APPALTO

A2.1) Lavori a misura

A2.2) Lavori a corpo

A2) Importo dei lavori al netto del costo della manodopera, ai sensi dell'art. 41, comma 14, 

D.Lgs. 36/2023 (soggetto a ribasso)

A1) Totale importo dei lavori

A1.1) Lavori a misura

A1.2) Lavori a corpo

A5) Economie utilizzate per risoluzione interferenze - ripristini viabilità interne al corso 

d'acqua - lavorazioni non computabili (non soggetti a ribasso)

A6) Importo dei lavori a base d'appalto (Lavori, manodopera, oneri per la sicurezza 

(A2+A3+A4+A5)

A3) Costo della manodopera al netto delle spese generali e utile, ai sensi dell'art. 41, 

comma 14, D.Lgs. 36/2023 (non soggetto a ribasso)

A3.1) Lavori a misura

A3.2) Lavori a corpo

Spese generali (15%) ed Utile d'impresa (10%)

Spese generali (15%) ed Utile d'impresa (10%)

Costo Manodopera Risorse Umane - % incidenza lavori a corpo

Costo Manodopera Risorse Umane - % incidenza lavori a misura

A4) Oneri per la sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/08 (non soggetti a ribasso)

B15) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A8+B14)

B8) Spese per risoluzione interferenze

B9) Incentivi

B10) Imprevisti

B12) I.V.A. sulle opere (10%) su A6

B13) I.V.A. (22%) e contributo CNPAIA (4%) sulla progettazione esecutiva A7) e sulle spese 

tecniche per l'esecuzione dei lavori B1)

B14) I.V.A. sulle voci B3+B4+B5 delle somme a disposizione (22%)

B11) Costituzione Collegio Consultivo Tecnico (CCT)

 



Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile 

 

- che il quadro economico del I Stralcio Funzionale, coerente con il finanziamento del Ministero 

delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile di importo complessivo pari a € 20.860.000,00, è il 

seguente: 

COMUNE DI 

GENOVA

      16.132.423,83 € 

        7.663.613,09 € 

        8.468.810,74 € 

      12.101.984,45 € 

        5.609.101,20 € 

        6.492.883,25 € 

        4.030.439,38 € 

        2.598.957,54 € 

33,913%

-         544.445,65 € 

        2.499.548,28 € 

29,515%

-         523.620,79 € 

          660.694,88 € 

          106.881,29 € 

      16.900.000,00 € 

          215.000,00 € 

17.115.000,00 €     

          750.000,00 € 

            10.980,00 € 

          265.000,00 € 

            10.000,00 € 

          150.000,00 € 

            10.000,00 € 

            10.000,00 € 

          100.000,00 € 

          273.840,00 € 

          144.688,00 € 

            33.700,00 € 

        1.690.000,00 € 

          259.392,00 € 

            37.400,00 € 

        3.745.000,00 € 

20.860.000,00 €     

B2) Spese tecniche già sostenute con DD 2023/183.0.0/72 del 21/7/2023

A3.2) Lavori a corpo

Spese generali (15%) ed Utile d'impresa (10%)

Spese generali (15%) ed Utile d'impresa (10%)

Costo Manodopera Risorse Umane - % incidenza lavori a corpo

Costo Manodopera Risorse Umane - % incidenza lavori a misura

OPERE DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL TRATTO TOMBINATO DI VALLE DEL RIO 

MALTEMPO, AFFLUENTE DEL TORRENTE POLCEVERA

PROGETTO DEFINITIVO 

QUADRO ECONOMICO (1° STRALCIO)

A) SOMME A BASE D'APPALTO

A2.1) Lavori a misura

A2.2) Lavori a corpo

A2) Importo dei lavori al netto del costo della manodopera, ai sensi dell'art. 41, comma 14, 

D.Lgs. 36/2023 (soggetto a ribasso)

A1) Totale importo dei lavori

A1.1) Lavori a misura

A1.2) Lavori a corpo

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A8+B14)

B8) Spese per risoluzione interferenze

B9) Incentivi

B10) Imprevisti

B12) I.V.A. sulle opere (10%) su A6

B13) I.V.A. (22%) e contributo CNPAIA (4%) sulla progettazione esecutiva A7) e sulle spese 

tecniche per l'esecuzione dei lavori B1)

B14) I.V.A. sulle voci B3+B4+B5 delle somme a disposizione (22%)

B11) Costituzione Collegio Consultivo Tecnico (CCT)

B7) Spese per pubblicazione gara PE, DL e CSE

B6) Spese per prova di carico per eventuale accertamento capacità portante ponticello Via 

Compagnoni

A4) Oneri per la sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/08 (non soggetti a ribasso)

B15) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B1) Spese tecniche per l'esecuzione dei lavori (DL-CSE-Collaudi)

B3) Spese per acquisizioni aree ed occupazioni temporanee per cantierizzazione

B4) Spese per eventuale assistenza archeologica

B5) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, prove in sito, indagini ambientali

A5) Economie utilizzate per risoluzione interferenze - ripristini viabilità interne al corso 

d'acqua - lavorazioni non computabili (non soggetto a ribasso)

A6) Importo dei lavori a base d'appalto (Lavori, manodopera, oneri per la sicrezza 

(A2+A3+A4+A5)

A7) Progettazione Esecutiva

A8) TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA (A6+A7)

A3) Costo della manodopera al netto delle spese generali e utile, ai sensi dell'art. 41, 

comma 14, D.Lgs. 36/2023 (non soggetto a ribasso)

A3.1) Lavori a misura
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- che il quadro economico del II Stralcio Funzionale opzionale, di importo complessivo pari a € 

2.922.977,89, è il seguente: 

 

COMUNE DI 

GENOVA

        2.539.566,43 € 

        2.539.566,43 € 

        1.905.075,25 € 

        1.905.075,25 € 

          634.491,18 € 

          802.631,34 € 

31,605%

-         168.140,16 € 

            70.235,26 € 

2.609.801,69 €       

            41.756,83 € 

            10.439,20 € 

          260.980,17 € 

          313.176,20 € 

2.922.977,89 €       TOTALE IMPORTO PROGETTO (A5+B4)

B1) Incentivi

B3) I.V.A. sulle opere (10%) su A5

A1) Totale importo dei lavori

A1.1) Lavori a misura

A5) TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA (A2+A3+A4)

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

A4) Oneri per la sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/08 (non soggetti a ribasso)

B4) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B1+B2+B3)

A3) Costo della manodopera al netto delle spese generali e utile, ai sensi dell'art. 41, 

comma 14, D.Lgs. 36/2023 (non soggetto a ribasso)

A3.1) Lavori a misura

Spese generali (15%) ed Utile d'impresa (10%)

Costo Manodopera Risorse Umane - % incidenza lavori a misura

B2) Imprevisti

OPERE DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL TRATTO TOMBINATO DI VALLE DEL RIO 

MALTEMPO, AFFLUENTE DEL TORRENTE POLCEVERA

PROGETTO DEFINITIVO 

QUADRO ECONOMICO (2° STRALCIO)

A) SOMME A BASE D'APPALTO

A2.1) Lavori a misura

A2) Importo dei lavori al netto del costo della manodopera, ai sensi dell'art. 41, comma 14, 

D.Lgs. 36/2023 (soggetto a ribasso)

 
 

Considerato inoltre: 

 

- che in virtù della natura dell’opera, si ritiene necessario procedere con la stipula di un contratto 

parte a corpo e parte a misura; 

 

- che in ragione delle caratteristiche dei lavori oggetto dell’appalto, di procedere all'affidamento 

dei lavori ai sensi dell’art. 108 comma 2 lett. e) del Codice, secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valutata 

da apposita Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 93 del Codice, con la 

determinazione dell’offerta economica derivante dalla compilazione della lista delle lavorazioni 

allegata al presente provvedimento, alle condizioni ed oneri del Disciplinare di gara, del Capitolato 

Speciale d’Appalto (II151F-PD-ECO-R009_3), dello Schema di Contratto (II151F-PD-ECO-

R010_3) e del Cronoprogramma dei lavori (II151F-PD-ECO-R005_3) allegati al presente 

provvedimento e del Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000 n.145, per quanto 

ancora vigente e in quanto compatibile con le disposizioni del Codice, per un importo complessivo 

dei lavori a base di gara ammontanti ad Euro 17.115.000,00 di cui: 

➢  Euro 12.101.984,45 per i lavori al netto del costo della manodopera ai sensi dell’art.41 

comma 14 del Codice, soggetto al ribasso d’asta; 
 



Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile 

 

➢  Euro 215.000,00 per la progettazione esecutiva, soggetto al ribasso d’asta; 

 

➢  Euro 4.030.439,38 costo della manodopera ai sensi dell’art.41 comma 14 del Codice, non 

soggetto al ribasso d’asta; 
 

➢  Euro 660.694,88 oneri della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, non soggetto al ribasso 

d’asta; 

 

➢  Euro 106.881,29 Economie non soggetto al ribasso d’asta. 

 

Il tutto oltre IVA e oneri previdenziali. 

 

Dato atto che: 

 

- il suddetto appalto sarà affidato mediante procedura aperta telematica come definita dagli artt. 58 

del D.Lgs. 50/2016 e 71 del D.Lgs. 36/2023 da espletare attraverso l’utilizzo della piattaforma 

telematica accessibile dalla pagina web https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/, previa 

registrazione degli operatori economici al portale, con le modalità e i termini che verranno indicati 

nel Disciplinare di gara; 

 

- la somma di Euro 10.980.00 era già stata già impegnata con Determinazione Dirigenziale n. 

2023/183.0.0/72 del 21/7/2023 Impegno 2023/12118; 

 

- l’appalto è finanziato con Decreto n. 97 del 20.04.2022 del Ministro delle Infrastrutture e della 

Mobilità Sostenibili di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, accertato e 

impegnato con Determinazione Dirigenziale n. 2023/183.0.0/60 del 20/06/2023 per un importo di 

Euro 20.860.000,00  

 

Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da ACCOLLA NICOLETTA e che il 

responsabile del procedimento Arch. Roberto Valcalda attesta la regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e provvederà 

a tutti gli atti necessari all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di 

ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti. 

 

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000; 

 

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai 

sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato; 

 

Visti: 

- gli artt. 107, 153 comma 5, 183, comma 1, 192 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267; 

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova; 

- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001; 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con la quale sono stati 

approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025. 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17.03.2023 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025; 

https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/
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DETERMINA 

 

 

1) di dare atto che in data 14/12/2023 con nota prot. NP. 2955.I il Responsabile Unico del 

Procedimento ha sottoscritto il Verbale di Validazione, redatto ai sensi dell’art.26, comma 8 del 

D.Lgs. 50/2016; 

 

2) di approvare l’esperimento della gara per l’affidamento della progettazione esecutiva, del 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle “opere di adeguamento idraulico 

del tratto tombinato di valle del Rio Maltempo, affluente del Torrente Polcevera” e 

dell’esecuzione dei lavori relativi al I stralcio funzionale con opzione di affidamento 

dell’esecuzione dei lavori relativi al II stralcio funzionale da eseguirsi mediante procedura 

aperta telematica come definita dagli artt. 58 del D.Lgs. 50/2016 e 71 del D.Lgs. 36/2023, per 

un importo complessivo dei lavori a base di gara ammontanti ad Euro 17.115.000,00 di cui: 

 

➢ Euro 12.101.984,45 per i lavori al netto del costo della manodopera ai sensi dell’art.41 

comma 14 del Codice, soggetto al ribasso d’asta; 

 

➢ Euro      215.000,00 per la progettazione esecutiva, soggetto al ribasso d’asta; 

 

➢ Euro 4.030.439,38 costo della manodopera ai sensi dell’art.41 comma 14 del Codice, non 

soggetto al ribasso d’asta; 

 

➢ Euro    660.694,88 oneri della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, non soggetto al ribasso 

d’asta; 

 

➢ Euro    106.881,29 Economie non soggetto al ribasso d’asta. 

 

Il tutto oltre IVA e oneri previdenziali. 

 

3) di dare atto che la Stazione Appaltante si riserva l’opzione di affidare all’aggiudicatario del I 

Stralcio funzionale, applicando la medesima percentuale di sconto offerta per la presente gara, 

ulteriori lavori aventi il medesimo oggetto e la stessa ubicazione – II Stralcio, il cui importo 

ammonta a Euro 2.609.801,69, il tutto oltre IVA.; 

 

➢ Euro 1.905.075,25 per i lavori al netto del costo della manodopera ai sensi dell’art.41 

comma 14 del Codice, soggetto al ribasso d’asta; 

 

➢ Euro 634.491,18 costo della manodopera ai sensi dell’art.41 comma 14 del Codice, non 

soggetto al ribasso d’asta; 

 

➢ Euro    70.235,26 oneri della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, non soggetto al ribasso 

d’asta; 

 

Il tutto oltre IVA. 

 

4) di dare atto che, l’affidamento dei lavori del II Stralcio è subordinato al verificarsi entro il 

termine massimo di 9 (nove) mesi dalla sottoscrizione del contratto afferente il I Stralcio, del 
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reperimento delle risorse finanziarie per far fronte al pagamento del relativo corrispettivo 

d’appalto; 

 

5) di utilizzare per l’esperimento della gara la piattaforma telematica accessibile dalla pagina web 

https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/, previa registrazione degli operatori economici 

al portale, con le modalità e i termini che verranno indicati nel Disciplinare di gara; 

 

6) di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'affidamento dei lavori ai sensi del l’art. 

108, comma 2, lettera e) del Codice, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valutata da apposita 

Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 93 del Codice, con la determinazione 

dell’offerta economica derivante dalla compilazione della Lista delle lavorazioni allegata al 

presente provvedimento, alle condizioni ed oneri del Disciplinare di gara, del Capitolato 

Speciale d’Appalto (II151F-PD-ECO-R009_3), dello Schema di Contratto (II151F-PD-ECO-

R010_3) e del Cronoprogramma dei lavori (II151F-PD-ECO-R005_3) allegati al presente 

provvedimento e del Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000 n.145, per 

quanto ancora vigente e in quanto compatibile con le disposizioni del Codice; 

 

7) di stabilire che l’aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta valida, fatta salva 

l’applicazione dell’art. 108, comma 10, del Codice se nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

 

8) di provvedere a cura della Direzione Stazione Unica Appaltante del Comune, per 

l’espletamento degli adempimenti relativi alle procedure di gara, di aggiudicazione e di stipula 

del contratto di appalto; 

 

9) di dare atto che la somma di Euro 10.980,00 era già stata già impegnata con Determinazione 

Dirigenziale n. 2023/183.0.0/72 del 21/7/2023 Impegno 2023/12118; 

 

10) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 20.849.020,00 al capitolo 73306 c.d.c. 

3410.801” Infrastrutture di Trasporto – Contributi dallo Stato per Investimenti” del Bilancio 

2023, P.d.C. 4.2.1.1.12 - Crono 2023/298, nel seguente modo: 

 

- Euro 10.145.180,00 per quota lavori mediante riduzione dell’IMPE 2023/11151 ed 

emissione nuovo IMPE 2023/18896; 

- Euro 7.401.820,00 per quota lavori mediante riduzione dell’IMPE 2024/727 ed emissione 

nuovo IMPE 2024/1316; 

-  Euro 1.043.000,00 per quota lavori (IMPE 2025/253); 

-  Euro 1.224.392,00 per quota progettazione esecutiva e spese tecniche per l’esecuzione dei 

lavori (DL-CSE-Collaudi) comprensivo di IVA al 22% e CNPAIA al 4% mediante riduzione 

dell’IMPE 2024/727 ed emissione nuovo IMPE 2024/1317; 

- Euro 616.100,00 per quota spese tecniche mediante riduzione dell’IMPE 2024/727 ed 

emissione nuovo IMPE 2024/1318; 

- Euro 144.688,00 per quota imprevisti mediante riduzione dell’IMPE 2024/727 ed emissione 

nuovo IMPE 2024/1319; 

- Euro 273.840,00 quota 80% (costituzione fondo art  45 c. 3   D.Lg 36/2023)   mediante 

riduzione dell’IMPE 2023/11151 ed emissione nuovo IMPE 2023/18951; 

https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/,


Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile 

 

 

11) di dare atto che la spesa relativa al I Stralcio funzionale, di Euro 20.860.000,00, di cui Euro 

17.115.000,00 a base gara e Euro 3.745.000,00 somme a disposizione della Stazione 

Appaltante, è interamente finanziata con il contributo ministeriale sulla base dei disposti del 

Decreto n. 97 del 20.04.2022 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di 

concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Decreto Direttoriale n. 419 del 

06.12.2022 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che hanno disposto a favore del 

Comune di Genova per l’intervento Metropolitana: prolungamento della linea Brin-Canepari - 

adeguamento idraulico del tratto tombinato di valle del rio Maltempo, affluente del torrente 

Polcevera - CUP B31F20000030005 – MOGE 20995” (ACC 2023/1955-2024/219-2025/77); 

 

12) di autorizzare la liquidazione della spesa mediante emissione di atti di liquidazione digitale in 

ragione dell’effettivo andamento dei lavori, nei limiti di spesa di cui al provvedimento di 

affidamento; 

 

13) di dare mandato alla Direzione di Area Infrastrutture e Opere Pubbliche – Struttura Difesa del 

Suolo e alla S.U.A.C. – Settore Lavori, per quanto di successiva specifica competenza in merito 

agli adempimenti relativi alla procedura di scelta del contraente; 

 

14) di provvedere a cura della Direzione Infrastrutture e Opere Pubbliche – Settore Difesa del 

Suolo alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune, alla sezione 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 27 del Codice 

 

15) di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, 

in attuazione degli artt. 16 del D.Lgs. 36/2023 e 6 bis della L. 241/1990; 

 

16) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 

tutela dei dati personali.  

 

 

                                      Il Dirigente 

                                                       Dott. Arch. Roberto Valcalda 


