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SCUOLA SAN FRANCESCO DA PAOLA, VIA SAN MARINO 219-221: MANUTENZIONE - 
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AGGIUDICAZIONE ALL’IMPRESA CMP S.R.L., A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA 
TELEMATICA.

CUP B35B18010440005 - MOGE 20207 - CIG 9510063042

IL DIRETTORE 

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Pietro Marcenaro

Premesso che:

-  con Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 
viene istituito il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza; 

-  l’art. 20 del succitato regolamento contiene la Decisione di esecuzione con cui viene approvata 
la valutazione del PNRR italiano;

- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021, notificata all’Italia dal Segretario generale 
del Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR);

-  la Decisione di esecuzione è corredata di un Allegato che definisce, per ogni investimento e 
riforma, obiettivi e traguardi precisi,  al cui conseguimento è subordinata l'assegnazione delle 
risorse su base semestrale;

-  con  il  Decreto  Legge  n.  121  del  2021  sono  state  introdotte  disposizioni  relative  alle 
procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
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-  il  Piano Nazionale  di  Ripresa e  Resilienza  alla  Misura  5 Componente  2 Investimento  2.1 
“Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e 
degrado sociale”, prevede l’effettuazione di “investimenti in progetti di rigenerazione urbana, 
volti  alla  riduzione  di  fenomeni  di  marginalizzazione  e  degrado  sociale,  nonché  al 
miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale”;

-  con il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 
2021, n.  101, vengono individuate le “misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano 
di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”; 

-  con il successivo Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 29 luglio 2021, n. 108, viene disposta la «Governance del Piano Nazionale di Rilancio e 
Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure»; 

-  l'art. 8, del suddetto Decreto Legge dispone che ciascuna amministrazione centrale titolare di 
interventi  previsti  nel  PNRR  provvede  al  coordinamento  delle  relative  attività  di  gestione, 
nonché' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

-  con  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  9  luglio  2021  vengono  quindi 
individuate le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, 
comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

-  con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 sono state assegnate 
le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza  (PNRR)  e  la  ripartizione  di  traguardi  e  obiettivi  per  scadenze  semestrali  di 
rendicontazione alle Amministrazioni titolari;

-  con il suddetto Decreto per ciascun Ministero sono individuati gli interventi di competenza, con 
l'indicazione dei relativi importi totali, suddivisi per progetti in essere, nuovi progetti e quota 
anticipata dal Fondo di Sviluppo e Coesione.

Premesso altresì che: 

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 sono state stabiliti i cri-
teri e le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, 
volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento 
della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;

- con Decreto del Ministero dell’Interno del 2 aprile 2021 sono state stabilite le modalità di richiesta 
dei contributi e le tipologie di interventi ammissibili, di seguito riportate:

a) Manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esi-
stenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere 
abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la si-
stemazione delle pertinenti aree;
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b) Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche me-
diante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento 
allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione del-
le attività culturali e sportive;

c) Mobilità sostenibile.

- facendo seguito ai sopracitati Decreti, il Comune di Genova, in data 27 maggio 2021, ha presenta-
to istanza di finanziamento per n. 10 interventi per un valore complessivo di Euro 20.000.000,00 
così suddivisi:

a) “Edificio scolastico Don Milani-Colombo, Salita Carbonara 51: manutenzione straordinaria”

Euro 1.440.000,00 - CUP B35B18010360004 - MOGE 15934; 

b) “Scuola San Francesco da Paola, Via San Marino 219-221: manutenzione”

Euro 3.000.000,00 (di cui Euro 230.000,00 a carico dell’Ente da finanziarsi mediante in-
debitamento) - CUP B35B18010440005 - MOGE 20207; 

c) “Edificio scolastico Cà di Ventura, Via San Felice 19: manutenzione e messa in sicurezza” 

Euro 2.940.000,00 - CUP B35B18010350005 - MOGE 15471;

d) “Ex Istituto Doria, Via Struppa: realizzazione nuovo edificio adibito a palestra e servizi”

Euro 3.000.000,00 - CUP B38E18000310005 - MOGE 20210;

e) “Scuola Elsa Morante, Via Linneo 232: completamento rifacimento serramenti”

Euro 500.000,00 - CUP B38B21000050004 - MOGE 20654;

f) “Centro Civico Buranello: rifacimento copertura”

Euro 750.000,00 - CUP B39E20000030004 - MOGE 20365;

g) “Ex mercato comunale di Bolzaneto: riqualificazione”

Euro 1.000.000,00 - CUP B38C21000080004 - MOGE 20672;

h) “Piazza Piccapietra e Via XII Ottobre: rigenerazione”

Euro 1.500.000,00 - CUP B33D21002130001 - MOGE 20734;

i) “Palazzina  Ex  Sati,  Via  del  Lagaccio  21-23:  manutenzione  straordinaria  e  adeguamento 
compreso nuovo ascensore di collegamento tra il nuovo parco di Valletta Cinque Santi e Via 
Ventotene”

Euro 3.100.000,00 - CUP B37H21001560001 - MOGE 20772;

j) “Ponte Monumentale in Via XX Settembre: restauro”

Euro 3.000.000,00 CUP B35F21000420001 MOGE 20774.

Premesso inoltre che:
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- con nota prot. n. 278142 del 2 agosto 2021 il Ministero dell’Interno aveva richiesto chiarimenti 
circa le istanze di finanziamento per gli interventi:

a) “Edificio  scolastico  Don  Milani-Colombo,  Salita  Carbonara  51:  manutenzione 
straordinaria”;

b) “Scuola San Francesco da Paola, Via San Marino 219-221: manutenzione”;

c) “Edificio scolastico Cà di Ventura, Via San Felice 19: manutenzione e messa in sicurezza”;

d) “Scuola Elsa Morante, Via Linneo 232: completamento rifacimento serramenti”;

- facendo seguito alla sopracitata nota del Ministero dell’Interno, il Comune di Genova in data 26 
agosto 2021 con nota prot. n. 304223 aveva fornito relazione esplicativa circa le finalità delle opere 
in questione e la loro attinenza con le caratteristiche di rigenerazione urbana;

- con Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021 è stata approvata la graduatoria e l’elenco 
dei progetti ammissibili, nonché l’elenco dei progetti beneficiari con i relativi importi assegnati per 
ciascuna annualità;

- il Ministero dell’Interno con il sopracitato Decreto ha inserito il progetto nell’ambito del PNRR 
nella linea di finanziamento M5C2-I2.1 

- il Comune di Genova, beneficiario del contributo, è tenuto ad aggiudicare i lavori entro il 30 giu-
gno 2023 ed è tenuto a terminare i lavori entro il 31 marzo 2026, così come esplicitato negli “Atti  
d’obbligo” inviati con nota prot. n. 77741 del 28 febbraio 2022;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.  108 del 22/12/2021 e ss.mm.ii., è stato approvato 
Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2022-2023-2024,  nel  quale  è  inserito,  l’intervento 
“Scuola San  Francesco  da  Paola,  Via  San  Marino  219-221:  manutenzione”  CUP 
“B35B18010440005” – MOGE “20207”;

-  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2022-270.0.0.-63  adottata  il  11/05/2022,  esecutiva  dal 
19/05/2022, si è preso atto, dell’approvazione con Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021 
dei n. 10 interventi di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e 
degrado  sociale  per  complessivi  Euro  20.000.000,00,  finanziati  con  risorse  statali  erogate  dal 
Ministero dell’Interno;

- con il suddetto provvedimento sono state, inoltre, accertate ed impegnate le risorse a valere sui 
fondi del Ministero dell’Interno per il triennio 2022-2023-2024;

Premesso infine che:

- con Determinazione Dirigenziale N. 2022_212.0.0.0000074 del 16.8.2022 della Direzione Lavori 
Pubblici, previa attestazione della carenza d’organico di cui alla nota prot. 10/08/2022.0309509.I, è 
stato affidato l’incarico riguardante la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e la direzione operativa per le opere impiantistiche;
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- con Deliberazione di Giunta Comunale n. DGC-2022-236 del 13.10.2022 è stato approvato il 
progetto  definitivo  ed  il  relativo  quadro  economico  per  l’importo  complessivo  di  Euro 
3.000.000,00;

- il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento è il Funzionario dei Servizi Tecnici geom. 
Pietro Marcenaro, incaricato con atto datoriale del Direttore della Direzione Lavori Pubblici, prot. n. 
0237995.I in data 20.06.2022;

-  con Determinazione Dirigenziale N. 2022-212.0.0.-119, in data 07.12.2022, della Direzione 
Lavori  Pubblici,  della  quale  si  richiamano i  contenuti  di  parte  narrativa,  sono stati  approvati  il 
progetto esecutivo dell’intervento, i lavori e le relative modalità gara;

-  con lo  stesso provvedimento  si  è  stabilito  di  procedere all’aggiudicazione dei  lavori  in 
argomento mediante procedura negoziata,  ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 
120/2020, così come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, alla quale sono stati invitati, in 
coerenza con le linee guida stabilite dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 33/2021, trenta 
operatori  economici,  iscritti  in  apposito  albo  di  operatori  qualificati,  istituito  dalla  stazione 
appaltante  sulla  base  dell’art.  1  comma  2  della  Legge  n.  120/2020  e  in  esecuzione  della 
Determinazione Dirigenziale della Direzione Stazione Unica Appaltante n. 17/2021, nel rispetto del 
principio di rotazione garantito dallo stesso;

- in ottemperanza agli obblighi di utilizzo di strumenti di negoziazione, anche telematici, previsti 
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa (cfr. Linee Guida ANAC n. 4, 
punto 5.2 e 4.1.2), si è ritenuto opportuno utilizzare per l’esperimento della procedura negoziata la 
piattaforma  telematica  accessibile  dalla  pagina  web 
https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/,  previa registrazione degli  operatori  economici  al 
portale, con le modalità e i termini che sono stati indicati nella lettera di invito;

-  in  ragione  delle  caratteristiche  delle  lavorazioni  si  è  ritenuto  opportuno  procedere 
all’affidamento dei lavori in argomento con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a 
base  di  gara,  ai  sensi  dell’articolo  36  comma  9-bis  del  Codice,  determinato  mediante  ribasso 
percentuale  sull’importo  dei lavori  posto a base di  gara,  pari  a Euro 1.597.748,99, di  cui  Euro 
350.524,71 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso di gara ed Euro 145.000,00 per opere in 
economia contrattuali, non soggette a ribasso di gara, il tutto oltre IVA;

- ai  sensi  dell’art.  97  comma  8  del  Codice,  combinato  con  l’art.1,  comma  3  della  Legge n. 
120/2020,  si  è  ritenuto  opportuno  applicare  alla  gara  di  che  trattasi  il  criterio  dell’esclusione 
automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 del Codice, comma 2 e commi 2-bis e 2-ter;

- la Stazione Unica Appaltante, con comunicazione in data 14/12/2022 prot.  PG/2022/480681, ha, 
pertanto, invitato, previa registrazione degli stessi, trenta operatori economici a presentare offerta 
per i lavori in oggetto, avvertendo che per l’aggiudicazione sarebbero stati seguiti i criteri sopra visti 
e indicando come termine ultimo per la presentazione delle offerte,  mediante caricamento delle 
medesime sulla piattaforma telematica, le ore 12:00 del giorno 23/01/2023 e quale data della seduta 
pubblica di gara il 24/01/2023 alle ore 9:30;
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- in  data 
24/01/2023,  alle  ore 9:30 si  è regolarmente  svolta  la  procedura di  gara, 
come dato atto nel Verbale Cronologico n.35, conclusasi con la formulazio-
ne di proposta di aggiudicazione a favore dell’impresa CMP S.R.L., con 
sede in Genova, Via alla stazione di San Quirico n.70 – 16163 –  C.F./P.I-
VA 01957970997, che ha offerto il ribasso del 20,637%, come risulta dal 
foglio riepilogativo dell’offerta allegato al presente provvedimento, cosic-
ché il preventivato importo di Euro 1.597.748,99 viene a ridursi ad Euro 
1.370.282,97 , di cui Euro 350.524,71 per oneri della sicurezza, non sogget-
ti a ribasso di gara ed Euro 145.000,00 per opere in economia contrattuali, 
non soggette a ribasso di gara, il tutto oltre IVA;

Considerato che:

- sono  state  avviate  e  concluse  positivamente,  sull’Impresa  CMP  S.R.L.,  le  verifiche  sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara e sulla sussistenza dei requisiti generali tramite 
portale AVCpass e presso gli enti competenti;

- in applicazione dell’art.23 comma 16 del codice è stato indicato negli atti di gara, quale costo 
della manodopera, un valore di Euro 632.924,65 e che l’impresa CMP S.R.L. ha indicato quale 
proprio costo della manodopera Euro 252.000,00;

- ai sensi degli art. 95 comma 10 e 97 comma 5 lettera d) del codice, il R.U.P. con nota prot. n.  
34834.U  del  25/01/2023  ha  chiesto  chiarimenti  all’impresa  in  merito  all’articolazione  della 
manodopera prevista per l’intervento in argomento;

- con  nota  Prot.  02/02/2023.0046700.E  l’impresa  CMP  S.R.L  ha  esposto  le  ragioni  dello 
scostamento del costo della manodopera indicato nell’offerta rispetto a quello indicato negli atti di 
gara;

- in riferimento alle giustificazioni anzidette sono state richieste valutazioni al progettista in data 
13/02/2023 il quale con nota PEC Prot. 22/02/2023.0078851.E in data 22/02/2023 ha espresso le 
proprie valutazioni in ordine alla congruità dei costi della manodopera indicati dall’impresa;

- sulla base dei chiarimenti forniti da impresa e progettista, di cui ai punti precedenti, la verifica 
di congruità del costo della manodopera indicato nei documenti di gara si è conclusa con esito 
positivo;

Dato atto che:

- l’avvio dei lavori in oggetto, facenti parte dell’ambito PNRR linea di finanziamento M5C2-I2.1, 
ha carattere d’urgenza, in quanto il Comune di Genova, beneficiario del contributo, è tenuto ad 
aggiudicare i lavori entro il 30 giugno 2023 e a terminare i lavori entro il 31 marzo 2026, così 
come esplicitato negli “Atti d’obbligo” inviati con nota prot. n. 77741 del 28 febbraio 2022;
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- il cronoprogramma di progetto prevede 401 giorni solari consecutivi e che è quindi necessario 
procedere all’aggiudicazione dei lavori nelle more del perfezionamento dei controlli di cui sopra e 
alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge;

- l’efficacia  del  presente  provvedimento  è  subordinata  all’esito  positivo  della  verifica, 
attualmente in corso, del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 
n. 50/2016, in capo all’aggiudicatario;

-  si  prevede  l’annullamento  dell’aggiudicazione  nel  caso  in  cui  dai  controlli  effettuati  sui 
requisiti  di  carattere  generale  si  riscontrassero provvedimenti  interdittivi  o  qualora da ulteriori 
controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto.

- di  dare  atto  che  la  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento,  pari  ad  Euro  1.671.745,22  è 
finanziata con i fondi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell’ambito degli 
“Investimenti  in  progetti  di  rigenerazione  urbana,  volti  a  ridurre situazioni  di  emarginazione  e 
degrado sociale” - Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1, da erogarsi da parte del Ministero 
dell’Interno di cui al finanziamento dall' Unione europea - NextGenerationEU (Acc.ti 2022/1705, 
2023/139, 2024/53);

- tali somme, impegnate con Determinazione Dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici n. 2022-
212.0.0.-119  del  07/12/2022, sono  in  fase  di  riaccertamento  e  pertanto,  allo  stato  attuale,  pur 
disponendo  della  necessaria  copertura  finanziaria,  si  rende  necessario  rinviare  le  registrazioni 
contabili relative al presente provvedimento una volta approvata la Delibera della Giunta Comunale 
relativa al riaccertamento dei residui.

Dato atto inoltre:

- dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 
42 D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L.241/1990;

-  che  il  presente  provvedimento  è  regolare  sotto  il  profilo  tecnico  e  amministrativo  ai  sensi 
dell’art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

- che il presente provvedimento rispetta la normativa sulla tutela dei dati personali, con particolare 
riferimento ai principi di necessità, di pertinenza e non eccedenza (artt. 3 comma 1 e 11 comma 1 
lett. d del Codice della Privacy);

-  che l’istruttoria  del  presente atto  è  stata  svolta  dal  Geom.  Pietro Marcenaro,  responsabile  del 
procedimento,  che  attesta  la  regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa  per  quanto  di 
competenza, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari  
all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a 
carico di altri soggetti.

- che il presente provvedimento rispetta la normativa sulla tutela dei dati personali, con particolare 
riferimento ai principi di necessità, di pertinenza e non eccedenza (artt. 3 comma 1 e 11 comma 1 
lett. d del Codice della Privacy);

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 
stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Visti:

-  il  Provvedimento  del  Sindaco  n.  87/2022  del  31/03/2022  per  il  conferimento  di  incarichi 
dirigenziali,  con conseguente potere di  assunzione dei  provvedimenti  di  aggiudicazione in capo 
all’Arch. Ines Marasso;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
- gli articoli 107, 153 comma 5, 192, e 228 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000.
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova.
- gli articoli 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001.
- l’art. 5 c. 11 Decreto del Ministero dell’Interno n. 14 del 16/01/2018 (Regolamento recante 
procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori 
pubblici,  del  programma biennale per  l’acquisizione  di  forniture e servizi  e dei  relativi  elenchi 
annuali e aggiornamenti annuali)
- l’art. 52 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 77/2021 del 31/05/2021 (Governance del Piano nazionale di 
rilancio  e  resilienza  e  prime  misure  di  rafforzamento  delle  strutture  amministrative  e  di 
accelerazione e snellimento delle procedure);
- il D.Lgs. 152/2021 del 06/11/2021 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose);
- il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera Consiglio Comunale del 04/03/1996 
n. 34 e ultima modifica con delibera Consiglio Comunale del 09/01/2018 n.2.
- la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  76  del  27.12.2022  con  la  quale  sono  stati 
approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025;

DETERMINA

1)  di approvare il verbale di gara richiamato in premessa ed allegato quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

2)  di  aggiudicare  l’esecuzione  dei  lavori  ad  oggetto  “SCUOLA SAN  FRANCESCO  DA 
PAOLA, VIA SAN MARINO 219-221: MANUTENZIONE - P.N.R.R. - M5 C2 - I2.1” all’impresa 
CMP S.R.L., con sede in Genova, via alla stazione di San Quirico n.70, 16163, CF:01957970997, 
individuata  con il  criterio  del  prezzo  più  basso,  che  ha offerto  il  ribasso  di  gara del  20,637% 
sull’importo a base di gara di Euro 1.597.748,99, di cui Euro 350.524,71  per oneri della sicurezza, 
non soggetti a ribasso di gara ed Euro 145.000,00  per opere in economia non soggette a ribasso di  
gara, il tutto oltre IVA;

3) di dare atto che l’importo contrattuale “a misura”, a seguito dell’applicazione del ribasso d’asta, è 
determinato in Euro 1.370.282,97 , di cui Euro 350.524,71 per oneri della sicurezza, non soggetti a 
ribasso di gara ed Euro 145.000,00 per opere in economia contrattuali, non soggette a ribasso di 
gara, il tutto oltre IVA, secondo le risultanze del Verbale di gara, n. 35 del 24/01/2023, a procedura 
negoziata esperita mediante piattaforma telematica G01249, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c-
bis) del Codice e del foglio riepilogativo dell’offerta economica allegato al presente provvedimento 
come parte integrante e sostanziale;
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4) di  dare  atto  che  sono  state  avviate  e  concluse  positivamente,  sull’Impresa  CMP  S.R.L.,  le 
verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara e sulla sussistenza dei requisiti 
generali tramite portale AVCpass e presso gli enti competenti;

5) di subordinare l’efficacia del presente provvedimento all’esito positivo della verifica, attualmente 
in corso, del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, 
in capo all’aggiudicatario;

6) di dare atto che il DURC on-line è stato emesso con Numero Protocollo INPS_34641400 e data 
scadenza 10.06.2023 per l’impresa CMP SRL;

7)  di  dare  atto  che in  applicazione  della  convenzione  di  legalità  sottoscritta  tra  il  Comune  di 
Genova e la Prefettura di Genova in data 22 ottobre 2018 sull’estensione dei controlli antimafia, la 
suddetta impresa risulta iscritta alla White list della Prefettura di Genova con scadenza 29/11/2022 
in fase di rinnovo;

8) di  prevedere  l’annullamento  dell’aggiudicazione  nel  caso  in  cui  dai  controlli  effettuati  sui 
requisiti  di  carattere  generale  si  riscontrassero  provvedimenti  interdittivi  o  qualora  da  ulteriori 
controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;

9) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento, pari ad Euro 1.671.745,22 è finanziata  
con  i  fondi  di  cui  al  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  (PNRR)  nell’ambito  degli 
“Investimenti  in  progetti  di  rigenerazione  urbana,  volti  a  ridurre  situazioni  di  emarginazione  e 
degrado sociale” - Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1, da erogarsi da parte del Ministero 
dell’Interno di cui al finanziamento dall' Unione europea - NextGenerationEU (Acc.ti 2022/1705, 
2023/139, 2024/53);

10)  di  dare  atto  che  l’impegno  di  spesa  relativo  alla  presente  aggiudicazione  potrà  essere 
formalizzato a seguito del riaccertamento dei residui relativi ai capitoli bilancio 2022 e che occorre 
quindi rimandarlo a successivo provvedimento; 

11) di  procedere  a  cura  della  Direzione  Lavori  Pubblici  alla  diretta  liquidazione  della  spesa 
mediante emissione di atti di liquidazione digitale su stato avanzamento lavori nei limiti di cui al 
presente provvedimento, i quali dovranno contenere i seguenti elementi:

-  CODICE IPA: CIDPE1, identificativo della Direzione Lavori Pubblici
-  l’indicazione dell’oggetto specifico dell’affidamento
-  l’indicazione del numero e della data della presente Determinazione Dirigenziale
-  i codici identificativi  CUP B35B18010440005 e CIG 9510063042 nella sezione “dati del 
contratto/dati dell’ordine di acquisto

12) di  procedere a  cura della  Stazione  Unica Appaltante  -  Gare e  Contratti  alla  richiesta  della 
garanzia  di  cui  all’art.  103  del  Codice  all’Impresa  aggiudicataria,  necessaria  per  la  stipula  del 
contratto, una volta accertate le condizioni di legge;

13) di  dare  atto  della  pubblicazione  nel  sito  internet  istituzionale  dell’avviso  sui  risultati  della 
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procedura di affidamento, contenente l’indicazione dei soggetti invitati ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016;

14) di procedere a cura della Stazione Unica Appaltante - Gare e Contratti alla comunicazione di 
aggiudicazione, a norma dell’art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, a tutti i concorrenti 
ammessi  ed  esclusi  dalla  presente  procedura,  nonché  di  dare  corso  alle  informazioni  circa 
l’avvenuta aggiudicazione dell’appalto, secondo quanto stabilito dall’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016.

15) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai 
sensi dell'art. 42 D. Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;

16) di dare atto che il  presente provvedimento è stato redatto nel rispetto  della normativa sulla 
tutela dei dati personali;

17) di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sull’Albo Pretorio on line, sul sito 
istituzionale del Comune di Genova, nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi degli 
articoli 23 e 37 del D.lgs. n. 33/2013, nonché sul sito”Servizio Contratti Pubblici” del MIT, ai sensi  
dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016.

18) di dare atto che è stata verificata, ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016, la congruità 
dei costi della manodopera, come visto in premessa;

IL DIRETTORE
(Arch. Ines Marasso)

Documento firmato digitalmente
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Informazioni riepilogative dell'offerta economica

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A :

G01249Codice richiesta di offerta

PNRR  M5. C2. I2.1 PROGETTI DI RIGENERAZIONE
URBANA
SCUOLA SAN FRANCESCO DA PAOLA, VIA SAN
MARINO 219-221: MANUTENZIONE -
P.N.R.R. - M5 C2 - I2.1

Oggetto

CIG 9510063042

Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso

Importo base di gara 1.597.748,99 €

Di cui non soggetto a ribasso 145.000,00 €

Di cui sicurezza 350.524,71 €

STAZIONE APPALTANTE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO

Ente Comune di Genova

Stazione appaltante Comune di Genova

Codice Fiscale 00856930102

Indirizzo ufficio null n. null, 16126 GENOVA (GE)

Telefono

Fax

RUP Marcenaro Pietro

E-mail

DATI ANAGRAFICI DEL CONCORRENTE

CMP SRLRagione Sociale

01957970997Partita IVA

01957970997Codice Fiscale dell'impresa

Indirizzo sede legale VIA ALLA STAZIONE DI SAN QUIRICO n. 70, 16163

0108696489Telefono

0108696489Fax

CMP1@LEGALMAIL.ITPEC

Società a responsabilità limitataTipologia societaria

GenovaProvincia sede registro imprese

01957970997Numero iscrizione registro imprese

Settore produttivo del CCNL applicato Edilizia

Offerta sottoscritta da PEZZANO MASSIMO
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OFFERTA

Numero giorni di validità offerta 180

Ribasso sull'importo a base di gara 20,637 %

Ribasso sull'importo a base di gara  (in lettere) venti/637

Oneri della sicurezza aziendale 88.000,00 €

Costi manodopera 252.000,00 €

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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Cronologico n. 35 in data 24 gennaio 2023 

COMUNE DI GENOVA 

Verbale di gara a procedura negoziata, esperita mediante piattaforma telematica G01249, per 

l’affidamento dei lavori di manutenzione della scuola San Francesco Da Paola, Via San Marino 

219-221. 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M5. C2. I 2.1-PROGETTI DI 

RIGENERAZIONE URBANA. CUP: B35B18010440005 - MOGE: 20207 

L'anno duemilaventitre il giorno 24 (ventiquattro) del mese di gennaio in Genova, in una delle 

sale del palazzo sede del Comune, posto in Via Garibaldi al civico numero nove, sono presenti 

la dott.ssa Cinzia MARINO …omissis…, nella sua qualità di Direttore della Direzione 

Stazione Unica Appaltante, assistita dal dott. Fabio Adriano CANCELLARO …omissis…, 

funzionario della Direzione Stazione Unica Appaltante e dal dott. Manlio GUIDO 

…omissis…, funzionario della medesima Direzione con funzioni di verbalizzazione della 

presente seduta, tutti civici dipendenti. 

Sono altresì presenti in video-connessione da remoto il Geom. Pietro MARCENARO 

…omissis… funzionario della Direzione Lavori Pubblici in qualità di Responsabile del 

procedimento e la Sig.ra Michela LONGO …omissis… per conto di Calderan & Moscatelli 

S.p.a. 

Premesso 

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici n. 2022-212.0.0.-119 

del 25 novembre 2022 esecutiva dal 7 dicembre 2022, è stata indetta procedura negoziata ai 

sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (di seguito Codice) 

mediante piattaforma telematica per i lavori di cui in epigrafe, per un importo stimato a base 

di gara di Euro 1.597.748,99 di cui Euro 350.524,71 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso ed Euro 145.000,00 per opere in economia contrattuali non soggette a ribasso, il tutto 
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oltre I.V.A, stabilendo di procedere alla relativa aggiudicazione, ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 36 comma 9 bis e 97 comma 8 del Codice a favore del concorrente che avrà 

offerto il minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale, mediante gara 

interamente gestita con sistemi telematici; 

- che, in base alle modalità di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 25 

febbraio 2021, sono stati estratti numero cinquanta operatori economici qualificati da invitare 

alla gara, iscritti all’albo informatico per le procedure negoziate costituito dal Comune di 

Genova mediante specifico software in uso allo stesso, che gestisce altresì l’espletamento della 

procedura di gara telematica, elencati in maniera anonima mediante codice identificativo 

numerico nel verbale di sorteggio in data 14 dicembre 2022 n. 20221214T124212733, 

depositato agli atti della Direzione Stazione Unica Appaltante; 

- che in data 14 dicembre 2022 Prot. n. 480681 è stata inviata lettera di invito alle seguenti 

imprese: 1) AF SERVICE SRL; 2) ALCOR SOCIETA' COOPERATIVA; 3) ALFRA VETRI 

SRL; 4) CALDERAN & MOSCATELLI SPA; 5) CMP SRL; 6) COCCIA SRL; 7) COGEDIL 

SRL; 8) COINGE SNC; 9) COMED SRL; 10) CO.M.I. SRL; 11) CON.I.S.TER.; 12) Cosmo 

Costruzioni Moderne Srl; 13) CROCCO EMANUELE SRL; 14) DELFINO SPORT SRL; 15) 

EDIL DUE SRL; 16) Edil Merello Portofino S.r.l.; 17) EDILIZIA MANGANO SRL; 18) 

EDILIZIA VERICI SRL; 19) EDILPIEMME SRL; 20) EFFAR SRL; 21) ELECROMA SRL; 

22) ESSE.CI SRL; 23) Filice Giovanni Costruzioni s.r.l.; 24) GIARDINA S.A.S. DI 

GIARDINA GAETANO & C.; 25) GM COSTRUZIONI S.R.L.; 26) GRAVEGLIA 

IMPIANTI SRL; 27) IMEG SRL; 28) IMPRESA EDILE SALCIM S.R.L.; 29) IMPRESA 

MILICI SRL; 30) IMPRESA TRAVERSONE SAS; 31) LA COMMERCIALE SRL; 32) 

L'EDILBIT SRL; 33) LE.MY SOC. COOP.; 34) Passarello Societa Unipersonale Srl; 35)  

PRO.R.EDIL S.R.L.; 36) REBORA COSTRUZIONI SNC; 37) RESTAURI EDILI DI 

SANTO di GIUSEPPE DI SANTO & C. SAS; 38) RIABITAT LIGURIA SRL; 39) 
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RODOLICO PIETRO; 40) R.S.SERVICE SRL; 41) SAL.CO SRL; 42) SCAVI 

AUTOTRASPORTI SRL; 43) S.I.C. EDIL SRL; 44) SINOPOLI S.R.L.; 45) SOILTEC 

GENOVA SRL; 46) SOLFATARA SOCIETA' COOPERATIVA; 47) TADDEI MASSIMO 

S.R.L.; 48)  TRECOPERTURE SRL; 49) VILLA COSTRUZIONI EDILI SRL; 50) VIRA 

S.R.L.. 

- che è stato stabilito nelle ore 12:00 del giorno 23 gennaio 2023 la scadenza del termine per 

la presentazione delle offerte telematiche e fissata per il 24 gennaio 2023 alle ore 9:30 la seduta 

pubblica per l'espletamento della presente procedura negoziata; 

quanto sopra considerato 

alle ore 9:30, si dichiara aperta la seduta pubblica per lo svolgimento della procedura negoziata 

in oggetto e si dà preliminarmente atto che è stata fatta pervenire, nei modi e termini fissati 

dalla lettera d’invito, regolare offerta telematica, da parte delle seguenti imprese alle quali 

soltanto, quindi, è consentito di adire alla procedura stessa e precisamente:  

1) L'EDILBIT SRL; 2) LE.MY SOC. COOP.; 3) R.S.SERVICE SRL; 4) ELECROMA SRL; 

5) EDILIZIA VERICI SRL; 6) S.I.C. EDIL SRL; 7) EDIL DUE SRL; 8) LA 

COMMERCIALE SRL; 9) ESSE.CI SRL; 10) VIRA S.R.L.; 11) Edilizia Mangano S.r.l / 

Beccaro Ponzini Impianti S.R.L; 12) EDILPIEMME SRL; 13) IMEG SRL; 14) VILLA 

COSTRUZIONI EDILI SRL; 15)  GRAVEGLIA IMPIANTI SRL; 16) COSTITUENDO 

RTI CROCCO EMANUELE SRL CESAG SRL; 17) IMPRESA TRAVERSONE SAS; 18) 

CALDERAN & MOSCATELLI SPA; 19)  ALCOR SOCIETA' COOPERATIVA; 20) 

REBORA COSTRUZIONI SNC; 21) TADDEI MASSIMO S.R.L.; 22) SINOPOLI S.R.L.; 

23) SOILTEC GENOVA SRL; 24) CMP SRL. 

Si procede all’apertura del plico informatico contenente la documentazione amministrativa di 

ciascun partecipante alla gara; conclusa la fase di esame della documentazione amministrativa 

presentata dagli operatori economici concorrenti, tutte le imprese di cui al sopracitato elenco 
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vengono ammesse sulla base della verifica della completezza e conformità dei documenti 

presentati e delle dichiarazioni rese rispetto a quanto indicato negli atti di gara. 

Constatata poi la regolarità del caricamento telematico delle buste delle offerte economiche 

delle imprese concorrenti, si procede all’apertura della busta di ciascuna impresa, ammessa 

sulla base della documentazione presentata e delle dichiarazioni rese, da cui risultano, nel 

rispetto delle condizioni del Capitolato d’Oneri, della lettera d’invito e del modulo offerta 

generato dal sistema informatico, i ribassi offerti come da scheda allegata al presente verbale 

sotto la lettera “A”. 

Si procede pertanto al calcolo della soglia di anomalia applicando i parametri di cui all’art. 97 

comma 2 bis del Codice dei contratti pubblici; la soglia di anomalia corrisponde al 20,86946%, 

come da graduatoria allegata al presente verbale sotto la lettera “B”. 

A seguito delle operazioni previste ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 9 bis 

e 97 comma 8 del Codice la migliore offerta risulta quella dell’impresa CMP S.r.l. con sede in 

Genova Via alla Stazione di San Quirico 70, C.A.P 16163, codice fiscale e Partita IVA 

01957970997, che ha offerto la percentuale di ribasso del 20,637% (ventivirgolaseicento-

trentasettepercento) cosicché il preventivato importo di Euro 1.597.748,99  comprensivo di 

oneri per la sicurezza e opere in economia, viene a ridursi a Euro 1.370.282,97 

(unmilionetrecentosettantamiladuecentoottantaduevirgolanovantasette) comprensivo di oneri 

per la sicurezza e opere in economia, il tutto oltre I.V.A.  

Il predetto operatore economico ha dichiarato di affidare in subappalto le lavorazioni facenti 

parte della categoria prevalente OG1nella percentuale del limite previsto dalla normativa 

vigente e dal disciplinare di gara rispetto al valore complessivo della categoria medesima, le 

lavorazioni facenti parte della categoria scorporabile OS30 per intero. Si propone pertanto 

l’aggiudicazione nei confronti della suddetta impresa previa verifica del possesso dei requisiti 

generali e conferma del possesso dei requisiti speciali  
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Alle ore 10:10 dello stesso giorno si chiude la presente seduta pubblica. 

Il presente verbale, previa lettura, approvazione e conferma, viene firmato dai presenti 

fisicamente presenti presso la sede della seduta di gara.  

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4 - della tariffa 

parte II - del D.P.R. n.131 in data 26 aprile 1986.  

…omissis…. nell’originale agli atti della Direzione S.U.A. seguono le firme dei presenti 

fisicamente 

 

 

 



N.pl Rag.sociale ditta Ammissione Ribasso offerto

1 L'EDILBIT SRL Si -16,94000%

2 LE.MY SOC. COOP. Si -21,33300%

3 R.S.SERVICE SRL Si -7,10200%

4 ELECROMA SRL Si -19,19000%

5 EDILIZIA VERICI SRL Si -17,14000%

6 S.I.C. EDIL SRL Si -18,86000%

7 EDIL DUE SRL Si -19,16100%

8 LA COMMERCIALE SRL Si -18,59700%

9 ESSE.CI SRL Si -18,69100%

10 VIRA S.R.L. Si -12,44000%

11 RTI EDILIZIA MANGANO SRL / BECCARO PONZINI IMPIANTI SRL Si -22,96400%

12 EDILPIEMME SRL Si -22,93100%

13 IMEG SRL Si -11,62200%

14 VILLA COSTRUZIONI EDILI SRL Si -18,88000%

15 GRAVEGLIA IMPIANTI SRL Si -18,20600%

16 RTI CROCCO EMANUELE SRL / CESAG SRL Si -22,88000%

17 IMPRESA TRAVERSONE SAS Si -19,07700%

18 CALDERAN & MOSCATELLI SPA Si -22,87500%

19 ALCOR SOCIETA' COOPERATIVA Si -20,33300%

20 REBORA COSTRUZIONI SNC Si -21,66000%

21 TADDEI MASSIMO S.R.L. Si -17,98980%

22 SINOPOLI S.R.L. Si -20,38000%

23 SOILTEC GENOVA SRL Si -18,35000%

24 CMP SRL Si -20,63700%



Offerta

N.pl Rag.sociale ditta Ribasso offerto Stato aggiudicaz.  congrua ?

11 RTI EDILIZIA MANGANO SRL / BECCARO PONZINI IMPIANTI SRL -22,96400% Anomala

12 EDILPIEMME SRL -22,93100% Anomala

16 RTI CROCCO EMANUELE SRL / CESAG SRL -22,88000% Anomala

18 CALDERAN & MOSCATELLI SPA -22,87500% Anomala

20 REBORA COSTRUZIONI SNC -21,66000% Anomala

2 LE.MY SOC. COOP. -21,33300% Anomala

24 CMP SRL -20,63700% Non anomala Si

22 SINOPOLI S.R.L. -20,38000% Non anomala Si

19 ALCOR SOCIETA' COOPERATIVA -20,33300% Non anomala Si

4 ELECROMA SRL -19,19000% Non anomala Si

7 EDIL DUE SRL -19,16100% Non anomala Si

17 IMPRESA TRAVERSONE SAS -19,07700% Non anomala Si

14 VILLA COSTRUZIONI EDILI SRL -18,88000% Non anomala Si

6 S.I.C. EDIL SRL -18,86000% Non anomala Si

9 ESSE.CI SRL -18,69100% Non anomala Si

8 LA COMMERCIALE SRL -18,59700% Non anomala Si

23 SOILTEC GENOVA SRL -18,35000% Non anomala Si

15 GRAVEGLIA IMPIANTI SRL -18,20600% Non anomala Si

21 TADDEI MASSIMO S.R.L. -17,98980% Non anomala Si

5 EDILIZIA VERICI SRL -17,14000% Non anomala Si

1 L'EDILBIT SRL -16,94000% Non anomala Si

10 VIRA S.R.L. -12,44000% Non anomala Si

13 IMEG SRL -11,62200% Non anomala Si

3 R.S.SERVICE SRL -7,10200% Non anomala Si

Numero offerte valide 24

Numero offerte accantonate per taglio delle ali 6   :   3 offerte più alte , 3 offerte più basse

Numero offerte mediate 18

Media delle offerte -19,34999%

Media degli scarti -1,85301%

Prima soglia di anomalia -21,20300%

Somma ribassi offerte mediate -348,2998

Decremento prima soglia di anomalia 0,33354

Soglia di anomalia -20,86946%

Esclusione automatica offerte anomale Applicata:


