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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.0.0.-149 

 

 
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE M5C2 - 
COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER 
LA QUALITÀ DELL’ABITARE - PINQUA intervento ID-1084 – LAVORI DI 
COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DEI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI NELL'AREA 
DI PRA' MARINA E VALORIZZAZIONE SPAZI SPONDA DESTRA FOCE RIO SAN PIETRO 
– INTERVENTO A AREA FOCE RIO S. PIETRO E CANTIERI NAVALI. 
AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E 
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI ALL’IMPRESA COSME S.P.A.  
 
CUP B31B21001250005 - MOGE 20721 - CIG A00CC50B70 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 
Premesso che: 

 
- con Legge n. 160 del 27/12/2019 è stato istituito il “Programma Innovativo Nazionale per la 
Qualità dell’Abitare” finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all’edilizia 
residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l’accessibilità, la 
sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la 
coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un’ottica di sostenibilità e densificazione, 
senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea, 
secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City); 
 
- con Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 
viene istituito il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza; 
 
- l’art. 20 del succitato regolamento contiene la Decisione di esecuzione con cui viene approvata la 
valutazione del PNRR italiano; 
 
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021, notificata all’Italia dal Segretario generale 
del Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR); 
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- la Decisione di esecuzione è corredata di un Allegato che definisce, per ogni investimento e 
riforma, obiettivi e traguardi precisi, al cui conseguimento è subordinata l'assegnazione delle risorse 
su base semestrale; 
 
- con il Decreto Legge n. 121 del 2021 sono state introdotte disposizioni relative alle procedure di 
attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; 
 
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla Misura 5 Componente 2 Investimento 2.3 
Programma Innovativo per la Qualità dell’Abitare, prevede di “realizzare nuove strutture di edilizia 
residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all’innovazione 
verde e alla sostenibilità”; 
 
- con il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 
2021, n.  101, vengono individuate le “misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di 
Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;  
 
- con il successivo Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 
29 luglio 2021, n. 108, viene disposta la «Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza 
e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure»;  
 
- l'art. 8, del suddetto Decreto Legge dispone che ciascuna amministrazione centrale titolare di 
interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché' 
al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo; 
 
- con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 vengono quindi individuate le 
amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del 
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. 
 
- con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 sono state assegnate le 
risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) e la ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di 
rendicontazione alle Amministrazioni titolari; 
 
- con il suddetto Decreto per ciascun Ministero sono individuati gli interventi di competenza, con 
l'indicazione dei relativi importi totali, suddivisi per progetti in essere, nuovi progetti e quota 
anticipata dal Fondo di Sviluppo e Coesione; 
 
- con Decreto del Direttore Generali del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 
804 del 20/01/2022 sono state definitivamente ammesse al finanziamento le proposte pilota elencate 
nell’Allegato A del medesimo decreto. 
 
Premesso altresì che:  

 
- con Deliberazione di Giunta Municipale n° 38 in data 10/03/2021 la C.A. ha approvato la 
partecipazione del comune di Genova al “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità 
dell’Abitare” (PINQUA) ex L.160/2019 art. 1 c. 437 e seguenti con la proposta denominata 
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“Rigenerare (P)ra’ mare e collina” e i relativi progetti di fattibilità tecnica ed economica, tra i quali 
quello dell’intervento in oggetto; 
 
- con Decreto del 7/10/2021, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile ha approvato 
l’elenco delle proposte ammesse a finanziamento previa accettazione dei termini recati dal PNRR; 
 
- con Decreti Direttoriali del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili M.INF. 
EDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.17524 del 29/12/2021 (Progetto Pilota – ID 500) e M.INF. 
EDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.804 del 20/01/2022 (Progetto Prà mare e collina – ID 108) è stata 
disposta l’ammissione definitiva al finanziamento delle proposte ritenute conformi agli obiettivi del 
Programma per ciascuno dei Soggetti beneficiari PINQuA; 
 
- con lo stesso Decreto del M.INF. EDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.17524 del 29/12/2021 è stato 
approvato lo schema di convenzione MIMS – Soggetto Beneficiario PINQua, ovvero il soggetto che 
ha presentato proposte dichiarate ammissibili; 
 
- con successive comunicazioni da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili sono state avviate le procedure per la stipula delle Convenzioni di cui sopra al fine del 
rispetto degli obiettivi previsti dal PNRR; 
 
- con il Decreto Direttoriale M.INF. EDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.4805 del 30/03/2022 del 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili è stata approvata la Convenzione tra 
MIMS e Soggetto Beneficiario PINQuA relativa alla proposta ID 108 “Prà mare e collina”, M.INF, 
EDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.3088.03-03-2022; 
 
- la Convenzione, in particolare, prevede alcuni obblighi e adempimenti vari a carico del Soggetto 
Beneficiario (Comune di Genova) a partire dell’erogazione dell’acconto pari al 10% dell’importo 
ammesso a finanziamento fino al termine di ultimazione delle azioni della proposta fissata al 
31/03/2026; 
 
- con Determinazione Dirigenziale n. 2022-270.0.0.-60 adottata il 10/05/2022, esecutiva dal 
19/05/2022, si è preso atto, dell’ammissione a finanziamento delle proposte relative ai seguenti 
progetti finanziati dall'Unione europea – Next Generation EU: 
•  ID 108 - “Prà mare e collina” per Euro 15.000.000,00 come da Decreto Direttoriale del 
20/01/2022; 
•  ID 77 – “Centro Storico” per Euro 15.000.000,00 come da come da Decreto Direttoriale n. 804 
del 20 gennaio 2022; 
•  ID 500 - “Caruggi – Progetto Pilota” per Euro 87.000.000,00 come da Decreto Direttoriale del 
29/12/2021; 
 
- con il suddetto provvedimento sono state, inoltre, accertate ed impegnate le risorse a valere sui 
fondi del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per il triennio 2022-2023-2024. 
 
- con successiva Determinazione Dirigenziale n. 2022-270.0.0.-78 adottata il 06/07/2022, esecutiva 
dal 11/07/2022, si è provveduto ad impegnare la quota parte di cofinanziamento Comunale per tutti 
gli interventi del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’abitare e, in particolare, Euro 
265.107,93 a valere sullo specifico intervento oggetto del presente provvedimento. 
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Premesso inoltre che: 

 
- con deliberazione della Giunta Comunale DGC-2023-9 del 19/01/2023 è stato approvato il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento in oggetto, denominato “Completamento 
del sistema dei percorsi pedonali e ciclabili nell’area di Prà Marina e valorizzazione spazi sponda 
destra foce rio San Pietro”, elaborato internamente alla Direzione Progettazione del Comune di 
Genova, per un importo complessivo di Euro 6.744.395,50; 
 
- il RUP dell’intervento è la sottoscritta Arch. Ines Marasso, Dirigente della Direzione Lavori 
Pubblici; 
 
- con Determinazione Dirigenziale n. 2023/212.0.0./105, in data 18.09.2023, della Direzione Lavori 
Pubblici, è stato ridefinito il Quadro Economico, che risulta pertanto pari a Euro 5.250.000,00 e 
sono stati individuati i due interventi A e B in cui articolare il progetto definitivo ed è stato inoltre 
approvato il progetto definitivo dell’intervento A, i lavori ad esso relativi e le relative modalità di 
gara, demandando a successivo provvedimento l’avvio della gara riguardante l’intervento B; 
 
- per la natura e le caratteristiche dell’intervento di cui in oggetto,  si è ritenuto possibile e 
vantaggioso il ricorso all’affidamento dell’esecuzione dei lavori unitamente alla progettazione 
esecutiva, ai sensi dell’articolo 44 del Codice; 
 
-  con lo stesso provvedimento si è stabilito di procedere all’aggiudicazione della progettazione 
esecutiva e dei lavori in argomento mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di 
bando, ai sensi dell’art.50, comma 1, lettera d) del Dlgs.36/2023, utilizzando l’apposito albo 
telematico aperto per le procedure negoziate del Comune di Genova costituito sul portale 
https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/, secondo il principio di rotazione garantito dallo 
stesso ed in ossequio a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 33/2021 
 
- in ottemperanza agli obblighi di utilizzo di strumenti di negoziazione, anche telematici, si è 
ritenuto opportuno utilizzare per l’esperimento della procedura negoziata la piattaforma telematica 
accessibile dalla pagina web https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/, previa registrazione 
degli operatori economici al portale, con le modalità e i termini che sono stati indicati nella lettera di 
invito; 
 
- in considerazione dell’importo dei lavori e delle caratteristiche del contratto, avente ad oggetto 
anche la progettazione esecutiva, si è ritenuto opportuno procedere all’affidamento dei lavori con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108 del Dlgs.36/2023, per un 
importo stimato dei lavori medesimi pari a Euro 1.346.800,00, di cui 30.624,34 per oneri sicurezza, 
non soggetti a ribasso di gara, Euro 115.000,00 per lavori in economia, non soggetti a ribasso d’asta 
ed Euro 46.832,02 per la progettazione esecutiva (escluso CNPAIA), soggetti a ribasso d’asta; 
 
- nel provvedimento sopra citato è stata infine approvata apposita Scheda dei Criteri di Valutazione 
contenente i criteri di valutazione e le relative pesature; 
 
- che la Stazione Unica Appaltante, con comunicazione prot. n. PG/2023/444012 in data 
27/09/2023, ha invitato trenta operatori economici a presentare offerta per i lavori in oggetto, 
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avvertendo che per l’aggiudicazione sarebbero stati seguiti i criteri sopra visti e indicando come 
termine ultimo per la presentazione delle offerte, mediante caricamento delle medesime sulla 
piattaforma telematica, le ore 12.00 del giorno 13 ottobre 2023 e quale data della seduta pubblica di 
gara il 16 ottobre 2023 alle ore 09.30. 
 
Premesso, infine, che: 

 
- in data 16.10.2023, come dato atto nel Verbale Cronologico n. 465, si è regolarmente svolta la 
prima seduta pubblica di gara, nella quale è stata esaminata la documentazione amministrativa 
dell’unica impresa che ha presentato offerta, COSME S.P.A., con sede in Genova, via Gualco, n. 58 
- CAP 16165 Codice Fiscale e Partita IVA 01191490992, con l’ammissione della stessa e con il 
rinvio della procedura a successiva seduta, con data da fissare, per l’insediamento della 
Commissione giudicatrice e l’apertura delle offerte tecniche; 
 
- con Determinazione Dirigenziale n. 2023/270.0.0./157, in data 18.10.2023, del Direttore di Area 
Infrastrutture e Opere Pubbliche, ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. n. 36/2023, è stata nominata la 
suddetta Commissione giudicatrice; 
 
- in data 24.10.2023, come dato atto nel Verbale Cronologico n. 479, si è svolta quindi la seconda 
seduta pubblica di gara, nella quale si è insediata la Commissione giudicatrice e si è proceduto 
all’apertura dell’offerta tecnica presentata dall’unico concorrente; 
 
- come riportato nel citato verbale n. 506, la Commissione giudicatrice ha attribuito, all’offerta 
tecnica, il punteggio di punti 51,157 su 80; 
 
- in data 16.11.2023, come dato atto nel Verbale Cronologico n. 506, si è svolta la terza seduta 
pubblica di gara, nella quale sono stati comunicati i punteggi dell’offerta tecnica e si è provveduto 
all’apertura dell’offerta economica, risultando l’offerta presentata dalla ditta COSME S.P.A., unica 
offerente, essere la prima in graduatoria; 
 
- l’offerta economica della ditta COSME S.P.A. consiste in un ribasso pari all’10,059% e ha 
conseguito il punteggio di punti 20 su 20, per un importo contrattuale venuto, quindi, a determinarsi 
pari a euro 1.259.305,59, di cui euro 42.121,19 per la progettazione esecutiva, euro 331.363,43 
quale costo della manodopera non soggetto a ribasso, euro 30.624,34 per oneri sicurezza ed euro 
115.000,00 per opere in economia, entrambi non soggetti a ribasso di gara, il tutto oltre IVA, per un 
totale complessivo di Euro 1.385.236,15; 
 
- in applicazione dell’art. 41, commi 13 e 14, del Codice, è stato indicato negli atti di gara quale 
costo della manodopera al lordo delle spese generali e utili un valore di Euro 331.363,43 e che la 
ditta COSME S.P.A. nell’offerta sottoscritta dal proprio Legale Rappresentante ha confermato tale 
importo quale proprio costo della manodopera al lordo delle spese generali e utili e che, dunque, in 
base all’ art. 100 del D.lgs. n. 36/2023, risulta verificata la congruità del costo del personale indicato 
nell’offerta economica. 
 
Considerato che: 

 
- il Quadro Economico di aggiudicazione risulta pertanto essere il seguente: 
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QE 

BASE di GARA 

QE 

AGGIUDICAZIONE 

  
  Ribasso 10,059% 

A)     LAVORI     

A.1 

Lavori a misura soggetti a ribasso 822,980.21 € 740,196.63 € 

Costo della manodopera non soggetto a ribasso 331,363.43 € 331,363.43 € 

Totale Importo Lavori a misura 1,154,343.64 € 1,071,560.06 € 

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 30,624.34 € 30,624.34 € 

A.3 Progettazione esecutiva soggetta a ribasso 46,832.02 € 42,121.19 € 

A.4 Lavori in economia 115,000.00 € 115,000.00 € 

  TOT. IMPORTO LAVORI  1,346,800.00 € 1,259,305.59 € 

B)      SOMME A DISP.     

B.1 
Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i 

rimborsi previa fattura 
     -   €                         -   €  

B.2 
Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della 

stazione appaltante 
  20,000.00 €            20,000.00 €  

B.3 
Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del 

progettista 
   -   €     -   €  

B.4 Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze    5,000.00 €               5,000.00 €  

B.5 Imprevisti   134,680.00 €          134,680.00 €  

B.6 
Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera 

a), del codice 
  20,000.00 €          20,000.00 €  

B.7 Acquisizione aree o immobili, indennizzi      -   €                          -   €  

B.8 

Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso 

l’eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove 

pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei 

servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

all’assistenza giornaliera e contabilità,  

  118,259.11 €     118,259.11 €  

B.8 

bis 

Spese relative all’incentivo di cui all’articolo 45 del codice, nella misura corrispondente 

alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente 
  22,731.70 €    22,731.70 €  

B.9 

Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di 

supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti 

qualora dipendenti dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del codice 

nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’articolo 42 del codice 

  24,604.25 €     24,604.25 €  

B.10 Spese di cui all’articolo 45, commi 6 e 7, del codice       -   €       -   €  

B.11 Eventuali spese per commissioni giudicatrici     -   €      -   €  

B.12 Spese per pubblicità    -   €    -   €  

B.13 

Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o 

specificamente previste dal capitolato speciale d’appalto, di cui all’articolo 116 comma 

11, del codice, nonché per l’eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione 

dell’opera, ove prescritto 

     -   €      -   €  

B.14 
Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi 

specialistici 
     -   €             -   €  

B.15 
Spese per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, di cui all’articolo 41, comma 

4, del codice 
      -   €       -   €  

B.16 Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale      -   €         -   €  

B.17 Spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717          -   €       -   €  

B.18 Contributi previdenziali associati alla progettazione esecutiva di cui alla Voce A3      1,873.28 €                1,684.85 €  

B.19 Economie di gara         -   €              87,703.40 €  

  TOT. SOMME A DISPOSIZIONE 347,148.34 € 434,663.31 € 

C)      IVA     

C.1.1 I.V.A. su Lavori  22%           -   €                         -   €  

C.1.2 I.V.A. su Lavori  10%        134,680.00 €          125,930.56 €  
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C.1.3 I.V.A. su Lavori  4%              -   €                          -   €  

C.2.1 
I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione (escluso incentivo B.8 bis, B.10, 

B.19) 22% 
     71,371.66 €             71,330.21 €  

 I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione B.19   10%        -   €             8,770.34 €  

  TOT. IVA 206,051.66 € 206,031.10 € 

      

 
IMPORTO SPESA COMPLESSIVA 1,900,000.00 € 1,900,000.00 € 

 
Ritenuto che: 

 
- è pertanto possibile procedere con l’aggiudicazione del presente appalto alla ditta COSME S.P.A. 
 
Dato atto: 

 
- che sono state avviate, e sono attualmente in corso, le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni 
rese in sede di gara dalla ditta COSME S.P.A. e sulla sussistenza dei requisiti generali della stessa 
ditta tramite portale AVCpass e presso gli enti competenti; 
 
Dato atto inoltre: 

 
- che l’avvio dell’intervento in oggetto ha carattere d’urgenza, poiché facente parte dei lavori 
finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; 
 
- che è quindi possibile, ai sensi dell’art. 226, comma 5 del D. Lgs n. 36/2023, e necessario 
procedere all’aggiudicazione dei lavori nelle more del perfezionamento dei controlli di cui sopra e 
alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge; 
 
- che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’esito positivo della verifica, 
attualmente in corso, del possesso dei prescritti requisiti, in capo all’aggiudicatario; 
 
- che si prevede l’annullamento dell’aggiudicazione nel caso in cui dai controlli effettuati sui 
requisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulteriori 
controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto; 
 
- che la spesa del presente provvedimento per Euro 1.385.236,15 trova copertura con Fondi del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e Avanzo accantonato destinato a conto capitale; 
 
- che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell’art. 
147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL); 
 
- che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dall’Arch. Ines Marasso, responsabile di progetto, 
che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi 
dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all’esecuzione del 
presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri 
soggetti; 
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- che il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 
dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 come da allegato. 
 
Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità la 
correttezza dell’azione amministrativa, assieme al responsabile del progetto, ai sensi dell’art. 147 bis 
del D.lgs. 267/2000. 
 
Visti:  

 
- Visto il D.lgs. 36/2023; 
- Visto l’art. 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 
settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii. 
- Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 
2021, n. 108. 
- gli artt. 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D.lgs. n. 267/2000; 
- gli articoli 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001. 
- gli artt. 84, 88, 92 e 94 del D. Lgs. n. 159/2011; 
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;  
- il Regolamento di contabilità, approvato con Delibera Consiglio Comunale del 04/03/1996 n. 

34 e ultima modifica con delibera Consiglio Comunale del 09/01/2018 n.2; 
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con la quale sono stati 

approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025; 
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17.03.2023 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;  
- il Provvedimento del Sindaco n. 2023-113 in data 05/04/2023 per il conferimento di incarichi 

dirigenziali, con conseguente potere di assunzione dei provvedimenti di aggiudicazione in capo 
all’Arch. Ines Marasso. 

 
DETERMINA 

 

1) di approvare i Verbali di gara Cronologico n. 465 in data 16.10.2023, Cronologico n. 479 in data 
24.10.2023 e Cronologico n. 506 in data 16.11.2023, richiamati in premessa ed allegati quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento; 
 
2) di aggiudicare, per le motivazioni di cui in premessa, la progettazione esecutiva e l’esecuzione 
dei lavori dell’intervento ad oggetto LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DEI 
PERCORSI PEDONALI E CICLABILI NELL'AREA DI PRA' MARINA E VALORIZZAZIONE 
SPAZI SPONDA DESTRA FOCE RIO SAN PIETRO – INTERVENTO A AREA FOCE RIO S. 
PIETRO E CANTIERI NAVALI alla ditta COSME S.P.A., con sede in Genova, via Gualco, n. 58 - 
CAP 16165 Codice Fiscale e Partita IVA 01191490992 (C. Benf. 59548), individuata con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alle condizioni di cui all’offerta tecnica ed economica 
presentate in sede di gara che si allegano quali parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento, che ha offerto il ribasso dell’10,059% sull’importo a base di gara di Euro 
1.346.800,00 di cui euro 30.624,34 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso di gara, euro 
115.000,00 per lavori in economia, non soggetti a ribasso d’asta, euro 331.363,43 quale costo della 
manodopera non soggetto a ribasso ed euro 46.832,02 per la progettazione esecutiva soggetti a 
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ribasso d’asta, il tutto oltre IVA; 
 
3) di dare atto che l’importo contrattuale “a misura”, a seguito dell’applicazione del ribasso d’asta, è 
determinato in euro 1.259.305,59, di cui euro 42.121,19 per la progettazione esecutiva, euro 
331.363,43 quale costo della manodopera non soggetto a ribasso, euro 30.624,34 per oneri sicurezza 
ed euro 115.000,00 per opere in economia, entrambi non soggetti a ribasso di gara, il tutto oltre 
IVA, per un totale complessivo di Euro 1.385.236,15, secondo le risultanze del Verbale di gara n. 
506 del 16.11.2023 a procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art.50, 
comma 1, lettera d) del Dlgs.36/2023, esperita mediante piattaforma telematica G01731 e del foglio 
riepilogativo dell’offerta economica allegato al presente provvedimento come parte integrante e 
sostanziale; 
 
4) di dare atto che sono state avviate, e sono attualmente in corso, le verifiche sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese in sede di gara dalla ditta COSME S.P.A. e sulla sussistenza dei requisiti generali 
della stessa ditta tramite portale AVCpass e presso gli enti competenti; 
 
5) di subordinare l’efficacia del presente provvedimento all’esito positivo della verifica, attualmente 
in corso, del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 226, comma 5 del D. Lgs n. 36/2023, 
in capo all’aggiudicatario; 
 
6) di prevedere l’annullamento dell’aggiudicazione nel caso in cui dai controlli effettuati sui 
requisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulteriori 
controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto; 
 
7) di mandare a prelevare in favore dell’impresa COSME S.p.A. (C. Benf. 59548)  la somma 
complessiva di Euro 1.385.236,15 al Capitolo 70233 C.d.C. 322.8.10. “Progetti di Riqualificazione 
Urbana - Costruzione” - P.d.C. 02.02.01.09.014. del Bilancio 2023 sul Crono 2022/136 nel modo 
seguente: 
 

• Euro 916.279,60 mediante riduzione di pari importo dell’IMP. 2023/13536 ed emissione di 
nuovo IMP. 2023/…; 

• Euro 468.956,55 mediante riduzione di pari importo dell’IMP. 2024/932 ed emissione di 
nuovo IMP. 2024/…; 

 
8) di dare atto che la spesa del presente provvedimento per Euro 1.385.236,15 trova copertura 
finanziaria mediante le risorse erogate Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di 
cui al Decreto Direttoriale n. 804 del 20 gennaio 2022, nell’ambito Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) – Missione M5 - Componente C2 - Investimento 2.3 - Programma Innovativo 
Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA Prà – Int. 1) (Acc.ti 2023/2267 e 2024/31) 
 
9) di dare atto che le fatture digitali che perverranno dall’affidatario del presente atto dovranno 
contenere i seguenti elementi: 
• CODICE IPA: CIDPE1, identificativo della Direzione Lavori Pubblici 
• l’indicazione dell’oggetto specifico dell’affidamento; 
• l’indicazione del numero e della data della presente Determinazione Dirigenziale; 



Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile 

 

•l’indicazione della dizione “PNRR Missione 5 Componente 2 - Investimento 2.3 (Programma 

Innovativo della Qualità dell’Abitare - PINQuA) - finanziato dall'Unione Europea – 

NextGenerationEU” 
• i codici identificativi CUP B31B21001250005 e CIG A00CC50B70 nella sezione “dati del 
contratto / dati dell’ordine di acquisto”. 
 
10) di procedere a cura della Direzione Lavori Pubblici alla diretta liquidazione della spesa 
mediante emissione di atti di liquidazione digitale su stato avanzamento lavori nei limiti di cui al 
presente provvedimento; 
 
11) di procedere a cura della Stazione Unica Appaltante - Gare e Contratti alla richiesta della 
garanzia di cui all’art. 117 del Codice all’Impresa aggiudicataria, necessaria per la stipula del 
contratto, una volta accertate le condizioni di legge; 
 
12) di dare atto della pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’avviso sui risultati della 
procedura di affidamento; 
 
13) di procedere a cura della Stazione Unica Appaltante - Gare e Contratti alla comunicazione di 
aggiudicazione, a norma dell’art. 90, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, nonché di dare corso alle 
informazioni circa l’avvenuta aggiudicazione dell’appalto, secondo quanto stabilito dall’art. 111 del 
D. Lgs. n. 36/2023; 
 
14) di dare atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dall’Arch. Ines Marasso, 
responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per 
quanto di competenza, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti 
necessari all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori 
adempimenti posti a carico di altri soggetti; 
 
15) di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sull’Albo Pretorio on line, sul sito 
istituzionale del Comune di Genova, nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi degli 
articoli 23 e 37 del D.lgs. n. 33/2013, nonché sul sito” Servizio Contratti Pubblici” del MIT, ai sensi 
dell’art. 20 del D.lgs. n. 36/2023; 
 
16) di dare atto che è stata verificata, ai sensi dell’art 100 del D.lgs. 36/2023, la congruità dei costi 
della manodopera, come visto in premessa; 
 
17) di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e 
contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL); 
 
18) di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato. 
 

 
IL DIRIGENTE 

(Arch. Ines Marasso) 

 


