
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.0.0.-163

L'anno 2023 il giorno 29 del mese di Dicembre il sottoscritto Marasso Ines in qualita' di dirigente di  
Direzione Lavori Pubblici, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: PNRR – MISSIONE M5 C2 - I 2.3 - - PINQUA intervento ID-1084 – LAVORI DI 
COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DEI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI NELL'AREA 
DI PRA' MARINA E VALORIZZAZIONE SPAZI SPONDA DESTRA FOCE RIO SAN PIETRO
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 
120/2020,  DELL'INCARICO  DI  COORDINATORE  PER  LA  SICUREZZA  IN  FASE  DI 
ESECUZIONE: INTERVENTO A -  AREA FOCE RIO S.  PIETRO E CANTIERI NAVALI E 
INTERVENTO B AREA SEDIME EX FERROVIA 

CUP B31B21001250005 - MOGE 20721 - CIG A034DF8E60.

Adottata il 29/12/2023
Esecutiva dal 29/12/2023

29/12/2023 MARASSO INES
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.0.0.-163

PNRR  –  MISSIONE  M5  C2  -  I  2.3  -  -  PINQUA  intervento  ID-1084  –  LAVORI  DI 
COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DEI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI NELL'AREA 
DI PRA' MARINA E VALORIZZAZIONE SPAZI SPONDA DESTRA FOCE RIO SAN PIETRO.

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 
120/2020,  DELL'INCARICO  DI  COORDINATORE  PER  LA  SICUREZZA  IN  FASE  DI 
ESECUZIONE: INTERVENTO A -  AREA FOCE RIO S.  PIETRO E CANTIERI NAVALI E 
INTERVENTO B AREA SEDIME EX FERROVIA. 

CUP B31B21001250005 - MOGE 20721 - CIG A034DF8E60.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che: 
- con Legge n. 160 del 27/12/2019 è stato istituito il “Programma Innovativo Nazionale per la 

Qualità dell’Abitare” finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all’edilizia 
residenziale  sociale,  a rigenerare il  tessuto socio-economico, a incrementare l’accessibilità,  la 
sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare 
la  coesione  sociale  e  la  qualità  della  vita  dei  cittadini,  in  un’ottica  di  sostenibilità  e 
densificazione,  senza  consumo  di  nuovo  suolo  e  secondo  i  principi  e  gli  indirizzi  adottati 
dall'Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile 
(Smart City);

- con Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 
viene istituito il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;

- l’art. 20 del succitato regolamento contiene la Decisione di esecuzione con cui viene approvata la 
valutazione del PNRR italiano;

- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021, notificata all’Italia dal Segretario generale 
del Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza (PNRR);
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- la Decisione di esecuzione è corredata di un Allegato che definisce, per ogni investimento e 
riforma,  obiettivi  e traguardi precisi,  al  cui conseguimento è subordinata l'assegnazione delle 
risorse su base semestrale;

- con il Decreto Legge n. 121 del 2021 sono state introdotte disposizioni relative alle procedure di 
attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

- il  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  alla  Misura  5  Componente  2  Investimento  2.3 
Programma Innovativo  per  la  Qualità  dell’Abitare,  prevede di  “realizzare  nuove strutture  di 
edilizia  residenziale  pubblica  e  riqualificare  le  aree  degradate,  con  particolare  attenzione 
all’innovazione verde e alla sostenibilità”;

- con il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 
2021, n.  101, vengono individuate le “misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano 
di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”; 

- con il successivo Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con modificazioni,  dalla 
legge 29 luglio 2021, n. 108, viene disposta la «Governance del Piano Nazionale di Rilancio e 
Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure»; 

- l'art.  8, del suddetto Decreto Legge dispone che ciascuna amministrazione centrale titolare di 
interventi  previsti  nel  PNRR  provvede  al  coordinamento  delle  relative  attività  di  gestione, 
nonché' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

- con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 vengono quindi individuate 
le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, 
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

- con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 sono state assegnate 
le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza  (PNRR)  e  la  ripartizione  di  traguardi  e  obiettivi  per  scadenze  semestrali  di 
rendicontazione alle Amministrazioni titolari;

- con il suddetto Decreto per ciascun Ministero sono individuati gli interventi di competenza, con 
l'indicazione dei relativi importi totali,  suddivisi per progetti in essere, nuovi progetti e quota 
anticipata dal Fondo di Sviluppo e Coesione;

- con Decreto del Direttore Generali del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 
804 del  20/01/2022  sono state  definitivamente  ammesse  al  finanziamento  le  proposte  pilota 
elencate nell’Allegato A del medesimo decreto.

Premesso altresì che: 

- con  Deliberazione  di  Giunta  Municipale  n°  38  in  data  10/03/2021  la  C.A.  ha  approvato  la 
partecipazione  del  comune  di  Genova  al  “Programma  Innovativo  Nazionale  per  la  Qualità 
dell’Abitare” (PINQUA) ex L.160/2019 art.  1 c.  437 e seguenti  con la  proposta denominata 
“Rigenerare (P)ra’ mare e collina” e i relativi progetti di fattibilità tecnica ed economica, tra i 
quali quello dell’intervento in oggetto;
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- con  Decreto  del  7/10/2021,  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilità  sostenibile  ha 
approvato l’elenco delle proposte ammesse a finanziamento previa accettazione dei termini recati 
dal PNRR;

- con Decreti  Direttoriali  del  Ministero delle  Infrastrutture e della  Mobilità  Sostenibili  M.INF. 
EDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.17524 del 29/12/2021 (Progetto Pilota – ID 500) e M.INF. 
EDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.804 del 20/01/2022 (Progetto Prà mare e collina – ID 108) è 
stata  disposta  l’ammissione  definitiva  al  finanziamento  delle  proposte  ritenute  conformi  agli 
obiettivi del Programma per ciascuno dei Soggetti beneficiari PINQuA;

- con lo stesso Decreto del M.INF. EDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.17524 del 29/12/2021 è stato 
approvato lo schema di convenzione MIMS – Soggetto Beneficiario PINQua, ovvero il soggetto 
che ha presentato proposte dichiarate ammissibili;

- con  successive  comunicazioni  da  parte  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità 
Sostenibili sono state avviate le procedure per la stipula delle Convenzioni di cui sopra al fine del 
rispetto degli obiettivi previsti dal PNRR;

- con il Decreto Direttoriale M.INF. EDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.4805 del 30/03/2022 del 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili è stata approvata la Convenzione tra 
MIMS e Soggetto  Beneficiario  PINQuA relativa  alla  proposta  ID 108 “Prà mare  e  collina”, 
M.INF, EDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.3088.03-03-2022;

- la Convenzione, in particolare, prevede alcuni obblighi e adempimenti vari a carico del Soggetto 
Beneficiario (Comune di Genova) a partire dell’erogazione dell’acconto pari al 10% dell’importo 
ammesso a finanziamento fino al termine di ultimazione delle azioni della proposta fissata al 
31/03/2026;

- con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2022-270.0.0.-60  adottata  il  10/05/2022,  esecutiva  dal 
19/05/2022, si è preso atto, dell’ammissione a finanziamento delle proposte relative ai seguenti 
progetti finanziati dall'Unione europea – Next Generation EU:

•  ID 108 - “Prà mare e collina” per Euro 15.000.000,00 come da Decreto Direttoriale del 
20/01/2022;
•  ID 77 – “Centro Storico” per Euro 15.000.000,00 come da come da Decreto Direttoriale n. 
804 del 20 gennaio 2022;
•  ID 500 - “Caruggi – Progetto Pilota” per Euro 87.000.000,00 come da Decreto Direttoriale 
del 29/12/2021;

- con il suddetto provvedimento sono state, inoltre, accertate ed impegnare le risorse a valere sui 
fondi del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili  per il triennio 2022-2023-
2024;

- con  successiva  Determinazione  Dirigenziale  n.  2022-270.0.0.-78  adottata  il  06/07/2022, 
esecutiva  dal  11/07/2022,  si  è  provveduto  ad  impegnare  la  quota  parte  di  cofinanziamento 
Comunale per tutti gli interventi del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’abitare 
e,  in  particolare,  Euro  265.107,93  a  valere  sullo  specifico  intervento  oggetto  del  presente 
provvedimento.
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Considerato che:

- con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  DGC-2023-9  del  19/01/2023  è  stato  approvato  il 
progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  dell’intervento  in  oggetto,  denominato 
“Completamento  del  sistema  dei  percorsi  pedonali  e  ciclabili  nell’area  di  Prà  Marina  e 
valorizzazione spazi sponda destra foce rio San Pietro”, elaborato internamente alla Direzione 
Progettazione del Comune di Genova

- con Determinazione Dirigenziale n. 2023/212.0.0./105, e n. 2023/212.0.0./106 della Direzione 
Lavori Pubblici,  in data  18.09.2023, sono stati  individuati  i  due interventi  n cui  articolare il 
progetto definitivo ed è stato approvato il progetto definitivo rispettivamente dell’intervento A e 
dell’intervento B, i lavori ad essi relativi e le relative modalità di gara;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2023-212.0.0.-149, in data 01.12.2023 sono stati aggiudicati 
la progettazione esecutiva e i lavori del suddetto Intervento A all’Impresa Cosme S.p.A.;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2023-212.0.0.-150, in data 01.12.2023 sono stati aggiudicati 
la progettazione esecutiva e i lavori del suddetto Intervento B all’ ATI Edildue S.r.l./Vico S.r.l.;

- il RUP dell’intervento A e dell’intervento B è la sottoscritta Arch. Ines Marasso, Dirigente della 
Direzione Lavori Pubblici;

- per i suddetti interventi A e B si rende necessario individuare e nominare un Coordinatore per la 
Sicurezza in fase di Esecuzione;

- è stata verificata l’impossibilità di procedere con risorse interne allo svolgimento delle suddette 
attività;

- si è attestata al riguardo la relativa carenza di organico, con nota Rep NP 19/12/2023.0003025I.

Rilevato altresì che:

- gli interventi A e B in oggetto sono correlati dal punto di vista delle finalità e presentano tra di 
loro diverse analogie, quali la tipologia di lavorazioni e l’ubicazione; 

- sia  pertanto  opportuno  e  vantaggioso  nominare  un  unico  Coordinatore  della  Sicurezza  per 
entrambi gli interventi.

Considerato inoltre che:
- sulla scorta delle Tariffe professionali di cui al D.M. 17.06.2016 è stato stimato l’importo della 

prestazione richiesta, come da calcoli analitici allegati come parte integrante e sostanziale del 
presente  provvedimento,  pari  a  €  73.078,24 come  somma  dei  due  dettagli  economici 
rispettivamente  intervento  A  (con  parcella  di  30,186.79  €)  e  intervento  B  (con  parcella  di 
42,891.45 €);

- in ragione di tale importo è possibile procedere con  l’affidamento  diretto  dell’incarico  di 
Coordinatore  per  la  Sicurezza  in  fase  di  Esecuzione  relativo  ai “LAVORI  DI 
COMPLETAMENTO  DEL  SISTEMA  DEI  PERCORSI  PEDONALI  E  CICLABILI 
NELL'AREA DI PRA' MARINA E VALORIZZAZIONE SPAZI SPONDA DESTRA FOCE 
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RIO SAN PIETRO INTERVENTO A - AREA FOCE RIO S. PIETRO E CANTIERI NAVALI E 
INTERVENTO B AREA SEDIME EX FERROVIA”, nel rispetto dei principi di imparzialità, 
parità di trattamento, trasparenza e rotazione, di cui agli artt. 48 e 49, del D.lgs. n. 36/2023;

Dato atto che:

- la procedura di affidamento è stata espletata in modalità completamente telematica (ai sensi 
dell’art. 91 del D.Lgs. n. 36/2023), mediante la piattaforma telematica di e-procurement istituita 
dal Comune di Genova e disponibile all'indirizzo web:

https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti;

- la stessa è identificata univocamente dal Codice di richiesta di offerta n° G01889

- che  è  stato  predisposto  il  rispettivo  documento  “Schema  di  contratto”,  parte  integrante  del 
presente  provvedimento,  contenenti  le  specifiche  richieste  per  lo  svolgimento  del  servizio 
ricercato dalla scrivente Amministrazione;

- che la procedura di affidamento diretto avviene, con la presente, ai sensi degli art. 50, comma 1, 
lett. B) e art. 91 del Codice dei Contratti Pubblici D.lgs. N. 36/2023.

Considerato infine:
- che  l’Intervento  B  verrà  effettuato  sull’ex  sedime  ferroviario  della  vecchia  linea  Genova  – 

Savona  per  il  quale  occorre  eseguire  la  Valutazione  del  Rischio  bellico  e  prevedere,  nella 
successiva  fase  di  realizzazione  dell’opera,  l’Assistenza  allo  scavo  da  parte  di  operatore 
autorizzato

- che il tratto dell’ex linea ferroviaria è stato oggetto di indagini ambientali che hanno evidenziato 
la presenza di amianto “naturale” sia nel ballast che nei sottostanti terreni alluvionali; pertanto gli 
scavi e le movimentazioni in fase esecutiva dovranno essere condotte secondo le precauzioni e le 
indicazioni fornite per l’organizzazione delle fasi di cantierizzazione nell’ambito del Piano di 
Sicurezza e Coordinamento del Progetto Definitivo

- che  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità, 
trasparenza, del criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e, sulla base di esperienza 
professionale maturata in analoghe situazioni, è stato individuato e invitato a presentare offerta 
per  l’incarico  di  Coordinatore  per  la  Sicurezza  in  fase  di  Esecuzione  dei  Lavori  “DI 
COMPLETAMENTO  DEL  SISTEMA  DEI  PERCORSI  PEDONALI  E  CICLABILI 
NELL'AREA DI PRA' MARINA E VALORIZZAZIONE SPAZI SPONDA DESTRA FOCE 
RIO SAN PIETRO INTERVENTO A - AREA FOCE RIO S. PIETRO E CANTIERI NAVALI E 
INTERVENTO B AREA SEDIME EX FERROVIAINTERVENTO A - AREA FOCE RIO S. 
PIETRO E CANTIERI NAVALI E INTERVENTO B AREA SEDIME EX FERROVIA”  il 
professionista  Geom.  Daniele  Muzio  nella  persona  del  suo  Legale  Rappresentante  Daniele 
Muzio;

- che il professionista sopra menzionato ha risposto all’invito alla Trattativa Diretta presentando la 
propria Offerta Economica tramite il Portale Appalti e Affidamenti, doc. Prot. n° 600766.E del 
19/12/2023 con un ribasso pari all’4,345% sull’importo a base di gara pari a € 73.078,24, per il 
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conseguente importo di affidamento di € 69.902,99; oltre a CNPAIA del 4% pari a € 2.796,12 ed 
IVA al 22% pari a € 15.993,80 per un totale pari a € 88.692,91;

- che le spesa di cui al punto precedente risulta congrua, sulla scorta delle tariffe professionali di 
cui  al  D.M.  17/06/2016  e  del  ribasso  offerto,  nonché in  rapporto  all’oggetto  dell’incarico  e 
all’ammontare dell’opera;

- che il professionista individuato possiede i requisiti generali e specifici per espletare l’incarico 
suddetto  in  base  alla  normativa  vigente  in  materia,  come  risulta  anche  dalla  accettazione 
intrinseca dei documenti allegati alla Trattativa Diretta e parte integrante della stessa quali:  1) 
“Invito alla Trattativa Diretta”; 2) “Schema di contratto”; 3) “Dettaglio Economico”.

- che sono state avviate le verifiche circa il possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell’art. 95 del 
D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;

Ritenuto opportuno:
- subordinare  l’efficacia  del  presente  provvedimento  all’avvenuta  verifica,  sopra  menzionata  e 

attualmente in corso, del possesso dei prescritti  requisiti,  ai sensi dell’art.  95 del D. Lgs. 31 
marzo 2023 n. 36, in capo al professionista Geom. Daniele Muzio;

- prevedere l’annullamento dell’aggiudicazione alla Stessa nel caso in cui dai controlli effettuati 
sui requisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulteriori 
controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;

Dato atto che:

- l’acquisizione  del  CIG  sulla  piattaforma  SIMOG  da  parte  del  Responsabile  del  Progetto 
comporta -per la fascia di importo di cui al presente provvedimento- il pagamento del contributo 
di  Euro 35,00 ad ANAC (delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 di cui alla legge n. 
266/2005,  approvata  con  DPCM  del  20  febbraio  2022),  e  che  tale  somma  trova  copertura 
economica  nelle  somme  a  disposizione  dell’amministrazione  del  quadro  economico  degli 
interventi in oggetto;

- l’istruttoria del presente atto è stata svolta dall’Arch. Ines Marasso, responsabile del progetto, che 
attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi 
dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all’esecuzione 
del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di 
altri soggetti;

- il  presente  provvedimento  diventa  efficace  con  l’apposizione  del  visto  regolarità  contabile 
attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 
dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 come da allegato.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del d.lgs. 267/2000.
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Visti:
- il D.lgs. N. 36/2023;
- gli artt. 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D.lgs. n. 267/2000;
- gli articoli 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001.
- gli artt. 84, 88, 92 e 94 del D. Lgs. n. 159/2011;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova; 
- il Regolamento di contabilità, approvato con Delibera Consiglio Comunale del 04/03/1996 n. 34 

e ultima modifica con delibera Consiglio Comunale del 09/01/2018 n. 2;
- la  Delibera di  Consiglio  Comunale n.  76 del  27.12.2022 con la  quale  sono stati  approvati  i 

documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025;
- vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale n.  70 del  22.12.2023 con la  quale  sono stati 

approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2024/2026;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17.03.2023 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025; 
- il  Provvedimento  del  Sindaco  n.  N.  ORD-2023-113  del  05.04.2023  per  il  conferimento  di 

incarichi dirigenziali, con conseguente potere di assunzione dei provvedimenti di affidamento e 
aggiudicazione in capo all’Arch. Ines Marasso.

DETERMINA

1. di  affidare  il  seguente  incarico  di  Coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  Esecuzione 
relativamente  all’intervento  “LAVORI  DI  COMPLETAMENTO  DEL  SISTEMA  DEI 
PERCORSI  PEDONALI  E  CICLABILI  NELL'AREA  DI  PRA'  MARINA  E 
VALORIZZAZIONE SPAZI SPONDA DESTRA FOCE RIO SAN PIETRO INTERVENTO A 
- AREA FOCE RIO S. PIETRO E CANTIERI NAVALI E INTERVENTO B AREA SEDIME 
EX  FERROVIA”,  ai  sensi  dell’Art.  50,  Comma  1,  Lett.  b)  del  D.  Lgs  n.  36/2023,  al 
professionista  Geom.  Daniele  Muzio nella  persona  del  suo  Legale  Rappresentante  Daniele 
Muzio; 

2. di approvare i documenti allegati alla Trattativa Diretta e parte integrante della stessa ovvero: 1) 
“Invito alla Trattativa Diretta” prot. n° 593688.U del 14/12/2023;  2) “Schema di contratto”; 
3) “Dettaglio  Economico”,  nonché  l’offerta  economica  dell’aggiudicatario,  tutti  allegati  al 
presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, che prevede un compenso pari a  € 
69.902,99 (sessantanovemilanovecentodue,99),  oltre  CNPAIA  al  4%  pari  a  €  2.796,12 
(duemilasettecentonovantasei,12)  e  IVA  al  22%  per  Euro  €  15.993,80 
(quindicimilanovecentonovantatre,80), per una  spesa complessiva pari ad Euro € 88.692,91 
(ottantottomilaseicentonovantadue,91), per l’incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase 
di  Esecuzione  all’intervento  “LAVORI  DI  COMPLETAMENTO  DEL  SISTEMA  DEI 
PERCORSI  PEDONALI  E  CICLABILI  NELL'AREA  DI  PRA'  MARINA  E 
VALORIZZAZIONE SPAZI SPONDA DESTRA FOCE RIO SAN PIETRO INTERVENTO A 
- AREA FOCE RIO S. PIETRO E CANTIERI NAVALI E INTERVENTO B AREA SEDIME 
EX FERROVIA”;

3. di mandare a prelevare in  favore  dell’operatore  Daniele  Muzio  (codice  Benf:  56788)  la 
somma complessiva di Euro 88.692,91 (di cui Euro 69.902,99 per imponibile, Euro 2.796,12 
per CNPAIA al 4%, e Euro 15.993,80 per IVA al 22%) al Capitolo 70233 C.d.C. 322.8.10. 

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



“POLITICHE  DELLA  CASA  -  PNRR  M5C2-I2.3  PINQUA  PRA'  -  LAVORI”  P.d.C. 
2.02.01.09.014 sul Crono 2023/826 del Bilancio 2023 nel modo che segue: 

a. Euro 36.636,82 per intervento A mediante  riduzione  dell’IMPE  2023/13552 ed 
emissione di nuovo IMPE 2023/19502;

b. Euro 52.056,09 per intervento  B mediante  riduzione  dell’IMPE  2023/13557 ed 
emissione di nuovo IMPE 2023/19506;

4. di impegnare la somma di Euro 35,00 per quota contributo per acquisizione CIG in favore 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (codice Benf. 54181) dai fondi impegnati al Capitolo al 
Capitolo 70233 C.d.C. 322.8.10. “POLITICHE DELLA CASA - PNRR M5C2-I2.3 PINQUA 
PRA'  -  LAVORI”  P.d.C.  2.02.01.09.014  sul  Crono  2023/826  del  Bilancio  2023  mediante 
riduzione dell’IMPE 2023/13557 ed emissione di nuovo IMPE 2023/19507;

5. di dare atto che la spesa complessiva di cui al presente provvedimento per  Euro 88.727,91 è 
finanziata  mediante avanzo vincolato di conto capitale iscritto a bilancio 2023 derivante da 
fondi  PNRR di  cui  al  Decreto  Direttoriale  n.  804 del  20 gennaio  2022,  nell’ambito  Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione M5 - Componente C2 - Investimento 2.3 
-  Programma  Innovativo  Nazionale  per  la  Qualità  dell’Abitare  (PINQuA  Prà  –  Int.  1)  – 
(Risorsa n. 280752);

6. di dare atto che sono attualmente in corso le verifiche circa il possesso dei prescritti requisiti, ai  
sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, in capo al professionista  Geom. Daniele  
Muzio;

7. di subordinare l’efficacia del presente provvedimento alla suddetta verifica;

8. di prevedere l’annullamento dell’affidamento alla Daniele Muzio nella persona del suo Legale 
Rappresentante  Ing.  Daniele  Muzio,  nel  caso  in  cui  dai  controlli  effettuati  sui  requisiti  di 
carattere generale si  riscontrassero provvedimenti  interdittivi  o qualora da ulteriori  controlli 
emergessero cause ostative alla stipula del contratto;

9. di dare mandato alla Direzione Lavori Pubblici, per la diretta liquidazione delle parcelle emesse 
dal  soggetto  incaricato,  mediante atti  di  liquidazione  digitale,  a seguito  di  presentazione  di 
regolare fattura, con le modalità previste, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

10. di dare atto che le fatture digitali che perverranno dall’affidatario del presente atto dovranno 
contenere i seguenti elementi:

- CODICE IPA: CIDPE1, identificativo della Direzione Lavori Pubblici;
- l’indicazione dell’oggetto specifico dell’affidamento;
- i codici identificativi  CUP B31B21001250005 - CIG A034DF8E60 nella sezione 

“dati del contratto / dati dell’ordine di acquisto”;
- gli estremi di riferimento del contratto sottoscritto nella descrizione del servizio 

svolto.

11. di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici agli adempimenti relativi alla stipula dei 
contratti, in conformità a quanto previsto, rispettivamente, dai vigenti Regolamenti della C.A. 

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



in materia di acquisizione in economia di lavori ed in materia di acquisizione in economia di 
servizi e forniture, demandando al competente Ufficio della Direzione servizi Amministrativi e 
Pianificazione  Opere  Pubbliche  per  la  registrazione  e  conservazione  degli  atti  stessi  in 
adempimento alla comunicazione della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali 
n. 366039 in data 05.12.2014;

12. di  provvedere  a  cura  della  Direzione  Lavori  Pubblici  alla  pubblicazione  del  presente 
provvedimento sul profilo del Comune, alla sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi 
dell’art. 29 del Codice.

                                                                                                               
 

    Il Dirigente
                                                                                    Arch. Ines Marasso                                         

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.0.0.-163
AD OGGETTO 
PNRR – MISSIONE M5 C2 - I 2.3 - - PINQUA intervento ID-1084 – LAVORI DI 
COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DEI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI NELL'AREA 
DI PRA' MARINA E VALORIZZAZIONE SPAZI SPONDA DESTRA FOCE RIO SAN PIETRO
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 
120/2020, DELL'INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE: INTERVENTO A - AREA FOCE RIO S. PIETRO E CANTIERI NAVALI E 
INTERVENTO B AREA SEDIME EX FERROVIA 

CUP B31B21001250005 - MOGE 20721 - CIG A034DF8E60.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con Risorsa n. 
280752

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile
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OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 
M5C2 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO 
NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL’ABITARE - PINQUA intervento ID-1084 – 
LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DEI PERCORSI PEDONALI E 
CICLABILI NELL'AREA DI PRA' MARINA E VALORIZZAZIONE SPAZI SPONDA 
DESTRA FOCE RIO SAN PIETRO: INTERVENTO A - AREA FOCE RIO S. PIETRO E 
CANTIERI NAVALI E INTERVENTO B AREA SEDIME EX FERROVIA 
 
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE 
DI ESECUZIONE  
 
 
CUP B31B21001250005 - MOGE 20721  
 
 
Premesso: 
 

- che si rende indispensabile provvedere in tempi brevi al conferimento dell’incarico in 
oggetto; 

 
- che, tuttavia, all’interno della Direzione Lavori Pubblici non è stato possibile individuare 

personale tecnico al quale affidare il predetto incarico ed adeguata strumentazione tecnica; 
 

- che la ricerca di personale idoneo a svolgere l’incarico è stata estesa agli uffici dell’Area 
delle Infrastrutture Opere Pubbliche. 
 

Sentito: 
- il Coordinatore dell’Area Infrastrutture Opere Pubbliche, Arch. Ferdinando De Fornari. 

 
Tutto ciò premesso, la sottoscritta attesta che ricorrono le condizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 
relativamente all’impossibilità di procedere con risorse interne all’Area stessa, con conseguente 
ammissibilità di ricorso all’affidamento esterno secondo le procedure di legge. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Direzione Lavori Pubblici 

Arch. Ines Marasso 
(documento firmato digitalmente) 
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Comune di Genova
 - 16126 GENOVA (GE)
 
Oggetto gara: PNRR- M5C2 -I2.3 - PINQUA intervento ID-1084  LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL
SISTEMA DEI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI NELL'AREA DI PRA' MARINA E VALORIZZAZIONE
SPAZI SPONDA DESTRA FOCE RIO SAN PIETRO - TRATTATIVA DIRETTA FINALIZZATA
ALLAFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE: INTERVENTO A - AREA FOCE RIO S. PIETRO E CANTIERI NAVALI E INTERVENTO B
AREA SEDIME EX FERROVIA
 
 
 
 - Codice gara: G01889 - CIG: A034DF8E60
 
Oggetto comunicazione: Richiesta di Offerta
 
con la presente si comunica l'invito a presentare offerta per la procedura di cui alla documentazione
allegata.
 
Cordiali saluti.
 
SI PREGA DI NON RISPONDERE ALLA PRESENTE MAIL IN QUANTO E' GENERATA DA UN SISTEMA
AUTOMATICO
 
Allegati:
2e47f8fe1b63ad484a46d28094b0277719a531ce*01_TD_CSE_Pra.pdf.p7m
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L'operatore economico "Geometra Daniele Muzio", C.F. MZUDNL72T15D969J, P.I.

03605620107, mail null, con sede principale in Via Ippolito d'aste 7/5A, ha

inserito in data 19/12/2023 14:52:25 la richiesta di offerta al bando di gara

"PNRR- M5C2 -I2.3 - PINQUA intervento ID-1084  LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL

SISTEMA DEI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI NELL'AREA DI PRA' MARINA E

VALORIZZAZIONE SPAZI SPONDA DESTRA FOCE RIO SAN PIETRO - TRATTATIVA DIRETTA

FINALIZZATA ALLAFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN

FASE DI ESECUZIONE: INTERVENTO A - AREA FOCE RIO S. PIETRO E CANTIERI NAVALI E

INTERVENTO B AREA SEDIME EX FERROVIA

 

 

 

".

 

In allegato i documenti caricati nella domanda.
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BUSTA AMMINISTRATIVA

null *01_TD_CSE_Pra.pdf.p7m

null *02_SC_CSE_Pra.pdf.p7m

null *03_DE_CSE_Pra.pdf.p7m

null *04_DGUE_CSE_Pra.pdf.p7m

null *05_DI_DGUE_CSE_Pra.pdf.p7m

null *06_MT_CSE_Pra.pdf.p7m

null *07_D_PNRR_PNC_CSE_Pra.pdf.p7m

null *08_IP_CSE_Pra.pdf.p7m

38487432a05b3f971528990e837813acc47fd7b1 *10_Mansionario_Pra.pdf.p7m

ebdd697e26b0318387b18f5e8c4775ffe5207ae5 *C.I. Daniele Muzio scad. 2030.pdf.p7m

c56b5a1ac6783bf66ee57c929458efbf7b8b3a2f *Attestati corsi sicurezza.pdf.p7m

 

BUSTA ECONOMICA

88dbc960fafdd25d9a4df82851f0ef6ce32a6374 *OffertaEconomica (4).pdf.p7m
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