
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
RIQUALIFICAZIONE URBANA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.2.0.-30

L'anno 2023 il giorno 31 del mese di Maggio il sottoscritto Vacca Chiara in qualita' di dirigente di 
Settore Riqualificazione Urbana, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:  PIANO  NAZIONALE DI  RIPRESA  E  RESILIENZA (PNRR)  –  MISSIONE 5  - 
COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.3
PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL’ABITARE (PINQUA-
PROGETTO PILOTA- PROPOSTA ID 500) CASA DELLA SOLIDARIETÀ MASSOERO, VIA 
DEL  MOLO  13:  COMPLETAMENTO  ASILO  NOTTURNO,  SPAZI  CO-WORKING, 
RESIDENZE SOCIALI, SPAZI COMUNI, LOCALI DEPOSITO; RIFACIMENTO COPERTURA 
E RESTAURO FACCIATE CORPO B - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA-PROGETTO PILOTA - Int. 
5 – ID INTERVENTO 2345.  LOTTO 2 – CORPO B
AGGIUDICAZIONE  LAVORI  ALL’IMPRESA  TECNOEDILE  S.R.L.  A  SEGUITO  DI 
PROCEDURA NEGOZIATA.
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Su proposta del RUP Ing. Claudia Bilello nominato con atto datoriale prot. n.0237995.I 20/06/2022;

Premesso che:

- con Legge n. 160 del 27/12/2019 è stato istituito il “Programma Innovativo Nazionale per la Qua-
lità dell’Abitare” finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all’edilizia resi-
denziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l’accessibilità, la sicurezza 
dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione 
sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un’ottica di sostenibilità e densificazione, senza consu-
mo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea, secondo il mo-
dello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City);

- con Regolamento n. 241/2021 del 12/02/2021 del Parlamento Europeo, l’Unione Europea istitui-
sce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
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- l’art. 20 del succitato regolamento contiene la Decisione di esecuzione con cui viene approvata la 
valutazione del PNRR italiano;

- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021, notificata all’Italia dal Segretario generale 
del Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR);

- la Decisione di esecuzione è corredata di un Allegato che definisce, per ogni investimento e rifor-
ma, obiettivi e traguardi precisi, al cui conseguimento è subordinata l'assegnazione delle risorse su 
base semestrale;

- con il Decreto Legge n. 121 del 2021 sono state introdotte disposizioni relative alle procedure di 
attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla Misura 5 Componente 2 Investimento 2.3 Program-
ma Innovativo per la Qualità dell’Abitare, prevede di “realizzare nuove strutture di edilizia residen-
ziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all’innovazione verde e 
alla sostenibilità”;

- con il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 
2021, n. 101, vengono individuate le “misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di 
Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

- con il successivo Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 
29 luglio 2021, n. 108, viene disposta la «Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza 
e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure»;

- l'art. 8, del suddetto Decreto Legge dispone che ciascuna amministrazione centrale titolare di inter-
venti previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro 
monitoraggio, rendicontazione e controllo;

- con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 vengono quindi individuate le
amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del de-
creto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

- con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 sono state assegnate le 
risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza (PNRR) e la ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione 
alle Amministrazioni titolari

- con il suddetto Decreto per ciascun Ministero sono individuati gli interventi di competenza, con 
l'indicazione dei relativi importi totali, suddivisi per progetti in essere, nuovi progetti e quota antici-
pata dal Fondo di Sviluppo e Coesione;

Premesso altresì che:
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- con DGC n. 2021/88 (proposta n. 151 del 13/04/2021) sono state approvate le proposte al fine 
della partecipazione del Comune di Genova al Programma Innovativo Nazionale per la Qualità del-
l’Abitare” (PINQuA) ex L. 160/2019 art. 1 c. 437 e seguenti, e relativi progetti definitivi, con la 
proposta  di  rigenerazione  “Caruggi  –  Progetto  Pilota”  di  cui  fa  parte  l’intervento  oggetto  del 
presente provvedimento;

- con il Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 383 del 7 ottobre 
2021 registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio al n. 2428 il 22 ottobre 2021 nonché dalla Corte dei 
Conti, con osservazioni, al n. 2898 il 3 novembre 2021 sono stati approvati degli elenchi degli inter-
venti ammessi a finanziamento nei limiti delle risorse disponibili;

- con Decreti  Direttoriali  del  Ministero delle  Infrastrutture e della  Mobilità  Sostenibili  M.INF. 
EDIL.REGISTRO  UFFICIALE.U.17524  del  29/12/2021  (Progetto  Pilota  –  ID  500)  e  M.INF. 
EDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.804 del 20/01/2022 (Progetto Prà mare e collina – ID 108 e Pro-
getto Centro Storico – ID 77,) sono state disposte l’ammissione definitiva al finanziamento delle
proposte ritenute conformi agli obiettivi del Programma per ciascuno dei Soggetti beneficiari PIN-
QuA ed è stato approvato lo schema di convenzione MIMS – SOGGETTO BENEFICIARIO PIN-
QuA ovvero il soggetto che ha presentato le proposte dichiarate ammissibili;

- con successive comunicazioni da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sosten-
ibili sono state avviate le procedure per la stipula delle Convenzioni di cui sopra al fine del rispetto 
degli obiettivi previsti dal PNRR;

- con il Decreto Direttoriale M.INF. EDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.4984 del 31/03/2022 del 
Ministero  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità  Sostenibili  è  stata  approvata  la  Convenzione  tra 
MIMS e Soggetto Beneficiario PINQuA relativa alla proposta ID 500 “Progetto Pilota”, di cui fa 
parte l’intervento oggetto della presente provvedimento.

- la Convenzione, in particolare, prevede alcuni obblighi e adempimenti vari a carico del Soggetto 
Beneficiario (Comune di Genova) a partire dell’erogazione dell’acconto pari al 10% dell’importo 
ammesso  a  finanziamento  fino  al  termine  di  ultimazione  delle  azioni  della  proposta  fissata  al 
31/03/2026.

Considerato che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 22/12/2021 e ss.mm.ii., è stato approvato il 
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2023-2024, nel quale è inserito, all’annualità 2022, 
l’intervento “Casa della solidarietà Massoero, Via del Molo 13: completamento asilo notturno, spazi 
co-working, residenze sociali, spazi comuni, locali deposito; rifacimento copertura e restauro faccia-
te Corpo B - PNRR M5C2-2.3 - PINQUAPROGETTO PILOTA-Int. 5” MOGE 20743 - CUP B37-
H21000910001, per l’importo complessivo di euro 5.385.000,02.

- con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2022-270.0.0.-60  adottata  il  10/05/2022,  esecutiva  dal 
19/05/2022, si è preso atto, dell’ammissione a finanziamento delle proposte relative ai seguenti pro-
getti “finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”:
• ID 108 - “Prà mare e collina” per Euro 15.000.000,00 come da Decreto Direttoriale n. 804 del 
20/01/2022;
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• ID 77 – “Centro Storico” per Euro 15.000.000,00 come da come da Decreto Direttoriale n. 804 del 
20/01/2022;
• ID 500 - “Caruggi – Progetto Pilota” per Euro 87.000.000,00 come da Decreto Direttoriale n. 
17524 del 29/12/2021;

- con il medesimo provvedimento sono state, inoltre, accertate ed impegnate le risorse a valere sui 
fondi del Ministero dell’Interno per il triennio 2022-2023-2024; 

-  con successiva Determinazione Dirigenziale n. 2022-270.0.0.-78 adottata il 06/07/2022, esec-
utiva dal 11/07/2022, si è provveduto ad impegnare la quota parte di cofinanziamento Comunale per 
tutti gli interventi del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’abitare e, in particolare, 
Euro 19.014,26 a valere sullo specifico intervento oggetto del presente provvedmento;

- con Determinazione Dirigenziale N. 2022-212.2.0.-55, in data 27/12/2022, della Direzione La-
vori Pubblici - Settore Riqualificazione Urbana, della quale si richiamano i contenuti di parte nar-
rativa, sono stati approvati la suddivisione dell’appalto in due lotti funzionali, LOTTO 1 – Corpo 
A completamento asilo notturno, spazi co-working, residenze sociali, spazi comuni, e LOTTO 2 – 
Corpo B spazi co-working, spazi comuni, rifacimento copertura e restauro facciate; approvati i 
progetti esecutivi, i lavori e le relative modalità di gara di ciascun lotto.

-   con il sopra citato provvedimento si è stabilito di procedere all’aggiudicazione dei lavori in ar-
gomento mediante procedura negoziata,   ai sensi dell’art.  1, comma 2, lettera b) della Legge n. 
120/2020, così come modificato dall’art.  51 del D.L. n. 77/2021, senza previa pubblicazione di 
bando, alla quale sono stati invitati, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e degli affida-
menti, trenta operatori economici, individuate sulla base dello specifico albo informatico tenuto dal 
Comune di Genova.

-  in ottemperanza agli obblighi di utilizzo di strumenti di negoziazione, anche telematici, previsti 
dale vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa (cfr. Linee Guida ANAC n. 4, punto 
5.2 e 4.1.2), si è ritenuto opportuno utilizzare per l’esperimento della procedura negoziata la piatta-
forma telematica accessibile dalla pagina web https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/, pre-
via registrazione degli operatori economici al portale, con le modalità e i termini che sono stati indi-
cati nella lettera di invito;

- in ragione delle caratteristiche delle lavorazioni si è ritenuto opportuno procedere all’affidamento 
della progettazione in corso d’opera e dei lavori del  Lotto 2 - Corpo B con il criterio del minor 
prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 36 comma 9-bis del Codice, de-
terminato mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, pari a Euro 
1.487.163,53 , di cui Euro 228.591,63 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso di gara e 
comprensivi degli oneri per la sicurezza COVID-19, questi ultimi applicabili esclusivamente qualo-
ra dovesse essere ripristinato lo stato di emergenza sanitaria, Euro 41.851,55 per oneri di progetta-
zione in corso d’opera ed Euro 80.000,00 per lavori in economia, il tutto oltre IVA;

- ai  sensi  dell’art.  97  comma  8  del  Codice,  combinato  con  l’art.1,  comma  3  della  Legge n. 
120/2020,  si  è  ritenuto  opportuno  applicare  alla  gara  di  che  trattasi  il  criterio  dell’esclusione 
automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
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anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 del Codice, comma 2 e commi 2-bis e 2-ter;

- la Stazione Unica Appaltante, con comunicazione prot. telematico n. 16157 , in data 13 Gennaio 
2023 , ha pertanto invitato, previa registrazione degli stessi, trenta operatori economici a presentare 
offerta per i lavori in oggetto, avvertendo che per l’aggiudicazione sarebbero stati seguiti i criteri 
sopra  visti  e  indicando  come  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle  offerte,  mediante 
caricamento delle medesime sulla piattaforma telematica, le ore 12:00 del giorno 20 febbraio 2023 
e quale data della seduta pubblica di gara il 22 febbraio 2023 ore 9:30;

- in data 22 febbraio 2023, alle ore 9.30,  si è regolarmente svolta la procedura di gara, come dato 
atto nel Verbale Cronologico n. 88 in data 22 febbraio 2023, all’esito della quale si è deciso di 
procedere a soccorso istruttorio ai  sensi dell’art.  83, comma 9, del D.lgs 50/2016 procedendo a 
richiedere la documentazione mancante a n. 3 imprese, rinviando a seduta successiva seduta per 
l’esito del soccorso istruttorio e l’apertura delle offerte economiche;

- in data 8 marzo 2023, alle ore 9.30,  si è regolarmente svolta la seconda seduta di gara, come  
dato atto nel Verbale Cronologico n. 117, all’esito della quale, ai sensi dall’art. 97 del Codice dei 
contratti  pubblici,  è  risultata  la  migliore  offerta  quella  presentata  dall’impresa  FENU 
COSTRUZIONI SRL, codice fiscale 03318970104, con sede in Via Vallechiara 7/4 Genova, come 
da comunicazione  al RUP Prot. 08/03/2023.0102272.U;

- in  data  14 marzo 2023,  con Comunicazione  Prot.  N. 14/03/2023.0115911.U,  è stato inviato 
preavviso di esclusione  all’impresa FENU COSTRUZIONI SRL poichè,  in seguito all’avvio dei 
controlli di carattere generale sulle dichiarazioni rese in sede di offerta, sono state constatate gravi 
violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse 
superiori ai limiti di legge; 

- in data 20 aprile 2023, con Comunicazione Prot. N. 20/04/2023.0178357.U, è stata confermata 
l’esclusione dell’impresa FENU COSTRUZIONI SRL in quanto da controlli di carattere generale 
sono risultate alla data di presentazione dell’offerta, 20 febbraio 2023, gravi violazioni definitiva-
mente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse superiori ai limiti 
di legge;

- in data 26 aprile 2023, con Comunicazione al RUP  Prot. 26/04/2023.0184571.U, è stato comu-
nicato  che  la   seconda  migliore  offerta,  a  seguito  dell’esclusione  dell’impresa  FENU 
COSTRUZIONI SRL, risulta quella presentata dall’impresa TECNOEDILE SRL, codice fiscale 
00441350105, sede in via Dei Sansone n.  9, 16128 Genova (GE), che ha offerto il  ribasso del 
22,373% (ventiduevirgolatrecentosettantatrepercento), come risulta dal foglio riepilogativo dell’of-
ferta allegato al  presente provvedimento,  cosicché il  preventivato importo di Euro 1.487.163,53 
viene a ridursi ad Euro 1.223.481,64, di cui Euro 228.591,63 per oneri della sicurezza, non soggetti 
a ribasso di gara e comprensivi degli oneri per la sicurezza COVID-19, questi ultimi applicabili es-
clusivamente qualora dovesse essere ripristinato lo stato di emergenza sanitaria ed Euro 80.000,00 
per lavori in economia, ed euro 32.488,10 per oneri di progettazione in corso d’opera, il tutto oltre 
IVA al 10%; 
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- per puro errore materiale nell’offerta economica l’impresa  TECNOEDILE SRL ha indicato, 
quali oneri della sicurezza la cifra di  Euro 228.591,36 anzichè 228.591,63;

Considerato altresì:

-  che  in  riferimento  all’appalto  di  cui  all'oggetto,  sono  state  avviate  e  concluse  positivamente 
sull’impresa TECNOEDILE S.R.L., nonché sui progettisti indicati in sede di offerta, le verifiche 
sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  rese in  sede di  gara e  sulla  sussistenza dei  requisiti  generali 
tramite portale Avcpass e presso gli enti competenti;

-  che  i  progettisti  indicati  sono:  Ing.  Paolo  Costa  per  la  progettazione  strutturale,  BA+ 
BURLANDOARCHITETTURA  S.t.p.  S.r.l.,  nella  persona  dell’Arch.  Roberto  Burlando,  per  la 
progettazione architettonica e FENICE SRLS, nella persona di Marco Longobardi,  in qualità  di 
esperto restauratore.    

-  che  è  stato  emesso  il  DURC  on-line  Numero  Protocollo  INPS_34549333  e  data  scadenza 
05/06/2023  per  l’impresa  TECNOEDILE  Srl e  Numero  Protocollo  INAIL_38426674  e  data 
scadenza 06/09/2023 per l’impresa FENICE SRLS; 

-  che  in  applicazione  della  convenzione  di  legalità  sottoscritta  tra  il  Comune  di  Genova  e  la 
Prefettura di Genova in data 22 ottobre 2018 sull’estensione dei controlli antimafia, si evidenzia che 
l’impresa TECNOEDILE Srl risulta iscritta alla White list della Prefettura di Genova con scadenza 
con scadenza 05/11/2022, in fase di rinnovo;

- che il Comune di Genova ha avviato la procedura SICEANT sul portale dedicato del Ministero 
dell’Interno  per  BA+BURLANDOARCHITETTURA S.T.P.  SRL,  per  l’Ing.  Paolo  Costa  e  per 
l’impresa FENICE SRLS.  In caso di informativa antimafia  interdittiva l’impresa aggiudicataria 
dovrà sostituire i progettisti indicati.

- che risultano presentati i certificati attestanti i requisiti di carattere speciale richiesti nella 
lettera di invito.

- in applicazione dell’art.23 comma 16 del codice è stato indicato negli atti  di gara, quale 
costo della manodopera, un valore di  Euro 479.807,68 e che l’impresa ha indicato quale 
proprio costo della manodopera Euro 479.807,68 ;

- che in base al combinato disposto di cui agli artt. 95, comma 10 e 97, comma 5 - lett. d, D.lgs. n. 
50/2016 è stata verificata la congruità del costo del personale indicato nell’offerta economica in 
quanto rientrante nel costo della manodopera come previsto nel quadro economico dell’appalto al 
netto della quota per spese generali e utili di impresa;

- con DD 2022-212.2.0.-55 l’aggiudicazione del lotto 2 è stata subordinata al perfezionato del con-
tratto di acquisizione del piano terra dell’immobile denominato “Antico Magazzino del Sale”, 

- il contratto di acquisizione del piano terra dell’immobile denominato “Antico Magazzino del Sale” 
è stato perfezionato con rep.57335 del 24/03/23. 
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Considerato inoltre:

- che l’avvio dei lavori in oggetto ha carattere d’urgenza, in quanto la Convenzione MIMS – SOG-
GETTO BENEFICIARIO PINQuA, prevede alcuni obblighi e adempimenti a carico del Soggetto 
Beneficiario (Comune di Genova), a partire dell’erogazione dell’acconto pari al 10% dell’importo 
ammesso a finanziamento, fino al termine di ultimazione delle azioni al 31/03/2026; 

- che il cronoprogramma del progetto esecutivo LOTTO 2 – Corpo B, completamento asilo not-
turno, spazi co-working, residenze sociali, spazi comuni, prevede 600 giorni solari consecutivi e che 
è quindi necessario procedere alla consegna dei lavori eventualmente sotto le riserve di legge; 

Dato atto che:

- l’istruttoria del presente atto è stata svolta dall’Ing. Claudia Bilello, responsabile del procedimen-
to, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di competenza, ai 
sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all’esecuzione 
del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri 
soggetti.

- con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell’a-
zione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.147 bis del d.lgs. 
267/2000

- il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto di regolarità contabile atte-
stante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 
147 bis del D.Lgs. 267/2000, come da allegato;

Visto i verbali di gara allegato alla presente determinazione quali parte integrante e sostanziale;
e visti:

- il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;

- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001;

- gli artt. 31, 32, 33, 76 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016;

- gli artt. 84, 88, 92 e 94 del D. Lgs. n. 159/2011;

- gli artt. 107, 147 bis, comma 1, 153 comma 5, e 192 del D.lgs. 267/2000;

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

- il D.lgs. 33/2013 e la L. 190/2012, in materia di trasparenza amministrativa e anticorruzione;
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- il protocollo di legalità sottoscritto tra il Comune di Genova e la Prefettura di Genova in data 
22 ottobre 2018.

- l’art. 5 c. 11 Decreto del Ministero dell’Interno n. 14 del 16/01/2018 (Regolamento recante 
procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei la-
vori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi 
elenchi annuali e aggiornamenti annuali)

- l’art. 52 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 77/2021 del 31/05/2021 (Governance del Piano nazionale di 
rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di ac-
celerazione e snellimento delle procedure);

- il D.Lgs. 152/2021 del 06/11/2021 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose);

- il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera Consiglio Comunale del 04/03/1996 
n. 34 e ultima modifica con delibera Consiglio Comunale del 09/01/2018 n.2.

- la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  76  del  27.12.2022  con  la  quale  sono  stati 
approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17/03/2023 con la quale è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

- Il Provvedimento del Sindaco n. 111/2023 del 05/04/2023 per il conferimento di incarichi 
dirigenziali, con conseguente potere di assunzione dei provvedimenti di aggiudicazione in 
capo all’Ing. Chiara Vacca;

DETERMINA

1) di  approvare  il  verbale  di  gara  Cronologico  n.  88  in  data  22  febbraio  2023,  richiamato  in 
premessa e allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare il verbale di gara Cronologico n. 117 dell’8 Marzo 2023, richiamato in premessa e 
allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di dare atto che in data 14 marzo 2023, con Comunicazione Prot. N. 14/03/2023.0115911.U è 
stato inviato preavviso di esclusione  all’impresa FENU COSTRUZIONI SRL.

4) di dare atto che in data 20 aprile 2023, con Comunicazione Prot. N. 20/04/2023.0178357.U, è 
stata confermata l’esclusione dell’impresa FENU COSTRUZIONI SRL

5) di  dare  atto  che  in  data  26  aprile  2023,  con  Comunicazione  al  RUP   Prot. 
26/04/2023.0184571.U,  è  stato  comunicato  che  la   seconda  migliore  offerta,  a  seguito 
dell’esclusione dell’impresa FENU COSTRUZIONI SRL, risulta quella presentata dall’impresa 
TECNOEDILE SRL;
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6) di dare atto che per puro errore materiale nell’offerta economica l’impresa TECNOEDILE SRL 
ha indicato, quali oneri della sicurezza la cifra di  Euro 228.591,36 anzichè 228.591,63.

7) di aggiudicare l’esecuzione dei lavori ad oggetto “CASA DELLA SOLIDARIETÀ MASSOERO, 
VIA  DEL  MOLO  13:  COMPLETAMENTO  ASILO  NOTTURNO,  SPAZI  CO-WORKING, 
RESIDENZE SOCIALI, SPAZI COMUNI, LOCALI DEPOSITO; RIFACIMENTO COPERTURA 
E RESTAURO FACCIATE CORPO B - PNRR M5C2-2.3 -  PINQUA-PROGETTO PILOTA - 
PROPOSTA  ID 500-  Int.  5  –  ID INTERVENTO  2345.   LOTTO 2  –  CORPO  B all’impresa 
TECNOEDILE Srl con sede in Genova, Via Dei Sansone, 9, 16128 –  C.F./P.IVA 00441350105 
(codice Benf. 6414) individuata con il criterio del prezzo più basso, che ha offerto il ribasso di gara 
del 22,373% sull’importo a base di gara di Euro 1.487.163,53, di cui Euro 228.591,63 per oneri 
della sicurezza, non soggetti a ribasso di gara e comprensivi degli oneri per la sicurezza COVID-19, 
questi ultimi applicabili esclusivamente qualora dovesse essere ripristinato lo stato di emergenza 
sanitaria,  Euro  80.000,00 per  lavori  in  economia  ed  Euro  41.851,55 per  onorario  relativo  alla 
progettazione in corso d’opera comprensivo di oneri previdenziali il tutto oltre IVA al 10%;

8)  di dare atto che l’importo contrattuale “a misura” per quanto riguarda i lavori e “a corpo” per 
quanto riguarda la progettazione in corso d’opera , a seguito dell’applicazione del ribasso d’asta, 
è determinato in Euro 1.223.481,64, di cui Euro 228.591,63  per oneri della sicurezza, non sog-
getti a ribasso di gara e comprensivi degli oneri per la sicurezza COVID-19, questi ultimi ap-
plicabili esclusivamente qualora dovesse essere ripristinato lo stato di emergenza sanitaria ed 
Euro  80.000,00  per lavori in economia ed euro 32.488,10 per progettazione in corso d’opera 
comprensivo di oneri previdenziali, il tutto oltre IVA al 10%, secondo le risultanze del Verbale 
di gara, n. 117 dell’8 Marzo 2023, a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
c-bis) del Codice e del foglio riepilogativo dell’offerta economica allegato al presente provvedi-
mento come parte integrante e sostanziale; 

9) di dare atto che con nota, Prot. N. 15/05/2023.0215333.U del 15.05.2023, la Stazione Unica 
Appaltante, effettuate le verifiche del caso, ha dato nulla osta a procedere all’aggiudicazione;

10) di dare atto che hanno avuto esito positivo le verifiche del possesso dei prescritti requisiti in 
capo all’ impresa  TECNOEDILE Srl, nonché le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni 
rese in sede di gara e sulla sussistenza dei requisiti generali tramite portale AVCpass e presso gli 
enti competenti;

11) di dare atto della regolarità contributiva dell’impresa TECNOEDILE Srl, attraverso emissione 
del  DURC  on-line  Numero  Protocollo  INPS_34549333  e  data  scadenza   05/06/2023,  e 
dell’impresa  FENICE SRLS attraverso emissione del Numero Protocollo INAIL_38426674 e 
data scadenza 06/09/2023;

12) di  dare  atto  che  in  applicazione  della  convenzione  di  legalità  sottoscritta  tra  il  Comune  di 
Genova e la Prefettura di Genova in data 22 ottobre 2018 sull’estensione dei controlli antimafia, 
l’impresa   TECNOEDILE Srl  risulta  iscritta  alla  White  list  della  Prefettura  di  Genova con 
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scadenza 05/11/2022, in fase di rinnovo;

13) che il Comune di Genova ha avviato la procedura SICEANT sul portale dedicato del Ministero 
dell’Interno per BA+BURLANDOARCHITETTURA S.T.P. SRL, per l’Ing. Paolo Costa e per 
l’impresa FENICE SRLS.  In caso di informativa antimafia interdittiva l’impresa aggiudicataria 
dovrà sostituire i progettisti indicati.

14) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 1.345.829,80, di cui Euro 1.223.481,64 
per imponibile ed Euro 122.348,16 per I.V.A. al 10%, dai fondi impegnati al Capitolo 70194 
c.d.c. 322.8.10 “Politiche della Casa - PNRR M5C2-I2.3 PINQUA Progetto Pilota - Lavori” del 
Bilancio 2023 p.d.c. 02.02.01.09.999 Crono 2022/153 come segue:
•  per Euro 212.198,65 € mediante riduzione di pari importo dell’IMP 2023/1357 ed emissio-
ne di nuovo IMP 2023/10655;
•  per Euro 220.000,00 € mediante riduzione di pari importo dell’IMP 2023/6497 ed emissio-
ne di nuovo IMP 2023/10657;
•  per Euro 913.631,15 € mediante riduzione di pari importo dell’IMP 2024/439 ed emissione 
di nuovo IMP 2024/692; 

15) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento, pari ad Euro 1.345.829,80 è finanziata 
con  i  fondi  di  cui  al  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  (PNRR)  nell’ambito  del 
Programma  Innovativo  della  Qualità  dell’Abitare  (PINQuA)  -  Missione  5  Componente  2 
Investimento 2.3 Progetto ID 500 “Pilota”, da erogarsi da parte del Ministero delle infrastrutture 
e della mobilità sostenibili (Acc.ti 2022/1682 – 2023/1484 – 2023/121 – 2024/39);

16)  di dare atto che le fatture digitali che perverranno dall’affidatario del presente atto dovranno 
contenere i seguenti elementi:

• CODICE IPA: 1HEJR8, identificativo della Direzione Lavori Pubblici - Settore Riquali-
ficazione Urbana;

• l’indicazione dell’oggetto specifico dell’affidamento;

• l’indicazione del numero e della data della presente Determinazione Dirigenziale;

• indicare la dizione “PNRR Missione 5 Componente 2 - Investimento 2.3 (Programma In-
novativo della Qualità dell’Abitare - PINQuA) - finanziato dall'Unione Europea – Nex-
tGenerationEU”

• i codici  identificativi CUP B37H21000910001 - CIG 95737436A6 nella sezione “dati del 
contratto / dati dell’ordine di acquisto”; 

17) di procedere a cura della Stazione Unica Appaltante - Gare e Contratti alla richiesta della garan-
zia di cui all’art. 103 del Codice all’Impresa aggiudicataria, necessaria per la stipula del contrat-
to, una volta accertate le condizioni di legge;

18) di dare atto della pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’avviso sui risultati della proce-
dura di affidamento, contentente l’indicazione dei soggetti invitati ai sensi dell’art.  36, comma 
2, lettera c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016;
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19) di procedere a cura della Stazione Unica Appaltante - Gare e Contratti alla comu-
nicazione di aggiudicazione, a norma dell’art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, a 
tutti i concorrenti ammessi ed esclusi dalla presente procedura, nonché di dare corso alle in-
formazioni circa l’avvenuta aggiudicazione dell’appalto, secondo quanto stabilito dall’art. 98 
del D. Lgs. n. 50/2016;

20) di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sull’Albo Pretorio on line, sul sito 
istituzionale del Comune di Genova, nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi degli 
articoli 23 e 37 del D.lgs. n. 33/2013, nonché sul sito”Servizio Contratti Pubblici” del MIT, ai 
sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016;

21) Di dare atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da Claudia Bilello responsabile del 
procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di 
competenza, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti neces-
sari all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti 
posti a carico di altri soggetti;

22) di dare atto che, con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi del-
l’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

23) di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  diventa  efficace  con  l’apposizione  del  visto  di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, come da allegato.

IL DIRIGENTE
(Ing. Chiara Vacca)
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.2.0.-30
AD OGGETTO 
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 
- INVESTIMENTO 2.3
PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL’ABITARE (PINQUA-
PROGETTO PILOTA- PROPOSTA ID 500) CASA DELLA SOLIDARIETÀ MASSOERO, VIA 
DEL  MOLO  13:  COMPLETAMENTO  ASILO  NOTTURNO,  SPAZI  CO-WORKING, 
RESIDENZE SOCIALI, SPAZI COMUNI, LOCALI DEPOSITO; RIFACIMENTO COPERTURA 
E RESTAURO FACCIATE CORPO B - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA-PROGETTO PILOTA - Int. 
5 – ID INTERVENTO 2345.  LOTTO 2 – CORPO B
AGGIUDICAZIONE  LAVORI  ALL’IMPRESA  TECNOEDILE  S.R.L.  A  SEGUITO  DI 
PROCEDURA NEGOZIATA.

CUP B37H21000910001 - MOGE 20743 - CIG 95737436A6

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,  
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

• ACC. 2022/1682
• ACC. 2023/1484
• ACC. 2023/121
• ACC. 2024/39

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese
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Cronologico n. 88 in data 22 febbraio 2023 

COMUNE DI GENOVA 

Verbale di gara a procedura negoziata, esperita mediante piattaforma telematica G01315, 

l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento asilo 

notturno, spazi co-working, residenze sociali, spazi comuni, locali deposito; rifacimento 

copertura e restauro facciate corpo B. ID 2345. 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 - COMPO-

NENTE 2 - INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA 

QUALITÀ DELL’ABITARE. Casa della solidarietà Massoero, Via del molo 13.MOGE 20743 

L'anno duemilaventitre il giorno 22 (ventidue) del mese di febbraio in Genova, in una delle 

sale del palazzo sede del Comune, posto in Via Garibaldi al civico numero nove, sono presenti 

la dott.ssa Cinzia MARINO …omissis…, nella sua qualità di Direttore del-la Direzione 

Stazione Unica Appaltante, assistita dal dott. Fabio Adriano CANCELLARO …omissis…, 

funzionario della Direzione Stazione Unica Appaltante e dal dott. Manlio GUIDO 

…omissis…, funzionario della medesima Direzione con funzioni di verbalizzazione della 

presente seduta, tutti civici dipendenti. 

È altresì presente in video-connessione da remoto l’Ing. Chiara VACCA …omissis… 

Dirigente della Direzione Lavori Pubblici - Settore Riqualificazione Urbana, l'ing. Claudia 

BILELLO …omissis… in servizio presso la Direzione Lavori Pubblici in qualità di 

Responsabile del Procedimento e il Sig. Stefano OLIVERI …omissis…, in qualità di uditore 

Premesso 

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici – Settore 

Riqualificazione Urbana n. 2022-212.2.0.-55 del 27 dicembre 2022 esecutiva dal 29 dicembre 

2022, è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (di seguito Codice) mediante piattaforma telematica per i lavori di 
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cui in epigrafe, per un importo stimato a base di gara di Euro 1.487.163,53 di cui Euro 

1.136.720,62 per lavori, Euro 41.851,55 per la progettazione esecutiva, soggetti a ribasso, Euro 

228.591,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 80.000,00 per opere in 

economia contrattuali non soggette a ribasso, il tutto oltre I.V.A, stabilendo di procedere alla 

relativa aggiudicazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 9 bis e 97 comma 

8 del Codice a favore del concorrente che avrà offerto il minor prezzo con esclusione 

automatica delle offerte anomale, mediante gara interamente gestita con sistemi telematici; 

- che, in base alle modalità di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 25 

febbraio 2021, sono stati estratti numero trenta operatori economici qualificati da invitare alla 

gara, iscritti all’albo informatico per le procedure negoziate costituito dal Comune di Genova 

mediante specifico software in uso allo stesso, che gestisce altresì l’espletamento della 

procedura di gara telematica, elencati in maniera anonima mediante codice identificativo 

numerico nel verbale di sorteggio in data 13 gennaio 2023 n. 20230113T094248992, 

depositato agli atti della Direzione Stazione Unica Appaltante; 

- che in data 13 gennaio 2023 Prot. n. 16157 è stata inviata lettera di invito alle seguenti 

imprese: 1) ARAN PROGETTI SRL; 2) C.EM.E. DI PRUZZO M. & C. SNC; 3) CESAG 

SRL; 4) CONSORZIO EDILI ARTIGIANI MONFERRINO; 5) CONSORZIO STABILE 

VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A RL; 6) COO.BE.C. COOPERATIVA BENI 

CULTURALI; 7) Cosmo Costruzioni Moderne Srl; 8) EDIL FERGI SRL; 9) EDIL FRANCO 

RANUCCI SRL; 10) E.S.O. STRADE SRL; 11) FALCO GROUP SRL; 12) FENU 

COSTRUZIONI SRL; 13) GAMBINO EMILIO COSTRUZIONI SRL; 14) GMC SC; 15) 

IAZZETTA RESTAURI SRL; 16) ICSA srl; 17) I.L.S.E.T. SRL; 18) ING.INS.INT. SPA; 19) 

MC RESTAURI SRL; 20) NASELLO S.R.L.; 21) P & C COSTRUZIONI SRL; 22) 

RIABITAT LIGURIA SRL; 23) SAL.CO SRL; 24) SARACINO SRL; 25) SINCOL S.R.L.; 

26) SMACOS SRL; 27) TECNOCONSUL SRL; 28) TECNOEDILE SRL; 29) TECNORES 
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SRL; 30) TREVISIOL SRL. 

- che è stato stabilito nelle ore 12:00 del giorno 20 febbraio 2023 la scadenza del termine per 

la presentazione delle offerte telematiche e fissata per il giorno 22 febbraio 2023 alle ore 9:30 

la seduta pubblica per l'espletamento della presente procedura negoziata; 

quanto sopra considerato 

alle ore 9:30, si dichiara aperta la seduta pubblica per lo svolgimento della procedura negoziata 

in oggetto e si dà preliminarmente atto che è stata fatta pervenire, nei modi e termini fissati 

dalla lettera d’invito, regolare offerta telematica, da parte delle seguenti imprese alle quali 

soltanto, quindi, è consentito di adire alla procedura stessa e precisamente:  

1) C.EM.E. DI PRUZZO M. & C. SNC; 2) ARAN PROGETTI SRL; 3) TECNOEDILE SRL; 

4) GAMBINO EMILIO COSTRUZIONI SRL; 5) costituendo ATI EDIL FRANCO 

RANUCCI SRL/ CEISIS SPA; 6) FENU COSTRUZIONI SRL; 7) CESAG SRL 

Si procede all’apertura del plico informatico contenente la documentazione amministrativa di 

ciascun partecipante alla gara; conclusa la fase di esame della documentazione amministrativa 

presentata dagli operatori economici concorrenti, tutte le imprese di cui al sopracitato elenco 

vengono ammesse sulla base della verifica della completezza e conformità dei documenti 

presentati e delle dichiarazioni rese rispetto a quanto indicato negli atti di gara ad eccezione 

di: 

- C.EM.E. DI PRUZZO M. & C. SNC in quanto non risulta essere stato documentato un 

importo lavori di ognuno dei due servizi analoghi negli ultimi 5 anni pari o superiore 

all’importo minimo di Euro 162.362,57 ciascuno, riguardanti attività specialistiche del 

restauratore iscritto all'albo nazionale presso il Ministero della Cultura - settore “Materiali 

lapidei e derivati; superfici decorate dell’architettura”; 

- GAMBINO EMILIO COSTRUZIONI SRL in quanto non risulta essere stato provato lo 

svolgimento negli ultimi 5 anni di n. 2 interventi analoghi ciascuno di importo pari o superiore 
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ad Euro 162.362,57, riguardanti attività specialistiche del restauratore iscritto all'albo 

nazionale presso il Ministero della Cultura - settore “Materiali lapidei e derivati; superfici 

decorate dell’architettura; 

- FENU COSTRUZIONI SRL in quanto non risulta essere stato provato lo svolgimento di un 

importo minimo di lavori di riferimento per requisito dei “servizi di punta” nella categoria E22 

pari ad almeno Euro 201.642,97 e nella categoria S04 pari ad almeno Euro 78.543,03 e lo 

svolgimento negli ultimi 5 anni di n. 2 interventi analoghi ciascuno di importo pari o superiore 

ad Euro 162.362,57, riguardanti attività specialistiche del restauratore iscritto all'albo 

nazionale presso il Ministero della Cultura - settore “Materiali lapidei e derivati; superfici 

decorate dell’architettura”; 

Il seggio di gara, appurato quanto sopra, decide di procedere a richiedere la documentazione 

mancante ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs 50/2016. 

Alle ore 10 dello stesso giorno si chiude la presente seduta pubblica rinviando a successiva 

seduta da comunicarsi per l’esito del soccorso istruttorio e l’apertura delle offerte economiche. 

Il presente verbale, previa lettura, approvazione e conferma, viene firmato dai presenti 

fisicamente presenti presso la sede della seduta di gara.  

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4 - della tariffa 

parte II - del D.P.R. n.131 in data 26 aprile 1986.  

…omissis…. nell’originale agli atti della Direzione S.U.A. seguono le firme dei presenti 

fisicamente 



 
Estratto digitale del verbale originale redatto ai soli fini degli obblighi di trasparenza 

1 
 

Cronologico n. 117 in data 8 marzo 2023 

COMUNE DI GENOVA 

Verbale di gara a procedura negoziata, esperita mediante piattaforma telematica G01315, 

l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento asilo 

notturno, spazi co-working, residenze sociali, spazi comuni, locali deposito; rifacimento 

copertura e restauro facciate corpo B. ID 2345. 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 - COMPO-

NENTE 2 - INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA 

QUALITÀ DELL’ABITARE. Casa della solidarietà Massoero, Via del molo 13.MOGE 20743 

L'anno duemilaventitre il giorno 8 (otto) del mese di marzo in Genova, in una delle sale del 

palazzo sede del Comune, posto in Via Garibaldi al civico numero nove, sono presenti il dott. 

Fabio Adriano CANCELLARO …omissis…, funzionario della Direzione Stazione Unica 

Appaltante, la dott.ssa Valentina ZUMOFEN …omissis… istruttore della medesima Direzione 

e il dott. Manlio GUIDO …omissis… funzionario della medesima Direzione, con funzioni di 

verbalizzazione della presente seduta, tutti civici dipendenti. 

Sono altresì presenti in video-connessione da remoto l’Ing. Chiara VACCA …omissis… 

Dirigente della Direzione Lavori Pubblici - Settore Riqualificazione Urbana, l'Ing. Claudia 

BILELLO …omissis… in servizio presso la Direzione Lavori Pubblici in qualità di 

Responsabile del Procedimento e il Sig. Stefano OLIVERI …omissis…, in qualità di uditore 

Premesso 

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici – Settore 

Riqualificazione Urbana n. 2022-212.2.0.-55 del 27 dicembre 2022 esecutiva dal 29 dicembre 

2022, è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (di seguito Codice) mediante piattaforma telematica per i lavori di 

cui in epigrafe, per un importo stimato a base di gara di Euro 1.487.163,53 di cui Euro 
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1.136.720,62 per lavori, Euro 41.851,55 per la progettazione esecutiva, soggetti a ribasso, Euro 

228.591,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 80.000,00 per opere in 

economia contrattuali non soggette a ribasso, il tutto oltre I.V.A, stabilendo di procedere alla 

relativa aggiudicazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 9 bis e 97 comma 

8 del Codice a favore del concorrente che avrà offerto il minor prezzo con esclusione 

automatica delle offerte anomale, mediante gara interamente gestita con sistemi telematici; 

- che in data 22 febbraio u.s. come risulta da verbale n. 88 è stata effettuata la prima seduta 

pubblica di gara, nella quale è stata esaminata la documentazione amministrativa dei 

partecipanti: 1) C.EM.E. DI PRUZZO M. & C. SNC; 2) ARAN PROGETTI SRL; 3) 

TECNOEDILE SRL; 4) GAMBINO EMILIO COSTRUZIONI SRL; 5) costituendo ATI 

EDIL FRANCO RANUCCI SRL/ CEISIS SPA; 6) FENU COSTRUZIONI SRL; 7) CESAG 

SRL; 

- che ad esito dell’esame tutte le imprese partecipanti venivano ammesse ad eccezione di 

C.EM.E. DI PRUZZO M. & C. SNC in quanto non risultava essere stato documentato un 

importo lavori di ognuno dei due servizi analoghi negli ultimi 5 anni pari o superiore 

all’importo minimo di Euro 162.362,57 ciascuno, riguardanti attività specialistiche del 

restauratore iscritto all'albo nazionale presso il Ministero della Cultura - settore “Materiali 

lapidei e derivati; superfici decorate dell’architettura”; GAMBINO EMILIO COSTRUZIONI 

SRL in quanto non risultava essere stato provato lo svolgimento negli ultimi 5 anni di n. 2 

interventi analoghi ciascuno di importo pari o superiore ad Euro 162.362,57, riguardanti 

attività specialistiche del restauratore iscritto all'albo nazionale presso il Ministero della 

Cultura - settore “Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell’architettura; FENU 

COSTRUZIONI SRL in quanto non risultava essere stato provato lo svolgimento di un 

importo minimo di lavori di riferimento per requisito dei “servizi di punta” nella categoria E22 

pari ad almeno Euro 201.642,97 e nella categoria S04 pari ad almeno Euro 78.543,03 e lo 
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svolgimento negli ultimi 5 anni di n. 2 interventi analoghi ciascuno di importo pari o superiore 

ad Euro 162.362,57, riguardanti attività specialistiche del restauratore iscritto all'albo 

nazionale presso il Ministero della Cultura - settore “Materiali lapidei e derivati; superfici 

decorate dell’architettura”; 

- che si richiedeva quindi la documentazione mancante mediante soccorso istruttorio e si 

rinviava a successiva udienza per il prosieguo della procedura; 

- che con comunicazione inoltrata in data 3 marzo 2023 prot. 94871 è stata fissata per oggi alle 

ore 9:30 la prosecuzione della presente procedura. 

quanto sopra considerato 

alle ore 9:30, si dichiara aperta la seduta pubblica per lo svolgimento della procedura negoziata 

in oggetto. 

Ad esito del soccorso istruttorio si rileva che C.E.M.E. DI PRUZZO M. & C. SNC non ha dato 

riscontro al soccorso istruttorio non presentando la documentazione richiesta e quindi 

l’impresa viene esclusa; GAMBINO EMILIO COSTRUZIONI SRL non ha presentato 

documentazione conforme a quella richiesta e quindi l’impresa viene esclusa dalla procedura; 

FENU COSTRUZIONI SRL ha presentato la documentazione richiesta e quindi l’impresa 

viene ammessa al prosieguo della procedura. 

Dopo aver constatato poi la regolarità del caricamento telematico delle buste delle offerte 

economiche delle imprese rimanenti, si procede all’apertura della busta di ciascuna impresa, 

ammessa sulla base della documentazione presentata e delle dichiarazioni rese, da cui 

risultano, nel rispetto delle condizioni del Capitolato d’Oneri, della lettera d’invito e del 

modulo offerta generato dal sistema informatico, i ribassi offerti come da scheda allegata al 

presente verbale sotto la lettera “A”. 

Si procede pertanto al calcolo della soglia di anomalia applicando i parametri di cui all’art. 97 

comma 2 bis del Codice dei contratti pubblici; la soglia di anomalia corrisponde al 26,2268%, 
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come da graduatoria allegata al presente verbale sotto la stessa lettera “A”. 

A seguito delle operazioni previste ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 9 bis 

e 97 comma 8 del Codice la migliore offerta risulta quella dell’impresa FENU COSTRUZIONI 

SRL con sede in Genova Via Vallechiara 7, C.A.P 16125, codice fiscale e Partita IVA n. 

03318970104, che ha offerto la percentuale di ribasso del 22,552% (ventiduevirgolacinque-

centocinquantaduepercento) cosicché il preventivato importo di Euro 1.487.163,53 

comprensivo di oneri per la sicurezza e opere in economia, viene a ridursi a Euro 1.221.371,93 

(unmilioneduecentoventunomilatrecentosettantunovirgolanovantatre) comprensivo di oneri 

per la sicurezza e opere in economia, il tutto oltre I.V.A.  

Il predetto operatore economico ha dichiarato di affidare in subappalto le lavorazioni facenti 

parte della categoria prevalente OG02 nella percentuale di 49,99% rispetto al valore 

complessivo della categoria medesima, le lavorazioni facenti parte della categoria scorporabile 

OG11 per intero le lavorazioni facenti parte della categoria scorporabile OS02-A per intero. 

Si propone pertanto l’aggiudicazione nei confronti della suddetta impresa previa verifica del 

possesso dei requisiti generali e conferma del possesso dei requisiti speciali. 

Alle ore 10:05 dello stesso giorno si chiude la presente seduta pubblica. 

Il presente verbale, previa lettura, approvazione e conferma, viene firmato dai presenti 

fisicamente presenti presso la sede della seduta di gara.  

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4 - della tariffa 

parte II - del D.P.R. n.131 in data 26 aprile 1986.  

…omissis…. nell’originale agli atti della Direzione S.U.A. seguono le firme dei presenti 

fisicamente 



Informazioni riepilogative dell'offerta economica

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A :

G01315Codice richiesta di offerta

Casa della solidarietà(Massoero, Via del Molo 13:
completamento asilo notturno, spazi co-working, residenze
sociali, spazi comuni, locali deposito; rifacimento copertura
e restauro facciate Corpo B - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA-
PROGETTO PILOTA-Int. 5 - LOTTO 2

Oggetto

CIG 95737436A6

Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso

Importo base di gara 1.487.163,53 €

Di cui non soggetto a ribasso 80.000,00 €

Di cui sicurezza 228.591,36 €

Di cui oneri di progettazione 41.851,55 €

STAZIONE APPALTANTE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO

Ente Comune di Genova

Stazione appaltante Comune di Genova

Codice Fiscale 00856930102

Indirizzo ufficio null n. null, 16126 GENOVA (GE)

Telefono

Fax

RUP BILELLO CLAUDIA

E-mail

DATI ANAGRAFICI DEL CONCORRENTE

TECNOEDILE SRLRagione Sociale

00441350105Partita IVA

00441350105Codice Fiscale dell'impresa

Indirizzo sede legale Via Dei Sansone n. 9, 16128 Genova (GE)

0105530392Telefono

0105530393Fax

tecnoedile@pec.itPEC

Società a responsabilità limitataTipologia societaria

GenovaProvincia sede registro imprese

00441350105Numero iscrizione registro imprese

Settore produttivo del CCNL applicato Edilizia

Offerta sottoscritta da Zotti Renato
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OFFERTA

Numero giorni di validità offerta 180

Ribasso sull'importo a base di gara 22,373 %

Ribasso sull'importo a base di gara  (in lettere) ventidue/373

Oneri della sicurezza aziendale 6.692,23 €

Costi manodopera 479.807,68 €

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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