
DIREZIONE IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA, ESPROPRI, VALLATE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-213.0.0.-159

L'anno 2023 il giorno 20 del mese di Dicembre il sottoscritto Grassano Giorgio in qualita'  
di  dirigente  di  Direzione  Idrogeologia  E  Geotecnica,  Espropri,  Vallate,  ha  adottato  la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO   ACCORDO  QUADRO  2021-2023:  INTERVENTI  URGENTI  DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI  IN FRANA PER EVENTI  DI  TIPO 
ALLUVIONALE  DI  COMPETENZA  COMUNALE  NELL’AMBITO  DEL  TERRITORIO 
CITTADINO
3^ Annualità (2023): CUP B33H20000180004 – MOGE 20378 - CIG “padre” 876319621C 
CIG derivato 1° Contratto Applicativo - A02FC64C5B 

Approvazione della documentazione progettuale esecutiva inerente agli interventi diffusi di 
regimazione acque e consolidamento di settori in dissesto idrogeologico presso: 
-Via Spallarossa (loc. Fontanegli – Municipio IV, Media Val Bisagno)

Adottata il 20/12/2023
Esecutiva dal 20/12/2023

20/12/2023 GRASSANO GIORGIO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA, ESPROPRI, VALLATE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-213.0.0.-159

OGGETTO ACCORDO QUADRO 2021-2023: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA PER  EVENTI DI TIPO ALLUVIONALE DI 
COMPETENZA COMUNALE NELL’AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO
3^ Annualità (2023): CUP B33H20000180004 – MOGE 20378 - CIG “padre” 876319621C 
CIG derivato 1° Contratto Applicativo - A02FC64C5B 

Approvazione  della  documentazione  progettuale  esecutiva  inerente  agli  interventi  diffusi  di 
regimazione acque e consolidamento di settori in dissesto idrogeologico presso: 
-Via Spallarossa (loc. Fontanegli – Municipio IV, Media Val Bisagno)

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Premesso che: 

- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Progetti per la Città n. 2021-191.1.0.-48, adottata 
in data 24/05/2021, è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori relativi alle tre annualità del-
l’Accordo Quadro in oggetto, per un importo complessivo di 970.000,00 Euro oltre I.V.A e sono 
state individuate altresì le modalità di gara;

-  con Determinazione Dirigenziale  della  Direzione Progetti  per la Città  n.  2021-191.1.0.-87 del 
21/09/2021 l’Accordo Quadro in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva all’impresa I.L.S.E.T. 
S.r.l.,  con  sede  in  Genova  (GE),  Via  XX Settembre  19/6,  –  C.A.P  16121  –  Partita  I.V.A.  n. 
00470780107 (CB 40230);

- l’Impresa I.L.S.E.T. S.r.l. ha stipulato, in data 19/10/2021, il contratto relativo all’accordo quadro 
con Rep. N. 342.

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 19.10.2023 è stata approvata la documentazione 
tecnica definitiva e il relativo quadro economico della terza annualità (2023) degli interventi urgenti  
di manutenzione straordinaria di versanti in frana per eventi di tipo alluvionale di competenza co-
munale nell’ambito del territorio cittadino, per un importo complessivo di Euro 500.000,00, finan-
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ziato, per Euro 493.400,00 (CUP B33H20000180004), con accensione di mutuo flessibile e, per 
Euro 6.600,00 (incentivo), con risorse proprie dell’Ente;

- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Idrogeologia e Geotecnica, Espropri e Vallate n. 
2023-213.0.0.-132 del 08/11/2023 è stato approvato l’impegno di spesa per la terza annualità (2023) 
degli interventi urgenti di manutenzione straordinaria di versanti in frana per eventi di tipo alluvio-
nale  di  competenza  comunale  nell’ambito  del  territorio  cittadino, per  un  importo  di  Euro 
500.000,00; 

- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Idrogeologia e Geotecnica, Espropri e Vallate n. 
2023-213.0.0.-141 del 22/11/2023 è stato attivato il 1° contratto applicativo relativo alla terza an-
nualità (2023) degli “interventi urgenti di manutenzione straordinaria di versanti in frana per even-
ti di tipo alluvionale di competenza comunale nell’ambito del territorio cittadino”;

Considerato che:

- il Quadro economico relativo al 1° contratto applicativo della 3^ annualità dell’Accordo Quadro 
2021/2023, per un importo totale di euro 50.000,00, risulta essere il seguente:

- sussiste ad oggi la necessità di procedere all’esecuzione di ulteriori interventi per la messa in sicu-
rezza del territorio genovese, così individuati:  “consolidamento del versante e ripristino/migliora-
mento della regimazione idrica presso via Spallarossa, a Genova Fontanegli – Municipio IV, Me-
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dia Val Bisagno”.

Considerato inoltre che:

- nel rispetto della normativa vigente, il cui principio generale è quello che l’esecuzione di lavori 
avvenga sulla base di un progetto esecutivo, è necessario procedere alla redazione ed all’approva-
zione della documentazione progettuale esecutiva degli interventi sopra citati, da eseguirsi nell’am-
bito del contratto applicativo di cui all’accordo quadro in oggetto;

- a questo proposito il progetto esecutivo dei sopracitati interventi, inserito nel 1° contratto applica-
tivo della terza annualità, redatto internamente dai tecnici della Direzione Idrogeologia e Geotecni-
ca, Espropri e Vallate è costituito dai seguenti elaborati:

1/6 R00_E-Elab Elenco Elaborati 

2/6 R01_E-Tec Relazione Tecnico Illustrativa 

3/6 C01_E-CME Computo Metrico Estimativo 

4/6 C02_E-AP Analisi Prezzi 

5/6 C03_E-QE Quadro Economico 

6/6 Tav. 01 Via Spallarossa – Planimetria area d’intervento

- per le specifiche caratteristiche dell’intervento in argomento, i suddetti documenti sono da ritenersi 
esaustivi;

- il progetto esecutivo, come sopra indicato, è stato verificato, ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 50/2016, 
con esito positivo, dal RUP, in contraddittorio con il progettista, come dato atto dal verbale di veri-
fica in data 15/12/2023, protocollato con numero NP/2023/2971 ed allegato al presente provvedi-
mento quale parte integrante;

- il processo di verifica del progetto esecutivo si è concluso positivamente come dato atto nel Rap-
porto Conclusivo di Verifica, Prot. NP/2023/2988 del 18/12/2023, allegato e, accertata la libera di-
sponibilità di aree e immobili oggetto dei lavori ex art. 31 comma 4, lett. e) del Codice, il Responsa-
bile Unico del Procedimento, in conformità alle disposizioni previste dall’art. 26, comma 8 del Co-
dice, ha provveduto alla validazione del progetto esecutivo dei lavori con Verbale di Validazione 
prot. NP/2023/3013 in data 19/12/2023, che si allega al presente provvedimento;

- il quadro economico del progetto esecutivo in questione risulta essere il seguente:
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- pertanto, l’importo dei lavori computo metrico estimativo assomma ad Euro 41.734,44, a cui van-
no sommati gli oneri per la sicurezza pari ad euro 1.800,00 e le economie pari ad euro 1.799,95, non 
soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%;

- pertanto, tenuto conto del ribasso offerto dall’impresa pari al 29,347%, l’importo dei lavori a mi-
sura viene a determinarsi in Euro 29.486,63, oltre oneri della sicurezza per Euro 1.800,00, ed opere 
in economia per Euro 1.799,95, entrambi non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di Euro 
33.086,58 (trentatremilaottantasei/58), oltre IVA (22%);

- tale importo rientra nella capienza del primo contratto applicativo della terza annualità (2023) del-
l’Accordo Quadro 2021/2023.

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e 
contabile ai sensi dell'art. 147 bis. comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dott. Geol. Stefano Battilana, Re-
sponsabile del procedimento amministrativo, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per 
dare esecuzione al provvedimento.

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il Direttore e Responsabile Unico del 
Procedimento, attesta altresì la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi del-
l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
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Atteso che il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di spesa a carico del 
Bilancio Comunale.

Visti:

- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
- gli articoli 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- gli articoli 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001.

Visto  il  Regolamento  di  Contabilità,  approvato  con  delibera  Consiglio  Comunale  del 
04/03/1996 n. 34 e ultima modifica con delibera Consiglio Comunale del 09/01/2018 n. 2.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27/12/2022 con la quale sono stati 
approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025.

DETERMINA

1) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di approvare gli elaborati  tutti del progetto esecutivo, allegati al presente provvedimento 
quale  parte  integrante,  relativi  all’intervento  di  “consolidamento  del  versante  e  
ripristino/miglioramento  della  regimazione  idrica  presso  via  Spallarossa,  a  Genova  
Fontanegli – Municipio IV, Media Val Bisagno”, da eseguirsi nell’ambito del 1° contratto 
applicativo della terza (2023) annualità dell’Accordo Quadro per  “interventi urgenti di  
manutenzione  straordinaria  di  versanti  in  frana  per  eventi  di  tipo  alluvionale  di  
competenza  comunale  nell’ambito  del  territorio  cittadino,  anni  2021-2023”,  per  un 
importo  lavori  complessivo  netto,  tenuto  conto  del  ribasso  offerto,  pari  ad  Euro 
33.086,58, oltre IVA; 

2) di dare atto dell’avvenuta validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 26, comma 8, 
D.Lgs. 50/2016, come da verbale prot. NP/2023/3013 in data 19/12/2023 e di far constare, 
pertanto, vista l’approvazione del progetto definitivo con Deliberazione di Giunta Comunale 
n. 167 del 19.10.2023 che è stato costituito il titolo edilizio, ai sensi dell’art. 7, comma 1, 
lett.c) del D.P.R. 380/2001;

3) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interes-
si ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;

4) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali.

                                                                                                                         Il Direttore

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



Dott. Giorgio Grassano

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile
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ACCORDO QUADRO 2021-2023: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE  

STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA PER EVENTI DI TIPO ALLUVIONALE  

DI COMPETENZA COMUNALE NELL’AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO  

 

1° Contratto Applicativo della III annualità (2023)  

  

Consolidamento del versante e ripristino/miglioramento della regimazione idrica 

presso via Spallarossa, a Genova Fontanegli – Municipio IV media Val Bisagno  

 

 
 

 
 

 
 

 

R00_E-Elab 

ELENCO ELABORATI  
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“ACCORDO QUADRO 2021-2023: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE  

STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA PER EVENTI DI TIPO ALLUVIONALE  

DI COMPETENZA COMUNALE NELL’AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO”  
 

1° Contratto Applicativo della III annualità (2023)  
  

Consolidamento del versante e ripristino/miglioramento della regimazione idrica presso 
via Spallarossa, a Genova Fontanegli – Municipio IV media Val Bisagno  

 

ELENCO ELABORATI  
 

Nr.  Tav.  Titolo  

1/6  R00_E-Elab  Elenco Elaborati  

2/6  R01_E-Tec  Relazione Tecnico Illustrativa  

3/6  C01_E-CME  Computo Metrico Estimativo  

4/6  C02_E-AP Analisi Prezzi 

5/6  C03_E-QE  Quadro Economico  

6/6  Tav. 01  Via Spallarossa – Planimetria area d’intervento 

 

 

  

 11 dicembre 2023                         

 

                                       Il Tecnico   

                                  Dott. Geol. Stefano Bruzzone 
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ACCORDO QUADRO 2021-2023: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE  

STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA PER EVENTI DI TIPO ALLUVIONALE  

DI COMPETENZA COMUNALE NELL’AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO  

 

1° Contratto Applicativo della III annualità (2023)  

  

Consolidamento del versante e ripristino/miglioramento della regimazione idrica 

presso via Spallarossa, a Genova Fontanegli – Municipio IV media Val Bisagno  

 

 
 

 
 

 
 

 

R01_E-Tec 

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA  

 

 

 

 



 

COMUNE DI GENOVA 

DIREZIONE 

Idrogeologia e Geotecnica, Espropri e Vallate 
 

OGGETTO: “ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI 

INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DI VERSANTI IN FRANA PER EVENTI DI TIPO ALLUVIONALE DI 

COMPETENZA COMUNALE NELL’AMBITO DEL TERRITORIO 

CITTADINO, ANNI 2021-2023”. 1° Contratto Applicativo – 3° Annualità 

   
AQF (anno 2023) - CUP: B33H20000180004 – CIG: 876319621C - MOGE: 20378 

1° Contratto Applicativo – 3° Annualità – CIG (derivato): A02FC64C5B 

 

Impresa Appaltatrice : I.L.S.E.T. S.r.l. - Via XX Settembre, 19/6 – C.A.P. 

16121 - GENOVA 
 

* = * = *  

RELAZIONE TECNICA  

Con la sottoscrizione del 1° Contratto Applicativo (Rep. n. 2631 del 15/12/2023) 

della 3° Annualità dell’“Accordo Quadro Frane per l’affidamento degli 

interventi urgenti di manutenzione straordinaria di versanti in frana per eventi 

di tipo alluvionale di competenza comunale nell’ambito del territorio cittadino - 

anni 2021-2023” (Rep. n. 00342 del 19/10/2021) in favore dell’Impresa I.L.S.E.T. 

S.r.l., per un importo contrattuale di  Euro 33.114,75, oltre IVA al 22%, si sono 

affidati i lavori relativi al ripristino di aree su versante in dissesto idrogeologico, in 

parte catalogate e previste a progetto e, in parte, in fase di progettazione o ancora da 

definire. 

In particolare, su indicazione del Municipio IV – Media Val Bisagno, il R.U.P. e 

Direttore di questa Direzione dott. Giorgio Grassano, che recepisce le predette 

informazioni, ha inserito tra i lavori urgenti di riassetto idrogeologico, un intervento 

in via Spallarossa, a Genova-Fontanegli. 

Tale intervento, viene di seguito sinteticamente descritto. 

Il lavoro in oggetto, collocato nel tratto compreso tra i civv. 21 e 24 della suddetta 

strada (cfr. Stralcio immagine satellitare – Fig. 1 e stralcio da Liguria Vincoli – Fig. 

2), si è reso necessario a causa del crollo, verificatosi nelle prima ore della mattina 

del 05/11/2023, di una porzione di muro in pietra e malta cementizia, per uno 

sviluppo longitudinale di circa 6 metri. L’evento non ha coinvolto persone o mezzi, 



 

tuttavia preclude l’accesso veicolare in entrata e uscita, anche perché si ravvisa 

un’ulteriore porzione di muro, ancora in posto, ma in evidente stato di “fuori 

piombo”, aggettante verso la carreggiata, tale da rendere inopportuna la circolazione 

anche a pulizia della carreggiata effettuata. Inoltre, lungo il muro sono staffati alcuni 

cavi, presumibilmente inerenti la pubblica illuminazione e la linea telefonica, che, nel 

tratto crollato, risultano “appesi” a mezz’aria, benché non si sia verificata, se non 

temporaneamente, un’interruzione delle utenze. Il palo della pubblica illuminazione 

adiacente la porzione di muro non collassata, risulta in funzione correttamente.  

Si sottolinea che il fenomeno, benché conseguente ad un periodo di piogge 

relativamente intense e prolungate, ha riguardato un muro già da tempo attenzionato 

e relativamente al quale era già in corso la progettazione per l’intervento di messa in 

sicurezza dell’intero sviluppo del medesimo, nell’ambito dell’Accordo Quadro 

Frane, anno 2023, gestito dalla scrivente Direzione Idrogeologia e Geotecnica, 

Espropri e Vallate. 

Nell’immediatezza dell’accadimento, si è quindi provveduto ad intervenire con 

urgenza, tramite ASTER Strade, innanzitutto rimuovendo il materiale, costituito dai 

resti del manufatto e da una consistente colata di fango, che ha ostruito 

completamente la carreggiata. Ripristinato il transito, per il momento, a titolo 

precauzionale, soltanto pedonale, si prevede di procedere, nel minor tempo possibile, 

alle seguenti operazioni, utili a restituire anche la percorribilità veicolare a via 

Spallarossa: 

- demolizione della porzione di muro ancora in elevazione, ma in equilibrio 

precario, per un tratto di almeno 3-4 metri; 

- pulizia vegetazionale e riprofilatura del terreno a tergo del settore di muro 

collassato e di quello demolito (10 metri totali circa); 

- predisposizione di un sistema di smaltimento delle acque piovane, a valle 

della strada e fino al colatore presente a nord, a monte del civ. 21 (vedi 

Stralcio immagine satellitare – Fig. 1); 

- pulizia finale. 

Tuttavia, prima di procedere al completamento delle operazioni descritte, la scrivente 

Direzione, a tutela delle utenze e, soprattutto, degli operatori impegnati nei lavori e, 

più in generale, della pubblica incolumità, ha allertato i tecnici di ENEL e di 

Telecom, affinché provvedano a mettere in sicurezza i cavi di loro rispettiva 



 

competenza, rimasti sospesi a seguito del crollo, e li riposizionino, provvisoriamente, 

in modo da non creare interferenze con le lavorazioni di messa in sicurezza del 

manufatto e del terreno retrostante. 

Il costo di dette opere è stimato, come da computo metrico estimativo, in € 

45.334,39, oltre IVA.  

 

 

Fig. 1 – Stralcio immagine satellitare (nell’ovale rosso l’area d’intervento). 

 

Fig. 2 – Stralcio da Liguria Vincoli: area vincolata “Bellezze di insieme” (nell’ovale rosso l’area d’intervento). 

 

A seguire si riporta una breve documentazione fotografica dell’area d’intervento. 

Civv. 20-21 

Civ. 23 

Civv. 23d - 24 



 

 

 

Foto 1 – Strada interdetta nell’immediato post-evento. 

 

 

Foto 2 – Vista del materiale franato sulla carreggiata fino al limite del civ. 24. 

 

 

 



 

 

Foto 3 – Particolare del materiale franato. 
 

 

Foto 4 – Particolare della canalina che, staffata al muro, conteneva i cavi delle linee 

elettrica, telefonica e della fibra. 



 

 

Foto 5 – Particolare del tratto di muro, oltre la frana, vistosamente fuori piombo. 

 

 
 

Foto 6 – Zona interdetta al traffico veicolare (consentito quello pedonale). 

 

Genova, 15 dicembre 2023  

IL DIRETTORE DEI LAVORI 

     Geol. Stefano Bruzzone 
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C01_E-CME  

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

 

 

 



COMUNE DI GENOVA

Direzione Idrogeologia Geotecnica Espropri e Vallate

LAVORI Lavori urgenti di riassetto idrogeologico, un intervento in via Spallarossa, a
Genova-Fontanegli.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL PROGETTISTA IL TECNICO IL CAPO PROGETTO

, 27/11/2023



Lavori urgenti di riassetto idrogeologico, un intervento in via Spallarossa, a Genova-Fontanegli.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

Lavori urgenti di riassetto idrogeologico, un intervento in via Spallarossa, a Genova-Fontanegli.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

1 75.A10.A20.020 Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti
(rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compreso lo
sminuzzamento in loco, per interventi: Totale per interventi
oltre a 100 m²

Area sottostrada

600 600,00

Soprastrada

300 300,00

m² 900,00 1,37 1.233,00

2 25.A05.A20.010 Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri
di confine e simili), di qualiasi spessore, altezze fino a 3,00
m, misurati fuori terra di pietrame, mattoni pieni, etc, escluso
calcestruzzo semplice e armato, eseguita con mezzi
meccanici.

16*0,5479*3,00 26,30

m³ 26,30 36,33 955,48

3 NP1 Sistemazione e messa in sicurezza tramite terrazzamenti
della scarpata sopra strada, formazione pista di cantiere x
accesso dei mezzi da lavoro

1 1,0000

corpo 1,0000 27.675,84 27.675,84

4 NP2 sicurezza

1 1,0000

corpo 1,0000 1.800,00 1.800,00

5 NP3 economie

1 1,0000

corpo 1,0000 1.799,95 1.799,95

6 NP4 regimazione acque e scarico nel rio esistente compreso
scavo fornitura tubo rinterro e ripristino

1 1,0000

corpo 1,0000 11.870,12 11.870,12

TOTALE COMPLESSIVO 45.334,39

IL PROGETTISTA IL TECNICO IL CAPO PROGETTO

Acleweb - Comune di Genova - Copyright Intec srl - licenza n. PA14362023 Pag. 1/1



 

      

Comune di Genova | Area Servizi Tecnici e Operativi| 
Direzione Idrogeologia e Geotecnica, Espropri e Vallate 
Via di Francia, 1 piano 16 | 16149 Genova | 
Tel. 01055 73581 – 73580 - 73550   

                                                          diridrogeologiaesproprivallate@comune.genova.it 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCORDO QUADRO 2021-2023: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE  

STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA PER EVENTI DI TIPO ALLUVIONALE  

DI COMPETENZA COMUNALE NELL’AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO  

 

1° Contratto Applicativo della III annualità (2023)  

  

Consolidamento del versante e ripristino/miglioramento della regimazione idrica 

presso via Spallarossa, a Genova Fontanegli – Municipio IV media Val Bisagno  

 

 
 

 
 

 
 

 

C02_E-AP  

ANALISI PREZZI 

 

 



COMUNE DI GENOVA

Direzione Idrogeologia Geotecnica Espropri e Vallate

LAVORI Lavori urgenti di riassetto idrogeologico, un intervento in via Spallarossa, a
Genova-Fontanegli.

ANALISI PREZZI

, 27/11/2023



Lavori urgenti di riassetto idrogeologico, un intervento in via Spallarossa, a Genova-Fontanegli.

ANALISI PREZZI 

Lavori urgenti di riassetto idrogeologico, un intervento in via Spallarossa, a Genova-Fontanegli.

ANALISI PREZZI 

Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Prezzo

NP1 Sistemazione e messa in sicurezza tramite terrazzamenti della scarpata sopra strada,
formazione pista di cantiere x accesso dei mezzi da lavoro

corpo 27.675,84

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

15.A10.A10.010 Scotico. m² 2,60 300,0000
0

780,00 79 612,92 0,12 36,00

RU.M01.A01.020 Operaio Edile Specializzato h 37,19 120,0000
0

4.462,80 100 4.462,80 1,82 218,40

RU.M01.A01.030 Operaio Edile Qualificato h 34,55 120,0000
0

4.146,00 100 4.146,00 1,82 218,40

AT.N01.A35.010 motocarriola cingolata 600 Kg.
compreso operatore

h 43,69 96,00000 4.194,24 87 3.639,76 1,82 174,72

AT.N01.A10.011 Autocarro oltre1,5 t fino a 3,50 t h 54,47 120,0000
0

6.536,40 69 4.538,88 1,82 218,40

AT.N02.A20.015 Escavatore oltre 2 t fino a 5 t. h 62,97 120,0000
0

7.556,40 64 4.840,63 1,94 232,80

NP4 regimazione acque e scarico nel rio esistente compreso scavo fornitura tubo rinterro e ripristino
corpo 11.870,12

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

15.A10.A22.010 Scavo comune con
miniescavatore rocce sciolte.

m³ 49,37 41,60000 2.053,79 74 1.514,06 1,80 74,88

15.B10.B10.010 Riempimento rullato materiali di
riempimento esclusi

m³ 15,88 41,52211 659,37 52 343,07 0,39 16,19

RU.M01.A01.020 Operaio Edile Specializzato h 37,19 57,00000 2.119,83 100 2.119,83 1,82 103,74

RU.M01.A01.030 Operaio Edile Qualificato h 34,55 57,00000 1.969,35 100 1.969,35 1,82 103,74

PR.A13.A15.035 Tubi P.V.C. pesante tipo SN4 
Ø 315 mm sp. 7,7 mm

m 58,29 52,00000 3.031,08 0 0,00 0,00 0,00

PR.A15.A10.025 Pozzetto pref. cls elemento
base dim. 60x60x60 cm

cad 38,91 3,00000 116,73 0 0,00 0,00 0,00

PR.A15.A10.055 Pozzetto pref. cls elemento
prolunga dim. 60x60x60 cm

cad 35,71 3,00000 107,13 0 0,00 0,00 0,00

PR.A15.A10.085 Pozzetto pref. cls elemento
chiusura dim. 60x60x60 cm

cad 13,95 3,00000 41,85 0 0,00 0,00 0,00

RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune h 31,07 57,00000 1.770,99 100 1.770,99 1,82 103,74
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ACCORDO QUADRO 2021-2023: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE  

STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA PER EVENTI DI TIPO ALLUVIONALE  

DI COMPETENZA COMUNALE NELL’AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO  

 

1° Contratto Applicativo della III annualità (2023)  

  

Consolidamento del versante e ripristino/miglioramento della regimazione idrica 

presso via Spallarossa, a Genova Fontanegli – Municipio IV media Val Bisagno  

 

 
 

 
 

 
 

 

C03_E-QE  

QUADRO ECONOMICO 

 



A IMPORTO LAVORI Anno 2023

A1 Lavori a misura € 41.734,44

Ribasso su A1) 12.247,81

Totale A 29.486,63

B ONERI DELLA SICUREZZA

Totale B € 1.800,00

C OPERE IN ECONOMIA

Totale C € 1.799,95

TOTALE IMPORTO LAVORI

 (A + B + C)

D SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

D1 Spese per Imprevisti (I.V.A. compresa) € 3.000,00

D2 Spese Tecniche e di Gara (I.V.A. compresa) € 0,00

D3 IVA 22% su importo a base di gara € 7.279,06

D4 Incentivo funzioni tecniche  art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%) € 6.600,00

Totale D € 16.879,06

TOTALE GENERALE € 49.965,64

Genova, 13 dicembre 2023

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Giorgio Grassano

AREA TECNICA

DIREZIONE IDROGEOLOGIA GEOTECNICA ESPROPRI E VALLATE

INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA PER EVENTI DI TIPO 

ALLUVIONALE DI COMPETENZA COMUNALE NELL’AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO. 

Consolidamento del versante e ripristino/miglioramento della regimazione idrica presso Via Spallarossa, a Gqnova-Fontanegli, Municipio IV 

Media Val Bisagno.

Quadro Economico

€
33.086,58
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ACCORDO QUADRO 2021-2023: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE  

STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA PER EVENTI DI TIPO ALLUVIONALE  

DI COMPETENZA COMUNALE NELL’AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO  

 

1° Contratto Applicativo della III annualità (2023)  

  

Consolidamento del versante e ripristino/miglioramento della regimazione idrica 

presso via Spallarossa, a Genova Fontanegli – Municipio IV media Val Bisagno  

 

 
 

 
 

 
 

 

Tav. 01  

Via Spallarossa – Planimetria area d’intervento 



Via Spallarossa - PLANIMETRIA AREA D’INTERVENTO  

 

Punto di vista         

fotografico 

Area 

d’intervento 



 
  

DIREZIONE IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA, ESPROPRI E VALLATE 

  

 Verbale di verifica del progetto esecutivo   Pagina 1 di 2 

 
 Codice interno MOGE 20378   

 

OGGETTO: ACCORDO QUADRO 2021-2023: INTERVENTI URGENTI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA PER EVENTI DI 

TIPO ALLUVIONALE DI COMPETENZA COMUNALE NELL’AMBITO DEL 

TERRITORIO CITTADINO. 

3^ Annualità (2023): CUP B33H20000180004 – MOGE 20378 - CIG “padre” 876319621C 

 

 CIG derivato 1° Contratto Applicativo - A02FC64C5B 

 

Intervento di consolidamento del versante e ripristino/miglioramento della regimazione idrica 

presso via Spallarossa, a Genova Fontanegli – Municipio IV media Val Bisagno. 

 

 

 

VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO 

(ai sensi dell’art. 26 e segg., del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016) 

 

 

Ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 50/2016, alla presenza del progettista Dott. Geol. Stefano 

Bruzzone, si procede alla verifica della documentazione progettuale esecutiva dell’intervento in 

oggetto: 

 

1/6  R00_E-Elab  Elenco Elaborati  

2/6 R01_E-Tec  Relazione Tecnico Illustrativa  

3/6  C01_E-CME  Computo Metrico Estimativo  

4/6  C02_E-AP  Analisi Prezzi  

5/6  C03_E-QE  Quadro Economico  

6/6 Tav. 01  Via Spallarossa – Planimetria area d’intervento 

 

Considerato che i documenti previsionali e programmatici 2023-2025, per gli interventi da 

inserire nell’ambito della III annualità dell’Accordo Quadro in oggetto, prevedono la somma di 

euro 500.000,00, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento esprime parere 

favorevole alla documentazione progettuale esecutiva elaborata. 
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 Verbale di verifica del progetto esecutivo   Pagina 2 di 2 

 
 Codice interno MOGE 20378   

 

 

Genova, lì 15 dicembre 2023 

 

 

      

         Il Progettista                                             Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott Geol Stefano Bruzzone                                           Geol. Giorgio Grassano 
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 Rapporto conclusivo del processo di verifica del progetto   Pagina 1 di 1 

  Codice interno MOGE:20378  

 

OGGETTO: ACCORDO QUADRO 2021-2023: INTERVENTI URGENTI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA PER EVENTI DI TIPO 

ALLUVIONALE DI COMPETENZA COMUNALE NELL’AMBITO DEL TERRITORIO 

CITTADINO. 

3^ Annualità (2023): CUP B33H20000180004 – MOGE 20378 - CIG “padre” 876319621C 

 

 CIG derivato 1° Contratto Applicativo - A02FC64C5B 

 

Intervento di consolidamento del versante e ripristino/miglioramento della regimazione idrica 

presso via Spallarossa, a Genova Fontanegli – Municipio IV media Val Bisagno. 

 

 

RAPPORTO CONCLUSIVO DEL PROCESSO DI VERIFICA DEL 

PROGETTO ESECUTIVO 

(ai sensi dell’art. 26, del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016) 

   

 Il sottoscritto Geol. Giorgio Grassano, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei 

lavori nell’ambito dell’ACCORDO QUADRO 2021-2023: INTERVENTI URGENTI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA PER EVENTI DI TIPO 

ALLUVIONALE DI COMPETENZA COMUNALE NELL’AMBITO DEL TERRITORIO 

CITTADINO 

 

 Visto l’allegato Verbale di Verifica, Prot. NP/2971/2023, redatto in data 15/12/2023 ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs n° 50 del 18.04.2016, del progetto esecutivo immediatamente 

eseguibile nell’ambito della III annualità (2023) dell’attivato Accordo Quadro frane 2021-2023. 

 

 Considerato che il processo di verifica del progetto esecutivo in argomento si è concluso con 

esito positivo. 

      

 Dichiara concluse positivamente le operazioni di verifica del progetto esecutivo dei lavori in 

argomento. 

 

Genova, lì 18 dicembre 2023      

 

        Il Responsabile Unico del Procedimento 

 (Geol. Giorgio Grassano) 
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OGGETTO: ACCORDO QUADRO 2021-2023: INTERVENTI URGENTI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA PER EVENTI DI TIPO 

ALLUVIONALE DI COMPETENZA COMUNALE NELL’AMBITO DEL TERRITORIO 

CITTADINO. 

3^ Annualità (2023): CUP B33H20000180004 – MOGE 20378 - CIG “padre” 876319621C 

 

 CIG derivato 1° Contratto Applicativo - A02FC64C5B 

 

Intervento di consolidamento del versante e ripristino/miglioramento della regimazione idrica 

presso via Spallarossa, a Genova Fontanegli – Municipio IV media Val Bisagno. 

 

 

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 

(ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016) 

 

Il sottoscritto Geol. Giorgio Grassano, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, 

procede a validare, ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016, il progetto 

esecutivo dell’intervento di “consolidamento del versante e ripristino/miglioramento della 

regimazione idrica presso via Spallarossa, a Genova Fontanegli – Municipio IV media Val 

Bisagno”, da realizzarsi nell’ambito della III annualità (2023) dell’Accordo Quadro 2021-2023 di 

cui all’oggetto. 

 

Considerato che il progetto è costituito dai seguenti elaborati: 

 

1/6  R00_E-Elab  Elenco Elaborati  

2/6 R01_E-Tec  Relazione Tecnico Illustrativa  

3/6  C01_E-CME  Computo Metrico Estimativo  

4/6  C02_E-AP  Analisi Prezzi  

5/6  C03_E-QE  Quadro Economico  

6/6 Tav. 01  Via Spallarossa – Planimetria area d’intervento 

 

Viste le risultanze del Rapporto Conclusivo, di cui all’art 26 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016, 

redatto in data 18/12/2023 (Prot. NP/2023/2988), con il presente atto il sottoscritto dichiara che il 

progetto stesso può essere ed è validato ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. n° 

50 del 18.04.2016; inoltre accerta la libera disponibilità delle aree ai sensi e per gli effetti dell’art. 

31 comma 4 lettera e). 
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Genova, lì 19/12/2023 

         

        Il Responsabile di Procedimento 

                     Geol. Giorgio Grassano 

c_d969.Comune di Genova - Rep. NP 19/12/2023.0003013.I


