
DIREZIONE PROGETTAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-188.0.0.-38

L'anno 2023 il giorno 26 del mese di Aprile il sottoscritto Cardona Giuseppe in qualita' di  
dirigente di Direzione Progettazione, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito  
riportata.

OGGETTO  PNC – D.1 (PNRR) interventi del Piano di investimenti strategici sui siti del 
Patrimonio  Culturale,  edifici  e  aree  naturali,  nell’ambito  del  PNC  al  PNRR,  di  cui  al 
D.P.C.M. 08 Ottobre 2021. Aggiudicazione alla COOPERATIVA ARCHEOLOGIA SOC. 
COOP a seguito di procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett d), D.lgs. 50/2016, della 
progettazione definitiva ed esecutiva e dell’esecuzione lavori dell’intervento “Restauro e 
Valorizzazione  del  Sistema  dei  Forti  e  della  Cinta  Muraria:  Forte  Belvedere”.  C.U.P. 
B39D22000290001 - C.I.G. 9550599B9C- MOGE 21032

Adottata il 26/04/2023
Esecutiva dal 28/04/2023

26/04/2023 CARDONA GIUSEPPE
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DIREZIONE PROGETTAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-188.0.0.-38

OGGETTO  PNC  –  D.1  (PNRR)  interventi  del  Piano  di  investimenti  strategici  sui  siti  del 
Patrimonio Culturale, edifici e aree naturali, nell’ambito del PNC al PNRR, di cui al D.P.C.M. 08 
Ottobre 2021. Aggiudicazione alla COOPERATIVA ARCHEOLOGIA SOC. COOP a seguito di 
procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett d), D.lgs. 50/2016, della progettazione definitiva ed 
esecutiva e dell’esecuzione lavori dell’intervento “Restauro e Valorizzazione del Sistema dei Forti e 
della Cinta Muraria: Forte Belvedere”. C.U.P. B39D22000290001 - C.I.G. 9550599B9C- MOGE 
21032

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- il Decreto Legge del 6 maggio 2021 n. 59, convertito con legge n. 101 del 11 luglio 2021, approva 
il Piano Nazionale degli investimenti Complementari, finalizzato ad integrare con risorse nazionali 
gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

- il sopracitato Decreto prevede un piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, 
edifici ed aree naturali dal 2021 al 2026, stanziando circa euro 1,4 miliardi per il territorio Naziona-
le;

- agli interventi ricompresi nel Piano Nazionale per gli investimenti Complementari si applicano, in 
quanto compatibili, le misure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conosci-
bilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Premesso inoltre che:

- nell’ambito di tale Piano Nazionale per gli investimenti complementari il Comune di Genova ha 
chiesto il finanziamento per il recupero e rilancio del sistema dei Forti Genovesi e per la realizza-
zione di un collegamento funiviario tra la Stazione Marittima e Forte Begato;

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 ottobre 2021, è stata approvata la ri-
partizione delle risorse per l’attuazione degli interventi del Piano di investimenti strategici su siti del 
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patrimonio culturale, edifici e aree naturali, nell’ambito del Piano Nazionale per gli investimenti 
Complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

- l’allegato 1 del sopra citato Decreto, prevede uno stanziamento a favore del Comune di Genova di 
euro 69.970.000,00 per gli interventi di:

• “Valorizzazione della cinta muraria e del sistema dei Forti Genovesi” (MOGE 20791 - C.U.P. 
B35F21001070001);

• “Collegamento funiviario tra la Stazione Marittima e Forte Begato” (MOGE 20792 - C.U.P. 
B31B21006780001);

- con Decreto del Ministero della cultura del 5 ottobre 2021 è stato approvato lo schema di discipli-
nare d’obbligo con i Soggetti Attuatori relativi al Piano di investimenti strategici nell’ambito del 
Piano Nazionale per gli investimenti Complementari;

- in data 29 dicembre 2021 è stato sottoscritto apposito Disciplinare per regolamentare i rapporti tra 
il Ministero della Cultura, nella qualità di amministrazione titolare del Piano di investimenti strate-
gici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, nell’ambito del Piano Nazionale per gli 
investimenti Complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ed il Comune di Genova, 
individuato quale Soggetto Attuatore degli interventi sopra menzionati;

- gli interventi di “Valorizzazione della cinta muraria e del sistema dei Forti Genovesi” e di “Colle-
gamento funiviario tra la Stazione Marittima e Forte Begato”, sono stati  inseriti  nel Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 
108 del 22/12/2021 e ss.mm.ii.;

- con Determinazione Dirigenziale 2022-188.0.0.-24, esecutiva in data 26.05.2022, si è preso atto 
dell’ammissione al finanziamento erogato dal Ministero della Cultura nell’ambito del Piano Nazio-
nale per gli investimenti Complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per la realizza-
zione degli interventi sopra citati, e proceduto al contestuale accertamento ed impegno delle risorse 
per complessivi euro 69.970.000,00;

- a seguito di intervenute esigenze, è stato necessario rimodulare gli interventi di “Valorizzazione 
della cinta muraria e del sistema dei Forti Genovesi” e “Collegamento funiviario tra la Stazione Ma-
rittima e Forte Begato”, dandone comunicazione al Ministero della Cultura, soggetto erogatore del 
finanziamento, con nota del 19 agosto 2022, prot. n. 0317570.U;

- con Decreto 848/2022 del 22/09/2022, acquisito al protocollo di Questo Ente in data 06/10/2022 
(E/0379422), il Ministero, prendendo atto della richiesta di cui al punto precedente, in ottemperanza 
all’art. 1, comma 3, del D.P.C.M. 08 ottobre 2021, approvava la proposta di rimodulazione delle ri-
sorse proposta dalla scrivente Amministrazione, annullando e sostituendo il Decreto del Segretaria-
to Generale rep. n. 511/2022, al fine di aggiornare l’elenco degli interventi;

- gli interventi in questione, così come ridefiniti, sono stati inseriti nel Programma Triennale dei La-
vori Pubblici 2022-2024 in sede di 4° adeguamento, approvato con Delibera del Consiglio Comuna-
le n. 64 del 03 novembre 2022;
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- di tale rimodulazione di risorse, nonché dell’assunzione di nuovi Codici Unici Progetto e della re-
golarizzazione dei Codici Identificativi di Gara (CIG), si è preso atto con Determinazione Dirigen-
ziale 2022-188.0.0.-91, esecutiva in data 23/11/2022.

Considerato che:

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 266 del 17 novembre 2022 è stata approvato il pro-
getto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento in oggetto, redatto dal costituendo RTP, for-
mato da: Arch. Del Grosso Margherita (mandataria) / Arch. Orlandi Matteo / Ing. Podestà Stefano / 
CVD Progetti S.r.l./ Arch. Poggio Daniele / Arch. Simonelli Luciano / Arch. Carraro Marta / Arch. 
Giribaldo Marco / s.a.G.A. Studio Associato Geologia Applicata, incaricato con Determinazione Di-
rigenziale 2022-188.0.0.-69, per una spesa complessiva pari ad Euro 5.500.000,00;

-  Con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2022-188.0.0.-113  del  15.12.2022,  esecutiva  in  data 
22.12.2022, è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economico e l’indizione di gara 
per l’affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera c-bis) del Co-
dice, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del mi-
glior rapporto qualità/prezzo, determinato ai sensi dell’art. 95, comma 6, del Codice Appalti;

- con la citata determinazione si è altresì stabilito di utilizzare, nell’esperimento della procedura ne-
goziata la piattaforma telematica accessibile dalla pagina web https://appalti.comune.genova.it/Por-
taleAppalti/;

-  con nota trasmessa via PEC in data 29/12/2022 (Prot n. PG/2022/502277) la Direzione Stazione 
Unica Appaltante del Comune di Genova ha invitato numero trenta imprese a presentare offerta per 
la progettazione ed i lavori in oggetto, avvertendo che per l’aggiudicazione sarebbero stati seguiti i 
criteri indicati nei documenti di gara ed indicando come termine ultima per la presentazione delle 
offerte le ore 12:00 del giorno 14/02/2023, mediante caricamento delle medesime sulla predetta 
piattaforma telematica, e quale data della prima seduta pubblica il giorno 15/02/2023.

Considerato inoltre che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 2023-188.0.0.-9, esecutiva in data 22/02/2023, si è provveduto 
alla nomina della Commissione incaricata della valutazione delle offerte, ai sensi dell’art. 77 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- la procedura di gara si è regolarmente svolta come riportato nei seguenti verbali, a cui il presente 
atto fa pieno ed espresso richiamo:

• prima seduta Cronologico n. 75 in data 15/02/2023;

• seconda seduta Cronologico n. 106 in data 02/03/203

• terza seduta Cronologico n. 148 in data 21/03/2023;

- sono state  ammesse  alla  procedura n.  05 operatori  economici,  come da Cronologico n.75 del 
15/02/2023:

1.  QUINTINO COSTRUZIONE SPA
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2.  Costituendo RTI CESAG SRL / IMPRESA GEOM. STEFANO CRESTA SRL;

3.  R.W.S. srl / C.S.P. srl;

4.  COOPERATIVA ARCHEOLOGIA SOC. COOP;

5.  costituendo RTI Imprenet Consorzio Stabile scarl / Tecnica Restauri Srl; 6) costituendo RTI 
TECNOEDILE s.r.l./R.S. SERVICE s.r.l.

- in data 02/03/2023 con verbale n. 106 (II seduta pubblica), si insediava la Commissione di gara
e si procedeva all’apertura delle offerte tecniche;

- in data 10/03/2023 e 14/03/2023 si sono svolte le sedute riservate della commissione

- in data 21/03/2023 ha avuto luogo la seduta pubblica (III seduta) della procedura negoziata telema-
tica in argomento (Cronologico n. 148) all’esito della quale, ai sensi dell’art. 97 del Codice dei con-
tratti pubblici, la migliore offerta è risultata quella presentata dalla COOPERATIVA ARCHEOLO-
GIA SOC. COOP, che ha ottenuto il punteggio complessivo di 85,757 punti, di cui 67,500 relativi  
all’offerta tecnica e 18,257 relativi all’offerta economica, quest’ultima allegata quale parte integran-
te al presente provvedimento;

- la Cooperativa in questione ha offerto un ribasso del 15% (quindici%) e l’offerta presentata non è 
risultata presuntivamente anomala, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs. n. 50/2016.

Considerato infine che:
- la Direzione Stazione Unica Appaltante - Settore Lavori, ha avviato le procedure di competenza in 
ordine alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale in capo al predetto operatore eco-
nomico;

- in applicazione dell’art. 23 comma 16 del Codice, negli atti di gara è stata indicata un’incidenza 
del costo della manodopera pari a Euro 2.017.909,60 e che l’operatore economico primo in gradua-
toria, nel rispetto dell’art. 97, comma 5, lettera d) del Codice, ha indicato quale proprio costo della  
manodopera Euro 1.750.000,00.

Dato atto che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 2022-188.0.0.-113, sopra richiamata, veniva approvato il Qua-
dro Economico complessivo del progetto in argomento per un importo complessivo pari ad Euro 
5.500.000,00 così articolato:
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A Importo dei lavori a corpo € €
per opere architettoniche e restauro € 1.063.248,43

per opere paesaggistiche € 288.678,69
per opere di abbattimento barriere architettoniche € 216.334,40

per opere di abbattimento barriere architettoniche (componente strutturale) € 48.425,80
per opere impiantistiche € 392.606,37

per opere strutturali nuove opere architettoniche € 257.903,00
per opere strutturali consolidamento € 1.522.054,10
indagini propedeutiche al punto A.4 € 43.414,78

Totale importo lavori 3.832.665,57 €              

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 297.575,00 €                

A.3 Lavori in economia 50.000,00 €                  

A.4 Progettazione definita ed esecutiva 309.724,19 €                

4.489.964,76 €              

B Somme a disposizione dell'Amministrazione  € 
B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (iva esclusa) -  €                                       
B.2 Rilievi,diagnosi iniziali, accertamenti, indagini e sondaggi (iva esclusa) 4.024,61 €                              
B.3 Allacciamento ai pubblici servizi (iva esclusa) -  €                                       
B.4 Imprevisti (max. 8%) (iva esclusa) 25.819,59 €                            
B.5 Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni (iva esclusa) -  €                                       

B.6 Accantonamento di cui all’articolo 113 del D.Lgs.50/2016 (incentivo) (iva inclusa) 71.839,44 €                            

di cui 20% del 2% -  €                       
di cui 80% del 2% 71.839,44 €            

B.7
Spese di cui agli articoli 24, comma 4, del D.Lgs.50/2016, spese  per la copertura 
dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della 
progettazione

-  €                                       

B.8

Spese per attività tecnico-amministrative e acquisizione attrezzature connesse alle 
attività di progettazione, di Direzione Lavori, di supporto al responsabile del 
procedimento, di verifica e validazione del progetto  (comprensivo di oneri 
previdenziali) (iva esclusa)

199.576,18 €                          

B.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici (iva esclusa) -  €                                       
B.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (iva inclusa) -  €                                       

B.11

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo (comprensivo di oneri 
previdenziali), collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici  
(comprensivo di oneri previdenziali) (iva esclusa)

30.611,16 €                            

B.12 Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione  e direzione 
lavori) e oneri diretti e indiretti (min 6% max 8%) (iva esclusa) -  €                                       

B.13 Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale (iva 
esclusa) 1.500,00 €                              

B.14 Progettazione spese tecniche già impegnate con D.D. 2022-188.0.0.-69 (importo 
comprensivo di oneri previdenziali) (iva esclusa) 141.302,12 €                          

B.15 Contributi previdenziali associati alla progettazione di cui alla voce A.4 (iva 
esclusa) 12.388,97 €                            

487.062,07 €                

C I.V.A. €
C.1.1 I.V.A. su Lavori 22% -  €                                       
C.1.2 I.V.A. su Lavori 10% 391.548,04 €                          
C.1.3 I.V.A. su Lavori 4% 10.590,41 €                            
C.1.4 I.V.A. su Progettazione 10% 32.211,32 €                            
C.2 I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione 22% 88.623,41 €                            

522.973,17 €                

5.500.000,00 €   

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICARestauro e valorizzazione del Sistema dei Forti e della Cinta Muraria: Forte Belvedere
QUADRO ECONOMICO DI SPESA
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- l’intervento è finanziato tramite fondi ministeriali – Ministero della Cultura, nell’ambito del Piano 
Nazionale per gli investimenti complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “PNC – 
PNRR”;

- a seguito delle attività sopra indicate, è possibile quindi procedere all’aggiudicazione definitiva 
dell’appalto in oggetto a favore di COOPERATIVA ARCHEOLOGIA SOC. COOP (Cod. Benf. 
37510) codice fiscale 03185890484 con sede in Firenze, Via Luigi La Vista 5 C.A.P. 50133 Telefo-
no 055 576944 – PEC:  archeologia@legalmail.it, che ha offerto un ribasso del 15% (quindici%), 
così da ridurre il preventivo importo a basa gara da Euro 4.486.964,76 a Euro 3.868.606,30, di cui  
Euro 3.257.765,73 per lavori, Euro 148.783,64 per la Progettazione Definitiva ed Euro 125.012,54 
per la Progettazione Esecutiva, comprensivi di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progetta-
zione, oltre contributi previdenziali, il tutto oltre IVA di legge per complessivi Euro 4.253.547,84, 
come da quadro economico post-gara di seguito riportato:
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A Importo dei lavori a corpo € €
per opere architettoniche e restauro € 903.761,17

per opere paesaggistiche € 245.376,89
per opere di ab battimento b arriere architettoniche € 183.884,24

per opere di abb attimento b arriere architettoniche (componente strutturale) € 41.161,93
per opere impiantistiche € 333.715,41

per opere strutturali nuove opere architettoniche € 219.217,55
per opere strutturali consolidamento € 1.293.745,99
indagini propedeutiche al punto A.4 € 36.902,56

Totale importo lavori 3.257.765,73€                     

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 297.575,00€                        

A.3 Lavori in economia 50.000,00€                          

A.4 Progettazione definita ed esecutiva 263.265,57€                        

3.868.606,30€                     

B Somme a disposizione dell'Amministrazione  € 
B.1 Lavori in economia, previs ti in progetto ed esclus i dall'appalto (iva 

esclusa)
-€                                       

B.2 Rilievi,diagnos i iniziali, accertamenti, indagini e sondaggi (iva esclusa) 4.024,61€                             
B.3 Allacciamento ai pubblici servizi (iva esclusa) -€                                       
B.4 Imprevis ti (max. 8%) (iva esclusa) Impegnati con D.D. 2022-188.0.0.-113 25.819,59€                          
B.5 Acquis izione aree o immobili, servitù, occupazioni (iva esclusa) -€                                       

B.6 Accantonamento di cui all’articolo 113 del D.Lgs .50/2016 (incentivo) (iva 
inclusa) Impegnati con D.D. 2022-188.0.0.-113 71.839,44€                          

di cui 20% del 2% -€                       
di cui 80% del 2% 71.839,44€          

B.7
Spese di cui agli articoli 24, comma 4, del D.Lgs .50/2016, spese  per la 
copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti 
incaricati della progettazione

-€                                       

B.8

Spese per attività tecnico-amministrative e acquis izione attrezzature 
connesse alle attività di progettazione, di Direzione Lavori, di supporto al 
responsabile del procedimento, di verifica e validazione del progetto  
(comprensivo di oneri previdenziali) (iva esclusa)

199.576,18€                        

B.9 Eventuali spese per commiss ioni giudicatrici (iva esclusa) -€                                       
B.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artis tiche (iva inclusa) -€                                       

B.11

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previs te dal 
capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo 
(comprensivo di oneri previdenziali), collaudo s tatico ed altri eventuali 
collaudi specialis tici  (comprens ivo di oneri previdenziali) (iva esclusa)

30.611,16€                          

B.12 Oneri del concess ionario o contraente generale (progettazione  e direzione 
lavori) e oneri diretti e indiretti (m in 6% max 8%) (iva esclusa) -€                                       

B.13 Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio 
ambientale (iva esclusa) 1.500,00€                             

B.14 Progettazione spese tecniche già impegnate con D.D. 2022-188.0.0.-69 
(importo comprens ivo di oneri previdenziali) (iva esclusa) 141.302,12€                        

B.15 Contributi previdenziali associati alla progettazione di cui alla voce A.4 (iva 
esclusa) 10.530,62€                          

485.203,72€                        

C I.V.A. €
C.1.1 I.V.A. su Lavori 22% -€                                       
C.1.2 I.V.A. su Lavori 10% 338.029,46€                        
C.1.3 I.V.A. su Lavori 4% 9.001,85€                             
C.1.4 I.V.A. su Progettazione 10% 27.379,62€                          
C.2 I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amminis trazione 22% 88.623,41€                          

463.034,33€                        

D
D.1 Economie di gara 683.155,65€                  

5.500.000,00€         

ECONOMIE DI GARA

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICARestauro e valorizzazione del Sistema dei Forti e della Cinta Muraria: Forte Belvedere
QUADRO ECONOMICO DI SPESA
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- sono già state impegnate le seguenti somme, a valere sul sopra riportato Quadro Economico:

•  Euro 172.388,59, di cui Euro 141.302,12 per imponibile ed Euro 31.086,47 per Iva al 22%, in 
favore del costituendo RTP, formato da: Arch. Del Grosso Margherita (mandataria) / Arch. Or-
landi Matteo / Ing. Podestà Stefano / CVD Progetti S.r.l./ Arch. Poggio Daniele / Arch. Simonelli 
Luciano / Arch. Carraro Marta / Arch. Giribaldo Marco / s.a.G.A. Studio Associato Geologia Ap-
plicata per il servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, comprensiva del coor-
dinamento della sicurezza in fase di progettazione e della componente geologica, con Determina-
zione Dirigenziale 2022-188.0.0.-69;

•  Euro 31.499,90, per Imprevisti, di cui Euro 25.819,59 per imponibile (voce B.4 del Quadro Eco-
nomico), ed Euro 71.839,44 quale Quota Incentivo (voce B.6 del Quadro Economico), in sede di 
indizione gara, avvenuta con Determinazione Dirigenziale 2022-188.0.0.-113;

- con il presente provvedimento la Civica Amministrazione intende procedere all’aggiudicazione 
della progettazione definitiva ed esecutiva e dei lavori di cui all’indizione di gara esperita con De-
terminazione Dirigenziale 2022-188.0.0.-113.

Dato atto che, l’istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dirigente, Arch. Giuseppe Cardona, 
Responsabile del Procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzio-
ne al provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti.

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente, attesta altresì la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 
147 bis del d.lgs. 267/2000.

Dato atto, inoltre, che il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto di 
regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,  rilasciato  dal  Responsabile  del  Servizio 
Finanziario,  ai  sensi  dell’art.  147  bis  del  d.lgs.  267/2000,  come  da  allegato  5  iter  degli  atti  e 
acquisizione dei pareri.

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 
stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;

Visti gli articoli 107, 153 comma 5 e 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000.

Visti gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova.

Visti gli articoli 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001.

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera Consiglio Comunale del 04/03/1996 n. 
34 e ultima modifica con delibera Consiglio Comunale del 09/01/2018 n. 2.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con la quale sono stati 
approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025, e ss.mm.ii.
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Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 17.03.2023 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025.

DETERMINA

1.  di aggiudicare le attività di Progettazione Definitiva ed Esecutiva e dei Lavori di realizzazione 
dell’intervento: dell’intervento  “Restauro e Valorizzazione del Sistema dei Forti e della Cinta  
Muraria: Forte Belvedere”. C.U.P. B39D22000290001 - C.I.G. 9550599B9C- MOGE 21032, 
all’impresa COOPERATIVA ARCHEOLOGIA SOC. COOP (Cod. Benf. 37510) codice fiscale 
03185890484 con sede in Firenze, Via Luigi La Vista 5 C.A.P. 50133 Telefono 055 576944 – 
PEC:  archeologia@legalmail.it  ,   la quale ha offerto un ribasso pari al 15,00%, per un importo 
contrattuale pari a complessivi Euro  3.868.606,30, di cui: Euro  3.257.765,73 per lavori, Euro 
297.575,00  per  Oneri  alla  Sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  Euro  50.000,00 per  Opere  in 
Economia, anch’esse non soggette a ribasso, Euro 148.783,64 per la Progettazione Definitiva ed 
Euro 125.012,54 per la Progettazione Esecutiva, comprensivi di Coordinamento della Sicurezza 
in fase di Progettazione, oltre contributi previdenziali, il tutto oltre IVA di legge per complessivi 
Euro 4.253.547,84; 

2.  di  impegnare in favore dell’operatore economico  COOPERATIVA ARCHEOLOGIA SOC. 
COOP (Cod. Benf.  37510) l’importo  complessivo  di  Euro 4.253.547,84,  al  Capitolo  70296, 
C.d.C.  2560.8.10  “Progetti  di  Riqualificazione  Urbana  –  PNC  –  Forti  –  Lavori”,  P.d.C. 
2.02.01.09.999, Crono 2022/896, nel seguente modo:

•  Euro 163.662,01 per  Progettazione Definitiva e CSP, mediante riduzione per pari importo 
dell’Imp. 2023/1212 ed emissione di nuovo Imp. 2023/9320;

•  Euro 137.513,79  per  Progettazione Esecutiva e CSP, mediante riduzione per pari  importo 
dell’Imp. 2023/1212 ed emissione di nuovo Imp. 2023/9322;

•  Euro  2.278.513,80  per  Lavori  2023,  riducendo  per  Euro  1.744.370,50  l’Imp.  2023/1212, 
emettendo nuovo Imp. 2023/9326 e per Euro 534.143,30 l’Imp. 2023/4406, emettendo nuovo 
Imp. 2023/9329;

•  Euro 1.291.525,74 per Lavori 2024, mediante riduzione per pari importo dell’Imp. 2024/414 
ed emissione di nuovo Imp. 2024/604;

•  Euro 327.332,50  per  Oneri della Sicurezza, mediante riduzione per pari importo dell’Imp. 
2023/4406 ed emissione di nuovo Imp. 2023/9331;

•  Euro  55.000,00  per  Lavori  in  Economia,  mediante  riduzione  per  pari  importo  dell’Imp. 
2023/4406 ed emissione di nuovo Imp. 2023/9333;

3.  di  impegnare le restanti voci del Quadro Economico, al netto delle spese già sostenute, quali 
somme a disposizione dell’Amministrazione,  al Capitolo 70296, C.d.C. 2560.8.10 “Progetti di 
Riqualificazione Urbana – PNC – Forti – Lavori”, P.d.C. 2.02.01.09.999, Crono 2022/896,  nel 
seguente modo:

•  Euro 4.910,03  per  Rilievi,  Diagnosi  Iniziali,  Accertamenti,  Indagini  e Sondaggi,  mediante 
riduzione per pari importo dell’Imp. 2023/4407, ed emissione di nuovo Imp. 2023/9335;
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•  Euro 124.936,42  per  Attività  Tecnico-Amministrative e acquisizione attrezzature connesse 
alle attività di progettazione,  Direzione Lavori, Supporto al Responsabile del Procedimento, 
Verifica e Validazione del Progetto (2023),  riducendo per Euro 6.225,58 l’Imp. 2023/4407, 
emettendo nuovo Imp. 2023/9336 e per Euro 118.710,84 l’Imp. 2023/1215, emettendo nuovo 
Imp. 2023/9337;

•  Euro 118.546,51  per  Attività  Tecnico-Amministrative e acquisizione attrezzature connesse 
alle attività di progettazione,  Direzione Lavori, Supporto al Responsabile del Procedimento, 
Verifica  e  Validazione  del  Progetto  (2024),  mediante  riduzione  per  pari  importo  dell’Imp. 
2024/415 ed emissione di nuovo Imp. 2024/605;

•  Euro 4.242,96  per  Accertamenti di Laboratorio e Verifiche Tecniche previste dal capitolato 
speciale  d’appalto,  Collaudo  Tecnico  Amministrativo,  Collaudo  Statico  ed  altri  eventuali 
Collaudi Specialistici, mediante riduzione per pari importo dell’Imp. 2023/1215, ed emissione 
di nuovo Imp. 2023/9338;

•  Euro 33.102,65 per Accertamenti di Laboratorio e Verifiche Tecniche previste dal capitolato 
speciale  d’appalto,  Collaudo  Tecnico  Amministrativo,  Collaudo  Statico  ed  altri  eventuali 
Collaudi Specialistici, mediante riduzione per pari importo dell’Imp. 2024/415, ed emissione di 
nuovo Imp. 2024/606;

•  Euro  1.830,00  per  Opere  di  Mitigazione,  Compensazione  e  Monitoraggio  Ambientale, 
mediante  riduzione  per  pari  importo  dell’Imp.  2024/415,  ed  emissione  di  nuovo  Imp. 
2024/607;

4.  di  dare  atto che  la  Direzione  Stazione  Unica  Appaltante  -  Settore  Lavori,  ha  avviato  le 
procedure di competenza in ordine alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale in 
capo all’operatore economico aggiudicatario;

5.  di dare atto che l’aggiudicazione di cui al presente provvedimento è da ritenersi annullata ed il 
contratto risolto nel caso in cui gli esiti delle verifiche, come sopra indicati, in corso da parte 
della  Stazione  Unica  Appaltante  comportassero  interdittiva  nei  confronti  dell’operatore 
economico;

6.  di dare atto che è stata verificata, ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016, la congruità 
dei costi della manodopera;

7.  di  dare  atto che  sono  già  state  impegnate  le  seguenti  somme  a  valere  sull’intervento  in 
argomento:

•  Euro 172.388,59, di cui Euro 141.302,12 per imponibile ed Euro 31.086,47 per Iva al 22%, in 
favore del costituendo RTP, formato da: Arch. Del Grosso Margherita (mandataria) / Arch. Or-
landi Matteo / Ing. Podestà Stefano / CVD Progetti S.r.l./ Arch. Poggio Daniele / Arch. Simonelli 
Luciano / Arch. Carraro Marta / Arch. Giribaldo Marco / s.a.G.A. Studio Associato Geologia Ap-
plicata per il servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, comprensiva del coor-
dinamento della sicurezza in fase di progettazione e della componente geologica, con Determina-
zione Dirigenziale 2022-188.0.0.-69;
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•  Euro 31.499,90, per Imprevisti, di cui Euro 25.819,59 per imponibile (voce B.4 del Quadro Eco-
nomico), ed Euro 71.839,44 quale Quota Incentivo (voce B.6 del Quadro Economico), in sede di 
indizione gara, avvenuta con Determinazione Dirigenziale 2022-188.0.0.-113;

8.  di  dare atto che la spesa, relativa all’intervento  “Restauro e Valorizzazione del Sistema dei  
Forti  e  della  Cinta  Muraria:  Forte  Belvedere”. C.U.P.  B39D22000290001  -  C.I.G. 
9550599B9C-  MOGE  21032, pari  ad  Euro  5.500.000,00,  trova  copertura  tramite  fondi 
ministeriali  –  Ministero  della  Cultura,  nell’ambito  del  Piano  Nazionale  per  gli  investimenti 
complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “PNC – PNRR” (Acc.ti 2022/2384 – 
2023/1307 – 2023/280 – 2024/130);

9. di dare atto che le fatture digitali  che perverranno dall’affidatario del presente atto dovranno 
contenere i seguenti elementi:

•  CODICE  IPA:  P4PR0B,  identificativo  della  Direzione  di  Area  Infrastrutture  Opere 
Pubbliche - Progettazione;

•  l’indicazione dell’oggetto specifico dell’affidamento;

•  l’indicazione del numero e della data della presente Determinazione Dirigenziale;

•  indicare la dizione “PNC – D.1 (PNRR) interventi del Piano di investimenti strategici sui 
siti del Patrimonio Culturale, edifici e aree naturali, nell’ambito del PNC al PNRR, di 
cui al D.P.C.M. 08 Ottobre 2021”;

•  i codici identificativi  C.U.P. B39D22000290001 - C.I.G. 9550599B9C (nella sezione “dati 
del contratto / dati dell’ordine di acquisto”);

•  il numero di repertorio e la data del contratto;

10.  di  dare mandato alla Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche - Progettazione per il 
pagamento,  con atto  di  liquidazione  digitale  a  seguito  di  presentazione  di  regolari  fatture in 
formato elettronico, con le modalità previste dai contratti e nei limiti di spesa di cui al presente 
provvedimento;

11.  di  demandare agli  uffici  di  Questo  Ente,  coerentemente  alle  rispettive  competenze,  le 
incombenze conseguenti all’approvazione della presente Determinazione Dirigenziale;

12.  di provvedere a cura della Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche - Progettazione alla 
pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  profilo  del  Comune  alla  sezione 
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del Codice;

13.  di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi 
ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L.241/1990.

IL DIRIGENTE
 (arch. Giuseppe Cardona)
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-188.0.0.-38
AD OGGETTO

PNC – D.1 (PNRR) interventi del Piano di investimenti strategici sui siti del Patrimonio Culturale, 
edifici  e  aree  naturali,  nell’ambito  del  PNC  al  PNRR,  di  cui  al  D.P.C.M.  08  Ottobre  2021. 
Aggiudicazione  alla  COOPERATIVA  ARCHEOLOGIA  SOC.  COOP  a  seguito  di  procedura 
negoziata ex art. 36, comma 2, lett d), D.lgs. 50/2016, della progettazione definitiva ed esecutiva e 
dell’esecuzione lavori dell’intervento “Restauro e Valorizzazione del Sistema dei Forti e della Cinta 
Muraria: Forte Belvedere”. 
C.U.P. B39D22000290001 – C.I.G. 9550599B9C- MOGE 21032

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

• ACC. 2022/2384;
• ACC. 2023/1307;
• ACC. 2023/280;
• ACC. 2024/130

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Magda Marchese
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Informazioni riepilogative dell'offerta economica

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A :

G01284Codice richiesta di offerta

Restauro e valorizzazione del Sistema dei Forti e della
Cinta Muraria: Forte Belvedere - PNC(PNRR) §Oggetto

CIG 9550599B9C

Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa

Importo base di gara 4.489.964,76 €

Di cui non soggetto a ribasso 50.000,00 €

Di cui sicurezza 297.575,00 €

Di cui oneri di progettazione 309.724,19 €

STAZIONE APPALTANTE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO

Ente Comune di Genova

Stazione appaltante Comune di Genova

Codice Fiscale 00856930102

Indirizzo ufficio null n. null, 16126 GENOVA (GE)

Telefono

Fax

RUP Cardona Giuseppe

E-mail

DATI ANAGRAFICI DEL CONCORRENTE

COOPERATIVA ARCHEOLOGIA SOC. COOP.Ragione Sociale

03185890484Partita IVA

03185890484Codice Fiscale dell'impresa

Indirizzo sede legale Via Luigi La Vista n. 5, 50133 Firenze (FI)

055576944Telefono

Fax

archeologia@legalmail.itPEC

Società cooperativaTipologia societaria

FirenzeProvincia sede registro imprese

03185890484Numero iscrizione registro imprese

Settore produttivo del CCNL applicato Edilizia

Offerta sottoscritta da Pinzuti Roberta
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15.0%  OFFERTA ECONOMICA (in cifre)

quindici/00  OFFERTA ECONOMICA (in lettere)

OFFERTA

Numero giorni di validità offerta

Oneri della sicurezza aziendale 33.000,00 €

Costi manodopera 1.750.000,00 €

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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