



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-188.0.0.-49

L'anno 2023 il giorno 24 del mese di Maggio il sottoscritto Cardona Giuseppe in qualità di dirigente di Direzione Progettazione, di concerto con Pesce Geronima in qualità di dirigente di Direzione Sviluppo Economico, Progetti Di Innovazione, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO REACT EU - PON METRO 2014-2020 - Asse 6 - Progetto "Realizzazione canaletto e canale principale nell'ambito del Progetto Waterfront di Levante", Codice Progetto GE 6.1.4.a – Affidamento del servizio di spostamento delle linee di Media Tensione ad E-Distribuzione S.p.A (proprietaria delle linee stesse), attualmente posate su tesata, in by-pass subacqueo provvisorio sotto Via dei Pescatori in corrispondenza del bastione batteria stella, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e ss.mm.ii.

CUI L00856930102202100024 – CUP MASTER B38D21000000004 - MOGE 20717 – CIG Z113B14DFF

Adottata il 24/05/2023
Esecutiva dal 06/06/2023

24/05/2023	CARDONA GIUSEPPE
24/05/2023	PESCE GERONIMA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-188.0.0.-49

OGGETTO REACT EU - PON METRO 2014-2020 - Asse 6 - Progetto “Realizzazione canaletto e canale principale nell’ambito del Progetto Waterfront di Levante”, Codice Progetto GE 6.1.4.a – Affidamento del servizio di spostamento delle linee di Media Tensione ad E-Distribuzione S.p.A (proprietaria delle linee stesse), attualmente posate su tesata, in by-pass subacqueo provvisorio sotto Via dei Pescatori in corrispondenza del bastione batteria stella, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e ss.mm.ii.

CUI L00856930102202100024 – CUP MASTER B38D21000000004 - MOGE 20717 – CIG Z113B14DFE

I DIRIGENTI RESPONSABILI

Premesso che:

- con Delibera della Giunta Comunale n. 253 del 28 ottobre 2017 la Civica Amministrazione ha provveduto all’accettazione della donazione “Waterfront di Levante”, un disegno d’insieme elaborato dall’architetto Renzo Piano e dal Renzo Piano Building Workshop (RPBW) contenente un approfondimento paesaggistico, infrastrutturale e urbanistico relativo alle aree di Levante del Porto di Genova, comprese tra Calata Gadda e Punta Vagno;

- il “Waterfront di Levante” prevede la realizzazione di un “canale-urbano”, esteso dal Porto Antico alla foce del Torrente Bisagno, nonché una nuova strada veicolare e nuovi percorsi ciclabili e pedonali inseriti in un asse di verde urbano;

- il disegno del RPBW si compone di un insieme di interventi distinti ma complementari, di natura pubblica e privata, tutti egualmente necessari per la funzionalità dell’area oggetto d’intervento e concorrenti all’obiettivo generale della sistemazione del nuovo Waterfront della città di Genova;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. **152** del 03/06/2021 è stato approvato il Progetto Definitivo per i lavori di Realizzazione del Canaletto e del Canale principale, nell’ambito del progetto del Waterfront di Levante e si è preso atto che le opere previste nel 2° adeguamento del Programma Triennale 2021-2023, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 18 maggio 2021, e ricomprese nel titolo “Waterfront di Levante: recupero - Nuovi canali: ramo di levante e ramo di ponente” (MOGE 20717) per l’importo complessivo di Euro 21.000.000,00;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Preso atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2021-270.0.0.-**104**, adottata il 12/08/2021 ed esecutiva in pari data, sono stati approvati il progetto definitivo da appalto, i lavori e le modalità di gara per un importo complessivo posto a base di gara pari a Euro 17.213.358,76, (di cui Euro 205.913,91 per progettazione esecutiva e relativi oneri previdenziali (Euro 197.994,14 quale imponibile ed Euro 7.919,77 quale cassa previdenziale, importo complessivo soggetto a ribasso), Euro 467.680,37 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, comprensivi dei costi inerenti l'emergenza COVID, già predeterminati ed Euro 1.234.880,45 (unmilione duecentotrentaquattromilaottocentoottanta/45) per opere in economia, entrambe le voci di spesa non soggette a ribasso d'asta) oltre I.V.A.;

- lo stesso provvedimento prevedeva la possibilità di assegnare all'aggiudicatario, in aggiunta alle opere già aggiudicate, la progettazione esecutiva e l'esecuzione delle seguenti opere, definite OPZIONI:

- Opzione 1 - opere costituenti la porzione di paratia che circoscrive il Lotto 2.3, identificate nel corpo progettuale dagli elaborati serie "Allegato B – Individuazione paratie pali secanti Lotto 2.3" per un importo complessivo pari ad Euro 1.253.197,35, il tutto oltre IVA (di cui Euro 22.764,95 per la progettazione esecutiva, Euro 1.194.594,56 per i lavori ed Euro 35.837,84 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso);
- Opzione 2 - opere per l'approfondimento del fondo canali alla quota -3.50 m sotto il livello mm identificate nel corpo progettuale dagli elaborati serie "Allegato C – Maggiore scavo canali" per un importo complessivo di Euro 1.700.426,13, il tutto oltre IVA (di cui Euro 28.892,30 per la progettazione esecutiva, Euro 1.622.848,38 per i lavori ed Euro 48.685,45 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso);

- non essendo state presentate offerte a fronte dell'indizione di gara di cui alla Determinazione Dirigenziale sopra richiamata, con successiva Determinazione Dirigenziale n. 2021/270.0.0/**127** è stata indetta nuova gara ai sensi dell'art. 59, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di realizzazione di canaletto e canale principale, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità prezzo;

- l'aggiudicazione definitiva all'R.T.I CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. / ICOP S.p.a SOCIETA' BENEFIT è avvenuta con Determinazione Dirigenziale n. 2021-270.0.0.-147 adottata il 11/11/2021 ed esecutiva dal 12/11/2021;

- in data 29/04/2022 con atto datoriale n. Prot. 29/04/2022.0164232.I, in sostituzione dell'Arch. Mirco Grassi, è stato nominato il nuovo Responsabile Unico del Procedimento per l'appalto in oggetto nella persona dell'Arch. Giuseppe Cardona, in servizio presso la Direzione Progettazione - inserita all'interno dell'Area dei Servizi Tecnici ed Operativi.

Considerato che:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- per l'esecuzione dei lavori appaltati è necessario procedere allo spostamento delle linee di Media Tensione di E-Distribuzione, attualmente posate su tesata, in by-pass subacqueo provvisorio sotto Via dei Pescatori in corrispondenza del bastione batteria stella, per garantirne l'esercizio in sicurezza prima dell'allagamento del canalone e prima della realizzazione del ponte principale (sede definitiva del passaggio linee di Media Tensione);
- l'affidamento a E-Distribuzione S.p.A. si rende necessario in conseguenza del fatto che lo stesso è proprietario, gestore e responsabile delle linee di MT oggetto dello spostamento e altresì per le eventuali incompatibilità tecniche che si verificherebbero qualora si procedesse all'affidamento ad altri fornitori;
- con nota Prot. 20/04/2023.0177713.U, allegata quale parte integrante, il Comune di Genova, nella persona dell'Arch. Giuseppe Cardona, RUP dell'intervento, richiedeva a E-Distribuzione S.p.a il preventivo di spostamento delle linee MT in oggetto;
- con nota ricevuta da E-Distribuzione S.p.A., prot. Comune di Genova 09/05/2023.0204593.E, pervenuta al comune di Genova in data 09/05/2023 (codice di rintracciabilità E-Distribuzione S.p.A. n. 373722870), allegata quale parte integrante del presente provvedimento, E-Distribuzione, in qualità di società gestrice della rete e proprietaria delle linee di Media Tensione, provvedeva a fornire specifico preventivo per un importo di Euro 9.652,21 oltre IVA 22% (pari ad Euro 2.123,49) per un costo complessivo di Euro 11.775,70;
- con nota Prot. n. 12/05/2023.211757.U del 12/05/2023, allegata quale parte integrante, il comune di Genova approvava il preventivo fornito da E-Distribuzione per l'importo indicato;
- per quanto detto sopra, e rientrando il suddetto preventivo nelle soglie di legge, si è ritenuto di procedere all'affidamento del servizio in oggetto applicando la disciplina dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e ss.mm.ii.;
- in merito a quanto riportato nei punti precedenti, si è costretti per le motivazioni di tipo tecnico sopra citate a derogare eccezionalmente al principio di rotazione per mancanza oggettiva di alternative;
- il servizio in oggetto non è suddivisibile in lotti ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016 in quanto per sua stessa natura ha carattere unitario e non può essere scisso in parti singole;
- essendo gli affidamenti in oggetto assunti a norma dell'art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come consentito dall'art. 95 comma 10 D. Lgs. n. 50/2016, non si ritiene necessario indicare nei preventivi degli enti proprietari degli impianti in oggetto i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- nel caso degli affidamenti in oggetto non si ritiene necessario richiedere agli affidatari la presentazione di garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D. Lgs n. 50/2016, vista la comprovata solidità degli enti affidatari e non essendo prevista trattativa sul prezzo negli affidamenti ad enti i quali risultino unici possibili esecutori dell'opera;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- non è stato fatto ricorso al MEPA o ad altra piattaforma telematica i quanto i lavori di cui al presente provvedimento non sono inseriti tra quelli riportati nel catalogo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA)

- di procedere alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, in quanto trattasi di affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 2016 medesimo, derogato dall'art.1 comma 2 del D.L. n. 76 del 2020, convertito in Legge n.120 del 2020 e s.m.i.;

Considerato altresì che

- la spesa di cui al presente provvedimento trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico, già approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2021/270.0.0./106 del 08.09.2021 alla voce "Spese tecnico amministrative", finanziate dalle risorse assicurate dal Programma Operativo Città Metropolitane (P.O.N. Metro) 2014-2020 - risorse aggiuntive React - EU, Asse 6 Codice Progetto GE 6.1.4.a accertate con stesso provvedimento (Acc. 2023/1522);

Evidenziato che:

- il Comune di Genova è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020" (PON Metro), approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015)4998 del 4/07/2015 e finanziato dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei;

- tale Programma è attuato a livello territoriale dall'Autorità Urbana (AU), identificata nel Comune capoluogo dell'area metropolitana e delegata a svolgere le funzioni di Organismo Intermedio (OI) ai sensi degli articoli 2, par. 18, e 123, commi 6 e 7, del Reg. (UE) 1303/2013;

- sono stati adottati i seguenti atti dal Comune di Genova in ordine al Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020" (PON METRO):

- la Decisione di Giunta Comunale n. 42/2014 e Deliberazione di Giunta Comunale n. 164/2014 con le quali sono stati approvati gli ambiti di intervento prioritari da inserire nel Programma Operativo Nazionale per le Città Metropolitane (PON METRO 2014-2020);
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 21/04/2016, avente ad oggetto: "Approvazione degli atti propedeutici all'avvio del Programma Operativo Nazionale per le Città Metropolitane (PON METRO 2014 - 2020)";
- la Determinazione Dirigenziale n. 2018-100.0.0.-2 del 09/01/2018, con cui il Direttore Generale pro tempore del Comune di Genova ha nominato quale Responsabile dell'Organismo Intermedio il Direttore pro tempore della Direzione Innovazione, Qualità e Sviluppo Economico (attualmente Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione, titolare delle funzioni di coordinamento e gestione dei fondi europei nonché di coordinamento, pianificazione e controllo del Programma PON Metro, identificata quale struttura più idonea all'esercizio delle funzioni delegate;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 6/03/2018 di aggiornamento del Piano Operati-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

vo dei Progetti nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014/2020" (PON METRO) successivamente integrato con Determinazione Dirigenziale n. 2018-186.0.0.-124 del 10/10/2018 e con Determinazione Dirigenziale n. 2018-186.0.0.-156 del 6/12/2018;

- la Determinazione Dirigenziale n. 2018-186.0.0.-7 con la quale veniva approvato il nuovo Modello Organizzativo e di Funzionamento dell'Organismo Intermedio del Comune di Genova nell'ambito del PON METRO, a seguito della riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n.256 del 28/10/2017, successivamente integrato con Determinazione Dirigenziale n. 2018-186.0.0.-166 del 12/12/2018;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 25.02.2021 avente ad oggetto: "Aggiornamento Piano Operativo dei progetti nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014/2020" (PON METRO);
- il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/12/2020 ha modificato il Regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilendo le modalità di attuazione per quanto riguarda le risorse aggiuntive erogate allo scopo di promuovere il superamento della crisi socio-economica causata dalla pandemia di COVID-19 e di favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe REACT EU);
- nel corso dell'anno 2021 il Programma PON Metro, sulla base delle modifiche introdotte dal citato Regolamento (UE) 2020/2221 e dal Regolamento (UE) di esecuzione 2021/439 del 03/03/2021, è stato integrato per effetto delle risorse aggiuntive destinate all'Italia dallo strumento europeo REACT EU e del conseguente inserimento dell'obiettivo "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia": sono stati, pertanto, introdotti nuovi assi:
 - 6) Ripresa verde, digitale e resiliente,
 - 7) Ripresa sociale, economica e occupazionale,
 - 8) Assistenza Tecnica;
- con Deliberazione n. 2021/196 del 29 luglio 2021 la Giunta comunale ha preso atto delle modifiche apportate al Programma PON Metro 2014-2020 per un incremento finanziario pari ad Euro 81.910.519,88 come da integrazione dell'atto di delega (React EU) ed in particolare ha preso atto della lettera dell'Agenzia della Coesione Territoriale del 20.07.2021 (aIct.AICT.-REGISTRO UFFICIALE.U.0009528.20-07-2021), allegata alla Deliberazione stessa;
- con D.G.C.-2021/215 del 02/09/2021 si è provveduto a prendere atto degli interventi a valere su REACT EU e relativi importi finanziari previsionali, per un importo totale pari a euro 81.910.519,88 come da integrazione dell'atto di delega pervenuto con lettera dell'Agenzia della Coesione Territoriale del 20.07.2021 (aIct.AICT.REGISTRO UFFICIALE.U.0009528.20-07-2021);
- con Determinazione Dirigenziale n. 2021/186.0.0./80 del 09/11/2021 si è proceduto all'approvazione delle modifiche al Piano Operativo dei Progetti nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane "PON METRO" 2014-2020;
- con Determinazione Dirigenziale 2022/186.0.0./51 del 09/05/2022 si è provveduto ad ammet-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

tere a finanziamento sul progetto REACT EU - "CITTÀ PON METROPOLITANE" 2014-2020 - Asse 6 - Codice Progetto GE 6.1.4.a. l'ulteriore importo complessivo di Euro 2.200.000,00;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2022/186.0.0./74 del 16/06/2022 si è proceduto all'approvazione delle modifiche al Piano Operativo dei Progetti nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane "PON METRO" 2014-2020 e alla rettifica dell'ammissione a finanziamento dei progetti GE2.2.1.a, GE6.1.2.c, GE6.1.2.d, GE6.1.2.f, GE6.1.2.h, GE6.1.3.b, GE6.1.4.f E GE6.2.1.a;"
- gli interventi di cui al presente provvedimento saranno realizzati pertanto nell'ambito dei finanziamenti assicurati dal Programma Operativo Città Metropolitane (P.O.N. Metro) 2014-2020 - risorse aggiuntive React-EU, Asse 6, Progetto "Realizzazione canaletto e canale principale nell'ambito del Progetto Waterfront di Levante", Codice Progetto GE 6.1.4.a. WATERFRONT DI LEVANTE: "REALIZZAZIONE DEL CANALETTO E CANALE PRINCIPALE";

Dato atto che:

- si è svolta con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 in capo all'operatore economico, ed in particolare i controlli previsti dall'art. 80 del medesimo decreto, i quali risultano già effettuati;

- sono state effettuate positivamente le seguenti verifiche:
con l'Unità di Autocontrollo e Rendicontazione della Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione:

1. tra entrate e uscite;
 2. verifica della coerenza con il Piano Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020";
 3. verifica di rispondenza alla normativa di riferimento del Programma;
- con la Stazione Unica Appaltante:
 1. verifica di conformità alle regole nazionali e comunitarie in tema di appalti pubblici;
 2. verifica adozione procedure corrette per la selezione del contraente;

Dato atto altresì che:

- ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, copia dello stesso sarà inoltrata alla Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione (Unità di Autocontrollo e Rendicontazione) e alla Struttura di Staff Prevenzione Corruzione e Trasparenza;

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta da responsabile unico del procedimento Arch. Giuseppe Cardona, che, con la sottoscrizione del presente atto, attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato 5 iter degli atti e acquisizione dei pareri.

- Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.147 bis del d.lgs. n.267/2000;

Visti:

- il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.

- l'art. 1 comma 2 della L. 120/2020 così come sostituito dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021.

- gli articoli 107, 153 comma 5 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000.

- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova.

- gli articoli 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001.

- la Legge n. 241 del 07/08/1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 04/03/1996 n. 34 e ultima modifica con delibera del Consiglio Comunale del 09/01/2018 n. 2;

- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1121 del 16/07/1998, aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 08/03/2023;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17.03.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025.

I DIRIGENTI DETERMINANO

1. di affidare il servizio di spostamento delle linee di Media Tensione ad E-Distribuzione S.p.A. (proprietaria delle linee stesse, **(Cod. Benf. 635)**, P.IVA 15844561009 Codice Fiscale 05779711000 con Sede Legale in Via Ombrone 2, 00198 Roma), attualmente posate su tesata, in by-pass subacqueo provvisorio sotto Via dei Pescatori in corrispondenza del bastione batteria stella, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e ss.mm.ii. per l'importo di Euro 9.652,21 imponibile ed Euro 2.123,49 IVA al 22%, come da preventivo costituente allegato parte integrante sostanziale del presente provvedimento.

CUI L00856930102202100024 – CUP MASTER B38D21000000004 - MOGE 20717 – CIG Z113B14DFF

2. di impegnare la somma complessiva di Euro 11.775,70 (di cui Euro 9.652,21 imponibile ed Euro 2.123,49 IVA al 22%) a favore di E- Distribuzione S.p.a. (**Cod. Benf. 635**) al Capitolo 70091, c. di c. 3400.8.10 “Manutenzioni strade- REACT EU - GE6.1.4 – Ristrutturazione e Ampliamento”, P.d.c. 2.2.1.9.14, del Bilancio 2023 crono 2021/430 riducendo di pari importo l'IMPE 2023/4243 ed emettendo nuovo (**IMP 2023/10213**);
3. di dare atto che la somma Euro 11.775,70 trova copertura finanziaria con le risorse assicurate dal Programma Operativo Città Metropolitane (P.O.N. Metro) 2014-2020 - risorse aggiuntive React - EU, Asse 6 Codice Progetto GE 6.1.4.a accertate con Determinazione Dirigenziale n. 2021/270.0.0./106 del 08.09.2021 (**Acc. 2023/1522**);
4. di dare atto che il presente provvedimento sarà assunto di concerto tra la Direzione Progettazione e la Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione;
5. di provvedere a cura della Direzione Progettazione alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune alla sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art. 29 del Codice;
6. di dare atto che sono state effettuate positivamente le verifiche:
 - con l'Unità di Autocontrollo e Rendicontazione della Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione:
 - tra entrate e uscite;
 - verifica della coerenza con il Piano Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014- 2020”;
 - verifica di rispondenza alla normativa di riferimento del Programma;
 - con la Stazione Unica Appaltante:
 - verifica di conformità alle regole nazionali e comunitarie in tema di appalti pubblici;
 - verifica adozione procedure corrette per la selezione del contraente;
7. di provvedere, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, all'inoltro di copia dello stesso alla Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione (Unità di Autocontrollo e Rendicontazione) e alla Struttura di Staff Prevenzione Corruzione e Trasparenza;
8. di procedere, a cura della Direzione Progettazione, alla liquidazione della spesa mediante emissione di atti di liquidazione digitale nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
9. di dare atto che le fatture digitali che perverranno dalla ditta aggiudicatrice del presente atto dovranno contenere i seguenti elementi:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- **CODICE IPA: P4PR0B**, identificativo della Direzione Progettazione;
 - la dizione **“PON METRO 2014-2020 – REACT EU - Asse 6 - Progetto “Realizzazione canaletto e canale principale nell’ambito del Progetto Waterfront di Levante”, Codice Progetto GE 6.1.4.a”**
 - l’indicazione dell’oggetto specifico dell’attività;
 - l’indicazione del numero e della data della presente Determinazione Dirigenziale;
 - i codici identificativi **CUP B38D21000000004 e CIG Z113B14DFF**
10. di dare atto che, con la sottoscrizione del presente atto, i Dirigenti attestano altresì la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
 11. di dare atto che con prot. n. 164232 del 29/04/2022 è stato attribuito il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, nonché di Responsabile dei lavori in oggetto, all’arch. Giuseppe Cardona, dipendente di ruolo del Comune di Genova con la qualifica di Direttore della Direzione Progetti per la Città nell’ambito dell’Area Servizi Tecnici Operativi;
 12. di dare atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da responsabile unico del procedimento Arch, Giuseppe Cardona, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;
 13. di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000.
 14. di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 ed art. 6 bis L.241/1990.

Il Direttore e RUP
Arch. Giuseppe Cardona

Il Direttore Sviluppo Economico
Dott.ssa Geronima Pesce

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-188.0.0.-49

AD OGGETTO

REACT EU - PON METRO 2014-2020 - Asse 6 - Progetto “Realizzazione canaletto e canale principale nell’ambito del Progetto Waterfront di Levante”, Codice Progetto GE 6.1.4.a – Affidamento del servizio di spostamento delle linee di Media Tensione ad E-Distribuzione S.p.A (proprietaria delle linee stesse), attualmente posate su tesata, in by-pass subacqueo provvisorio sotto Via dei Pescatori in corrispondenza del bastione batteria stella, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e ss.mm.ii.

CUI L00856930102202100024 – CUP MASTER B38D21000000004 - MOGE 20717 – CIG Z113B14DFE

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

- **ACC. 2023/1522**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



Spett.le e-distribuzione S.p.A.
 Casella Postale 5555
 85100 Potenza
 PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: **Richiesta Spostamento Impianti**

Il sottoscritto **Arch. Giuseppe Cardona** ~~.....~~ in qualità di (barrare casella d'interesse):

- proprietario di immobile
- Rappresentante Legale della ditta P.I./C.F.....
- Amministratore del condominio P.I./C.F.....
- Altro **RUP APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CANALETTO E CANALE PRINCIPALE NELL'AMBITO DEL PIU'AMPIO INTERVENTO DEL WATERFRONT DI LEVANTE DI GENOVA CUP B38D2100000004 – MOGE 20717 -**

CHIEDE

Il preventivo di spesa per lo spostamento dell'impianto elettrico costituito da **"Linee provvisorie di MT ubicate in zona Nord-Ovest del comparto Waterfront di Levante (Area Ex Nira-Cascella) su tesata in by-pass subacqueo provvisorio"** ubicato nel Comune di Genova (Provincia GE), Sotto via dei pescatori in corrispondenza del bastione batteria stella.

A tal fine, allega:

- **Stralcio planimetrico ed elaborato tecnico dell'intervento edilizio che intende realizzare**
- **Fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità**
- **Copia del Titolo abilitativo alla realizzazione dell'intervento edilizio (determina aggiudicazione gara)**

Per la gestione della pratica e l'emissione della fattura, comunica, inoltre, quanto segue:

- Dati fiscali per l'emissione della fattura (denominazione-CF/PI):

Comune di Genova Direzione Progettazione – Edificio Matitone- Via di Francia 1 – alla c.a. Arch. Giuseppe Cardona ed ing. Maurizio Cerutti CUP B38D2100000004 – MOGE 20717

Si richiede prima dell'emissione fattura di contattare Ing. Maurizio Cerutti (Cell: 334 10 77 086; mcerutti@comune.genova.it) per estremi di fatturazione.

- Indirizzo di recapito per eventuale corrispondenza (se disponibile indicare anche indirizzo e-mail):
mcerutti@comune.genova.it; fbardi@comune.genova.it

PEC: comunegenova@postemailcertificata.it

- Nominativo e Riferimento telefonico della persona referente da contattare per il sopralluogo:

Ing. Maurizio Cerutti 334 10 77 086

Con l'apposizione della firma in calce al presente modulo, il sottoscritto prende atto che **gli impianti di e-distribuzione S.p.A. sono costantemente in tensione** e che **l'esecuzione di lavori in prossimità dei**



medesimi deve avvenire nel rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui al D. Lgs. n° 81 del 09 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni che regolamentano la materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; il sottoscritto prende, in particolare, atto che:

- l'articolo 83 del D.Lgs 81/2008 vieta l'esecuzione di lavori in vicinanza di linee elettriche con parti attive non protette, salvo che si adottino particolari disposizioni che proteggano i lavoratori;
- l'articolo 117 del d.Lgs 81/2008 definisce le precauzioni da adottarsi nel caso in cui sia necessario effettuare lavori in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette.

Relativamente all'importo di € 122, il sottoscritto prende altresì atto che il versamento è previsto dall'articolo 33 dell'allegato C alla Delibera dell'Autorità dell'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico 654/2015/R/eel, a garanzia delle attività di progettazione e sopralluogo, da scontare al buon esito della richiesta; in particolare, dichiara di essere a conoscenza che:

- in caso di accettazione da parte Sua del preventivo effettuato da e-distribuzione, l'anticipo versato verrà detratto dagli importi dovuti per la prestazione richiesta;
- in caso di mancata accettazione del preventivo, l'anticipo indicato non verrà restituito;
- qualora, in fase di sopralluogo tecnico, e-distribuzione S.p.A. dovesse accertare che il lavoro di spostamento richiesto deve essere effettuato con oneri a proprio carico, l'anticipo versato verrà restituito.

(*) **Per le Pubbliche Amministrazioni** occorre indicare:

- **Codice Ufficio** per emissione fattura elettronica: **P4PROB** (in applicazione di quanto previsto dalla Legge Finanziaria del 2008 L. n° 244/2007 e dal successivo D.M. 55 del 03/04/2013)
- se l'Ente è soggetto a **Split Payment** (secondo quanto sancito dalla Legge di Stabilità n° 190/2014 che aggiorna l'art. 17 del DPR 633/72 in materia di IVA)


<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
--	-----------------------------

Genova, li 24/04/2023

Firma

Arch. Giuseppe Cardona

(documento firmato digitalmente)





e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

DIS/NCO/OC/OCT-PIL-SAR

Spett.le
Comune di GENOVA

comunegenova@postemailcertificata.it

C.C.:

mcerutti@comune.genova.it

fbardi@comune.genova.it

Oggetto: Richiesta spostamento impianti di rete in media tensione pervenuta il 20/04/2023
Ubicazione punto di prelievo: VIA DEI PESCATORI, SN - 16128 GENOVA - BASTIONE
BATTERIA STELLA (Area ex NIRA-CASCELLA su by-pass subacqueo provvisorio)
Numero Presa: 1030050100010
Codice POD: IT001E112611860
Codice di rintracciabilità: 373722870

Con riferimento alla richiesta in oggetto comuniciamo che il preventivo di spesa è pari a 11.775,70 € (IVA inclusa) come da documentazione di dettaglio allegata

Ricordiamo che il pagamento della fattura dovrà avvenire, come previsto dalla legge di stabilità n. 190/2014 (che aggiorna l'art.17 del DPR 633/72 in materia di IVA), tramite versamento **del solo importo imponibile, pari a 9.652,21 €**, mediante una delle modalità elencate nell'allegato "Modalità di pagamento e canali di comunicazione"; il versamento dell'IVA dovrà essere da voi effettuato direttamente all'erario.

Resta inteso che procederemo con l'emissione della relativa fattura, in formato elettronico, come previsto dalla Legge finanziaria del 2008 (L. 244/2007) e successivo Regolamento Attuativo (D.M. 55 del 3 Aprile 2013), solo **dopo** aver ricevuto formale accettazione del presente preventivo attraverso i canali di seguito indicati.

Il numero e la data della fattura verranno inviati con successiva comunicazione.

La comunicazione di accettazione del preventivo unitamente al **Codice Univoco Ufficio** per la fatturazione elettronica, se non già comunicato, ed ai **codici CIG** e **CUP**, se necessari, dovranno pervenirci ad uno dei seguenti canali di spedizione:

- pec: **e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it**
- posta ordinaria: **e-distribuzione S.p.A. - Casella Postale 5555 - 85100 Potenza**
- fax: **numero verde 800046674**



L'avvio della prestazione richiesta avverrà dopo il ricevimento della copia del pagamento effettuato a fronte della fattura che dovrà pervenirci con le stesse modalità dell'accettazione.

In mancanza di comunicazioni informiamo che, trascorso il periodo di validità del preventivo (6 mesi), considereremo annullata la richiesta.

Per l'esecuzione della prestazione richiesta saranno necessari interventi che interesseranno anche la rete di Media Tensione, pertanto lo standard applicato al presente preventivo è pari a 30 giorni lavorativi (Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori sulla rete di Media Tensione - art 85 TIQE delibera AEEGSI 646/15/R/eel).

Le ricordiamo che è a sua disposizione il Contact Center di e-distribuzione, Numero Verde 803 500. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00.

Potrà inoltre visitare il sito internet di e-distribuzione SpA, all'indirizzo web: www.e-distribuzione.it, per informazioni, consigli utili sulle forniture di energia elettrica, servizi on-line, quali ad esempio la visualizzazione dei consumi di energia elettrica. Il sito dispone di sezioni dedicate a clienti e produttori con contenuti, schede pratiche e servizi facilmente consultabili.

Cordiali saluti

BARBARA SINOLLI

Un Procuratore

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

Allegati:

- Documentazione di dettaglio preventivo
- Modalità di pagamento e canali di comunicazione



Documentazione di dettaglio preventivo

Preventivo di spesa n. 373722870 relativo alla richiesta di spostamento impianti di rete o presa non attiva in media tensione del 20/04/2023. Ubicazione del punto di prelievo: COMUNE DI GENOVA - VIA DEI PESCATORI, SN - 16128 GENOVA - LOC. BASTIONE BATTERIA STELLA.

Numero presa: 1030050100010
Codice POD: IT001E112611860
Codice di rintracciabilità: 373722870

L'importo complessivo è di 9652.21 € + IVA 22%, ed è costituito dalle seguenti componenti di costo, ai sensi della Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 568/2019/R/eel e successive modificazioni:

Componenti di Costo

Corrispettivi per spostamento impianti di rete o presa non attiva in media tensione:

Costo materiali a piè d'opera:.....	2689.98 €
Costo manodopera:.....	334.20 €
Costo prestazioni di terzi:.....	5019.33 €
Spese generali (20%):.....	1608.70 €
Materiali Recuperati:.....	0 €
Imponibile IVA netto:.....	9652.21 €
+ IVA 22%:.....	2123.49 €
TOTALE:.....	11775.70 €

Il preventivo formulato sarà valido per un periodo di 6 mesi e l'importo potrà essere suscettibile di variazioni in relazione ad eventuali provvedimenti emanati dalle competenti Autorità.

Il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei nostri lavori è di 50 giorni lavorativi.

L'esecuzione della prestazione è pertanto subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- accettazione del preventivo;
- comunicazione dell'avvenuto completamento delle eventuali opere e/o concessioni, autorizzazioni servitù a cura del cliente finale, consistenti in: Vedere specifica tecnica rilasciata in sede di sopralluogo e alla nostra accettazione delle stesse, a seguito di verifica della loro avvenuta realizzazione in conformità alle indicazioni da noi fornite allo stesso cliente finale.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, di natura tecnica, riguardanti la presente richiesta ci si potrà rivolgere al sig. ANTONIO SANNA n° telefono +390104347817 comunicando il codice di rintracciabilità riportato in oggetto.



MODALITA' DI PAGAMENTO E CANALI DI COMUNICAZIONE

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento potrà essere effettuato con una delle seguenti modalità:

1. CARTA DI CREDITO

Utilizzando il servizio **"e-payment"** previa registrazione al sito e-distribuzione.it; il servizio non prevede addebito di ulteriori commissioni.

2. BONIFICO BANCARIO

Banca: Intesa San Paolo S.p.A.

Codice IBAN: IT69 K030 6902 1171 0000 0009 743 BIC SWIFT: BCITITMM

Intestato a: e-distribuzione SpA - Via Ombrone 2 - 00198 Roma

Indicando come causale del versamento il codice di rintracciabilità **373722870**.

3. CONTO CORRENTE POSTALE

Poste Italiane

ABI 07601 CAB 02000 NUMERO CONTO 000085146892 CIN B

Codice IBAN: IT35 B076 0102 0000 0008 5146 892 BIC SWIFT: BPPIITRRXXX

Intestato a: e-distribuzione SpA - Via Ombrone 2 - 00198 Roma

Indicando come causale del versamento il codice di rintracciabilità **373722870**.

ATTENZIONE: in caso di pagamento eseguito tramite conto corrente bancario o postale è necessario inviare copia del pagamento effettuato utilizzando uno dei seguenti canali:

- sito web www.e-distribuzione.it e App e-distribuzione (disponibile per Android e iOS), previa registrazione all'area riservata, utilizzando il servizio **"Avvenuto pagamento del preventivo"**
- indirizzo PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
- fax al numero verde 800 046 674
- Casella Postale 5555-85100 Potenza

INVIO ACCETTAZIONE PREVENTIVO (solo se espressamente richiesto nella lettera preventivo)

Per l'invio dell'accettazione del preventivo (solo se espressamente richiesto nella lettera preventivo) può essere utilizzato uno dei seguenti canali:

- sito web www.e-distribuzione.it e App e-distribuzione (disponibile per Android e iOS), previa registrazione all'area riservata, utilizzando il servizio **"Invio documentazione integrativa"**
- indirizzo PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
- fax al numero verde 800 046 674
- Casella Postale 5555-85100 Potenza

INVIO EVENTUALE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA RICHIESTA

Per l'invio della eventuale documentazione integrativa richiesta può essere utilizzato uno dei seguenti canali:

- sito web www.e-distribuzione.it e App e-distribuzione (disponibile per Android e iOS), previa registrazione all'area riservata, utilizzando il servizio **"Invio documentazione integrativa"**
- indirizzo PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
- fax al numero verde 800 046 674
- Casella Postale 5555-85100 Potenza

INVIO COMUNICAZIONE FINE OPERE CLIENTE

Per l'invio della Comunicazione di fine opere cliente possono essere utilizzati i seguenti canali:

- sito web www.e-distribuzione.it e App e-distribuzione (disponibile per Android e iOS), utilizzando il servizio **"Fine Opere Cliente"**
- fax al numero verde 800 083 700



e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

DIS/NCO/OC/OCT-PIL-SAR

Spett.le
Comune di GENOVA

comunegenova@postemailcertificata.it

C.C.:

mcerutti@comune.genova.it

fbardi@comune.genova.it

Oggetto: Richiesta spostamento impianti di rete in media tensione pervenuta il 20/04/2023
Ubicazione punto di prelievo: VIA DEI PESCATORI, SN - 16128 GENOVA - BASTIONE
BATTERIA STELLA (Area ex NIRA-CASCELLA su by-pass subacqueo provvisorio)
Numero Presa: 1030050100010
Codice POD: IT001E112611860
Codice di rintracciabilità: 373722870

Con riferimento alla richiesta in oggetto comunichiamo che il preventivo di spesa è pari a 11.775,70 € (IVA inclusa) come da documentazione di dettaglio allegata

Ricordiamo che il pagamento della fattura dovrà avvenire, come previsto dalla legge di stabilità n. 190/2014 (che aggiorna l'art.17 del DPR 633/72 in materia di IVA), tramite versamento **del solo importo imponibile, pari a 9.652,21 €**, mediante una delle modalità elencate nell'allegato "Modalità di pagamento e canali di comunicazione"; il versamento dell'IVA dovrà essere da voi effettuato direttamente all'erario.

Resta inteso che procederemo con l'emissione della relativa fattura, in formato elettronico, come previsto dalla Legge finanziaria del 2008 (L. 244/2007) e successivo Regolamento Attuativo (D.M. 55 del 3 Aprile 2013), solo **dopo** aver ricevuto formale accettazione del presente preventivo attraverso i canali di seguito indicati.

Il numero e la data della fattura verranno inviati con successiva comunicazione.

La comunicazione di accettazione del preventivo unitamente al **Codice Univoco Ufficio** per la fatturazione elettronica, se non già comunicato, ed ai **codici CIG** e **CUP**, se necessari, dovranno pervenirci ad uno dei seguenti canali di spedizione:

- pec: **e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it**
- posta ordinaria: **e-distribuzione S.p.A. - Casella Postale 5555 - 85100 Potenza**
- fax: **numero verde 800046674**

L'avvio della prestazione richiesta avverrà dopo il ricevimento della copia del pagamento effettuato a fronte della fattura che dovrà pervenirci con le stesse modalità dell'accettazione.

In mancanza di comunicazioni informiamo che, trascorso il periodo di validità del preventivo (6 mesi), considereremo annullata la richiesta.

Per l'esecuzione della prestazione richiesta saranno necessari interventi che interesseranno anche la rete di Media Tensione, pertanto lo standard applicato al presente preventivo è pari a 30 giorni lavorativi (Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori sulla rete di Media Tensione - art 85 TIQE delibera AEEGSI 646/15/R/eel).

Le ricordiamo che è a sua disposizione il Contact Center di e-distribuzione, Numero Verde 803 500. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00. Potrà inoltre visitare il sito internet di e-distribuzione SpA, all'indirizzo web: www.e-distribuzione.it, per informazioni, consigli utili sulle forniture di energia elettrica, servizi on-line, quali ad esempio la visualizzazione dei consumi di energia elettrica. Il sito dispone di sezioni dedicate a clienti e produttori con contenuti, schede pratiche e servizi facilmente consultabili.

Cordiali saluti

BARBARA SINOLLI
Un Procuratore

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

NOTA DI URGENZA:

vista l'urgenza e l'assoluta necessità dell'amministrazione di eseguire le previste operazioni, il preventivo è da ritenersi accettato nelle more della definizione delle Determinazioni Dirigenziali relative agli impegni di spesa relativi. Si richiede inoltre di provvedere alle previste lavorazioni anche in pendenza delle definizioni formali e dell'accettazione della fatturazione che avverrà nelle modalità sotto descritte.

Per quanto concerne le operazioni di pagamento e fatturazione :

L'amministrazione provvederà alla redazione della Determinazione Dirigenziale di Affidamento contenete tutti i dettagli di fatturazione anche in accordi con i vincoli dei finanziamenti europei entro massimo 10 giorni ed al pagamento della fattura, una volta emessa, entro massimo 10 giorni.

DATA : 12/05/2023

Firma per accettazione preventivo del Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Giuseppe Cardona
(documento firmato digitalmente)

Documentazione di dettaglio preventivo

Preventivo di spesa n. 373722870 relativo alla richiesta di spostamento impianti di rete o presa non attiva in media tensione del 20/04/2023. Ubicazione del punto di prelievo: COMUNE DI GENOVA - VIA DEI PESCATORI, SN - 16128 GENOVA - LOC. BASTIONE BATTERIA STELLA.

Numero presa: 1030050100010
Codice POD: IT001E112611860
Codice di rintracciabilità: 373722870

L'importo complessivo è di 9652.21 € + IVA 22%, ed è costituito dalle seguenti componenti di costo, ai sensi della Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 568/2019/R/eel e successive modificazioni:

Componenti di Costo

Corrispettivi per spostamento impianti di rete o presa non attiva in media tensione:

Costo materiali a piè d'opera:.....	2689.98 €
Costo manodopera:.....	334.20 €
Costo prestazioni di terzi:.....	5019.33 €
Spese generali (20%):.....	1608.70 €
Materiali Recuperati:.....	0 €
Imponibile IVA netto:.....	9652.21 €
+ IVA 22%:.....	2123.49 €
TOTALE:.....	11775.70 €

Il preventivo formulato sarà valido per un periodo di 6 mesi e l'importo potrà essere suscettibile di variazioni in relazione ad eventuali provvedimenti emanati dalle competenti Autorità.

Il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei nostri lavori è di 50 giorni lavorativi.

L'esecuzione della prestazione è pertanto subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- accettazione del preventivo;
- comunicazione dell'avvenuto completamento delle eventuali opere e/o concessioni, autorizzazioni servitù a cura del cliente finale, consistenti in: Vedere specifica tecnica rilasciata in sede di sopralluogo e alla nostra accettazione delle stesse, a seguito di verifica della loro avvenuta realizzazione in conformità alle indicazioni da noi fornite allo stesso cliente finale.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, di natura tecnica, riguardanti la presente richiesta ci si potrà rivolgere al sig. ANTONIO SANNA n° telefono +390104347817 comunicando il codice di rintracciabilità riportato in oggetto.

DATI PER FATTURAZIONE (maggiori informazioni saranno contenute nella determina di affidamento)

Nome o Ragione Sociale: Arch Giuseppe Cardona

Indirizzo per invio fattura: Comune di Genova, AREA INFRASTRUTTURE OPERE PUBBLICHE - Edificio Matitone - Via di Francia 2 -
Alla c.a. Arch Giuseppe Cardona; Ing Maurizio Cerutti, Ing Federico Bardi

C.F. / P.I. : 00856930102

Determina dirigenziale di affidamento: Da definire - Codice Smart CIG: Z113B14DFF

Codice CUP: MASTER B38D21000000004 - Codice Uff. per fatturazione elettronica: CL4VJF

Tecnico di riferimento: Ing. Maurizio Cerutti - cell:3341077086

Mail: comunegenova@postemailcertificata.it - Alla c.a. : Ing. Maurizio Cerutti , Arch Giuseppe Cardona, Francesca Ivaldi
ed in c.a. mcerutti@comune.genova.it ; fivaldi@comune.genova.it

Azienda certificata ISO 9001 - ISO 45001 - ISO 14001 - ISO 50001 - ISO 37001

e-distribuzione S.p.A. - Società con unico socio - Sede legale 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma - R.E.A. 922436 Gruppo IVA P. IVA 15844561009 Codice Fiscale 05779711000 - Capitale Sociale 2.600.000.000,00 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.

MODALITA' DI PAGAMENTO E CANALI DI COMUNICAZIONE

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento potrà essere effettuato con una delle seguenti modalità:

1. CARTA DI CREDITO

Utilizzando il servizio "e-payment" previa registrazione al sito e-distribuzione.it; il servizio non prevede addebito di ulteriori commissioni.

2. BONIFICO BANCARIO

Banca: Intesa San Paolo S.p.A.

Codice IBAN: IT69 K030 6902 1171 0000 0009 743 BIC SWIFT: BCITITMM

Intestato a: e-distribuzione SpA - Via Ombrone 2 - 00198 Roma

Indicando come causale del versamento il codice di rintracciabilità **373722870**.

3. CONTO CORRENTE POSTALE

Poste Italiane

ABI 07601 CAB 02000 NUMERO CONTO 000085146892 CIN B

Codice IBAN: IT35 B076 0102 0000 0008 5146 892 BIC SWIFT: BPPIITRRXXX

Intestato a: e-distribuzione SpA - Via Ombrone 2 - 00198 Roma

Indicando come causale del versamento il codice di rintracciabilità **373722870**.

ATTENZIONE: in caso di pagamento eseguito tramite conto corrente bancario o postale è necessario inviare copia del pagamento effettuato utilizzando uno dei seguenti canali:

- sito web www.e-distribuzione.it e App e-distribuzione (disponibile per Android e iOS), previa registrazione all'area riservata, utilizzando il servizio "**Avvenuto pagamento del preventivo**"
- indirizzo PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
- fax al numero verde 800 046 674
- Casella Postale 5555-85100 Potenza

INVIO ACCETTAZIONE PREVENTIVO (solo se espressamente richiesto nella lettera preventivo)

Per l'invio dell'accettazione del preventivo (solo se espressamente richiesto nella lettera preventivo) può essere utilizzato uno dei seguenti canali:

- sito web www.e-distribuzione.it e App e-distribuzione (disponibile per Android e iOS), previa registrazione all'area riservata, utilizzando il servizio "**Invio documentazione integrativa**"
- indirizzo PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
- fax al numero verde 800 046 674
- Casella Postale 5555-85100 Potenza

INVIO EVENTUALE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA RICHIESTA

Per l'invio della eventuale documentazione integrativa richiesta può essere utilizzato uno dei seguenti canali:

- sito web www.e-distribuzione.it e App e-distribuzione (disponibile per Android e iOS), previa registrazione all'area riservata, utilizzando il servizio "**Invio documentazione integrativa**"
- indirizzo PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
- fax al numero verde 800 046 674
- Casella Postale 5555-85100 Potenza

INVIO COMUNICAZIONE FINE OPERE CLIENTE

Per l'invio della Comunicazione di fine opere cliente possono essere utilizzati i seguenti canali:

- sito web www.e-distribuzione.it e App e-distribuzione (disponibile per Android e iOS), utilizzando il servizio "**Fine Opere Cliente**"
- fax al numero verde 800 083 700



COMUNE DI GENOVA



SCHEDA PER IL CONTROLLO DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

RESPONSABILE DEL CONTROLLO:

Unità Appalti Pubblici e Aiuti di Stato - Stazione Unica Appaltante

ASSE	OPERAZIONE SOTTOPOSTA A VERIFICA	CUP
6	GE 6.1.4.a	B38D2100000004
INTERVENTO	REALIZZAZIONE CANALETTO E CANALE PRINCIPALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO WATERFRONT DI LEVANTE	

RUP	DIREZIONE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE
Arch. Giuseppe Cardona	AREA INFRASTRUTTURE OPERE PUBBLICHE

RIFERIMENTI DEL PROVVEDIMENTO	DATA DI RICEZIONE DEL PROVVEDIMENTO
<p>REACT EU - PON METRO 2014-2020 - Asse 6 - Progetto "Realizzazione canaletto e canale principale nell'ambito del Progetto Waterfront di Levante", Codice Progetto GE 6.1.4.a – Affidamento del servizio di spostamento delle linee di Media Tensione ad E-Distribuzione S.p.A (proprietaria delle linee stesse), in bypass subacqueo, ai sensi dell'art. 36, c 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e ss.mm.ii. CUI L00856930102202100024 – CUP MASTER B38D2100000004 - MOGE 20717 – CIG Z113B14DFF</p>	22/05/2023

METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VERIFICA

Verifica del rispetto dei requisiti indicati nella sez. A – Procedura Adottata dell'Allegato 13.2 al Manuale delle procedure dell'autorità di gestione con particolare riferimento ai seguenti item:

- La procedura di affidamento è rispettosa dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità ed adeguata pubblicità;
- La procedura per l'individuazione degli offerenti indicata dal RUP è rispettosa della normativa comunitaria ed italiana vigenti, i principi generali relativi ai contratti ed in base alle direttive del Piano Comunale di Prevenzione della Corruzione;
- Sono state rispettate le norme relative all'acquisizione tramite centrali di acquisto o tramite gli strumenti messi a disposizione dal Consip S.p.A., laddove necessario o conveniente;
- E' stato adeguatamente motivato l'acquisto da effettuare tramite autonome procedure di gara;
- E' stato rispettato l'obbligo di suddividere gli appalti, ove possibile ed economicamente conveniente, in lotti funzionali;
- Verifica del rispetto delle indicazioni in merito all'individuazione dell'Commissioni di gara ai sensi all'art. 77 D.Lgs. n. 50/2016 e dell D.G.C. n. 216 del 08/10/2020.

Verifica del rispetto dei requisiti indicati nella sez. B – Valutazione offerte e aggiudicazione dell'Allegato 13.2 al Manuale delle procedure dell'autorità di gestione, come risultante dall'attestazione fornita dalla struttura

- La procedura descritta in determina e allegati è conforme alle dichiarazioni fornite dalla Struttura in sede di compilazione autovalutativa della scheda.

ESITO DELLA VERIFICA	DATA INVIO
POSITIVO	22/05/2023



COMUNE DI GENOVA



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



OSSERVAZIONI

CONTROLLANTE
Nome Cognome

Cinzia Marino

Firma del Responsabile
Dott.ssa Cinzia Marino

SCHEDA PER IL CONTROLLO DELLE ENTRATE e NORMATIVA UE E NAZIONALE
RESPONSABILE DEL CONTROLLO:
Unità Autocontrollo e Rendicontazione

ASSE	OPERAZIONE SOTTOPOSTA A VERIFICA	CUP
6	GE6.1.4.a	B38D2100000004
INTERVENTO	REALIZZAZIONE CANALETTA E CANALE PRINCIPALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO WATERFRONT DI LEVANTE	

RUP	DIREZIONE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE
Arch. Giuseppe Cardona	AREA DEI SERVIZI TECNICI OPERATIVI

RIFERIMENTI DEL PROVVEDIMENTO	DATA DI RICEZIONE DEL PROVVEDIMENTO
REACT EU - PON METRO 2014-2020 - ASSE 6 - PROGETTO "REALIZZAZIONE CANALETTA E CANALE PRINCIPALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO WATERFRONT DI LEVANTE", CODICE PROGETTO GE 6.1.4.A - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPOSTAMENTO DELLE LINEE DI MEDIA TENSIONE DI E-DISTRIBUZIONE, ATTUALMENTE POSATE SU TESATA, IN BY-PASS SUBACQUEO PROVVISORIO SOTTO VIA DEI PESCATORI IN CORRISPONDENZA DEL BASTIONE BATTERIA STELLA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, COSÌ COME MODIFICATO DAL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 E SS.MM.II. CUI L00856930102202100024 - CUP MASTER B38D2100000004 - MOGE 20717 - CIG Z113B14DFF	16/05/2023

METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VERIFICA

La verifica è stata effettuata al fine di accertare la coerenza con:

- X Il capitolo di entrata e i relativi codici
- X La corrispondenza tra le entrate e uscite
- X La normativa UE di riferimento del Programma.....

ESITO DELLA VERIFICA	DATA INVIO
POSITIVO	18/05/2023

CONTROLLANTE Nome Cognome	Bartalucci Francesca
------------------------------	----------------------

OSSERVAZIONI
Limitatamente alle partite di competenza.

Firma del Responsabile
Anna Maria Manfrè