



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTAZIONE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-188.0.0.-56**

L'anno 2023 il giorno 01 del mese di Giugno il sottoscritto Cardona Giuseppe in qualita' di dirigente di Direzione Progettazione, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: PROGETTO "POTENZIAMENTO DELLA RETE BIANCA DEL COMUNE DI GENOVA: VIA CAMPOMORONE, VIA GALLINO E VIA CESINO" – AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI LAVORI, AI SENSI DELL'ART. 192 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., ALLA SOCIETÀ A.S.TER. S.P.A. – Euro 24.000,00; CUP: B37H21001500007 MOGE: 20766/3

Adottata il 01/06/2023  
Esecutiva dal 13/06/2023

01/06/2023	CARDONA GIUSEPPE
------------	------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTAZIONE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-188.0.0.-56**

OGGETTO: PROGETTO "POTENZIAMENTO DELLA RETE BIANCA DEL COMUNE DI GENOVA: VIA CAMPOMORONE, VIA GALLINO E VIA CESINO" – AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI LAVORI, AI SENSI DELL'ART. 192 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., ALLA SOCIETÀ A.S.TER. S.P.A. – Euro 24.000,00;

CUP: B37H21001500007 MOGE: 20766/3

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

**Premesso che:**

- in data 10/06/2020 è stato sottoscritto dal Commissario Straordinario, da Regione Liguria, da Città Metropolitana e dai Comuni di Genova, Campomorone e Ceranesi, da RFI e dal Consorzio COCIV, il II Atto Modificativo della Convenzione Quadro “Variante complessiva degli Enti Liguri” del 27 luglio 2012, come modificata e integrata dall’Addendum del 2015 e dall’Atto Modificativo del 2016;
- in tale II Atto Modificativo si è convenuto quale intervento prioritario il ripristino della viabilità SP04 interessata dal fenomeno franoso ricadente nel territorio di Ceranesi;
- contestualmente gli Enti territoriali hanno convenuto che il predetto intervento di ripristino venga eseguito per competenza dalla Città Metropolitana di Genova, proprietaria dell’infrastruttura, con risorse reperite nell’ambito degli interventi della Variante Complessiva Enti Liguri in sostituzione di alcune opere già precedentemente accordate;
- per quanto riguarda il Comune di Genova, si rinuncia all’intervento denominato OVVH, “Rifacimento incrocio S6/SP35 - Allargamento della curva di via Campomorone” per un

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

importo di Euro 500.000,00, e l'importo residuo verrà erogato da RFI per la progettazione e la realizzazione di alcune opere individuate e condivise con l'Amministrazione locale e centrale;

- in relazione ai contributi -importo residuo-, nello stesso II Atto Modificativo, si definisce che ad esso seguirà una specifica Convenzione Attuativa, atta a regolare la progettazione e la realizzazione degli interventi da realizzarsi a cura e responsabilità del Comune di Genova, nonché l'esatta quantificazione e le modalità di erogazione del contributo da parte di RFI che sarà computato nella misura comprovata dalla documentazione tecnico amministrativa;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 290 del 02/11/2021 è stato approvato lo Schema della Convenzione Attuativa;
- la Convenzione Attuativa è stata sottoscritta tra le Parti in data 03/12/2021;
- come disposto nella predetta Convenzione Attuativa, il Comune di Genova ha realizzato il Progetto denominato "Potenziamento della rete bianca del Comune di Genova: via Campomorone, via Gallino e via Cesino";
- la rete bianca da potenziare, sita nel Municipio V Valpolcevera a Pontedecimo, riguarda tratti attualmente non adeguati a far defluire le acque in caso di eventi atmosferici con abbondanti precipitazioni;
- tale Progetto è stato redatto dal personale tecnico interno alla Direzione Progettazione, in possesso dei requisiti soggettivi necessari a tale predisposizione, anche in funzione delle diverse professionalità coinvolte nell'approccio multidisciplinare del progetto stesso;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2022-188.0.0.-39 del 19/06/2022 è stato approvato il progetto "POTENZIAMENTO DELLA RETE BIANCA DEL COMUNE DI GENOVA: VIA CAMPOMORONE, VIA GALLINO E VIA CESINO".

**Considerato che:**

- in fase di progettazione, la Direzione si è confrontata con l'Assessore Pietro Piciocchi e successivamente con il Presidente del Municipio V-Valpolcevera, recependo ed ottemperando alle indicazioni e agli indirizzi ricevuti, inserendoli nel Progetto di "Potenziamento della rete bianca del Comune di Genova: via Campomorone, via Gallino e via Cesino";

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- per giungere alla definizione del Progetto è stata interpellata la Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo, competente in materia, che ha fornito indicazioni tecniche durante i diversi incontri e sopralluoghi in loco.

**Dato atto che:**

- il Progetto di “Potenziamento della rete bianca del Comune di Genova: via Campomorone, via Gallino e via Cesino”, conforme all’art. 21, del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, nelle sue componenti tecniche specialistiche, è costituito dagli elaborati e documenti sottoindicati, parte integrante della presente determinazione:

1. P GN 00 Elenco elaborati
2. P GN 01 Relazione Tecnico-Illustrativa
3. P GN 02 Computo metrico estimativo
4. P GN 03 Analisi prezzi
5. P GN 04 Quadro Economico
6. P GN 05 Prime Indicazioni di Sicurezza
7. P GN 06 Cronoprogramma
8. P GN 07 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
9. P AR 01 Stralci cartografici: P.T.C.P. - Piano comunale dei beni culturali e paesaggistici  
P.U.C. - Mappa catastale Ortofoto
10. P AR 02 Stralci cartografici: Piano di bacino (Ambito 13)
11. P AR 03 Stato attuale: Planimetria con indicazione punti di presa fotogrammi -  
Documentazione fotografica
12. P AR 04 Stato attuale: Planimetria
13. P AR 05 Progetto: Planimetria

- per le caratteristiche degli interventi di cui sopra, i documenti sopraelencati possono ritenersi esaustivamente descrittivi degli stessi.

**Rilevato che:**

- la spesa quantificata per la realizzazione degli interventi a progetto ammonta complessivamente ad Euro 24.000,00, IVA compresa, come da Quadro Economico di seguito riportato:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

**QUADRO ECONOMICO DI SPESA**

ai sensi Art. 22 / D.Lgs 207/2010

LAVORI A. IMPORTO PER	A.1	<b>Importo dei lavori</b>	€	€	
			<i>di cui importo dei lavori a misura</i>	<b>€ 18.079,61</b>	
			<b>Totale importo lavori</b>		<b>€ 18.079,61</b>
	A.2	<b>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>		<b>€ 1.257,43</b>	
	A.3	<b>Lavori in economia</b>		<b>€ 1.000,00</b>	
	<b>Totale (A.1+A.2+A.3)</b>				<b>€ 20.337,04</b>
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		€	
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ 0,00	
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		€ 0,00	
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi		€ 0,00	
	B.4	Imprevisti (max. 8%)		€ 600,00	
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		€ 0,00	
	B.6	Accantonamento di cui all'articolo 113 del D.Lgs.50/2016 (incentivo)		€ 0,00	
	B.7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4, del D.Lgs.50/2016, spese per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione		€ 0,00	
	B.8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 0,00	
	B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00	
	B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00	
	B.11	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, di verifica e validazione, coordinamento in esecuzione e direzioni operative o specialistiche		€ 735,46	
	B.12	Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione e direzione lavori) e oneri diretti e indiretti (min 6% max 8%)		€ 0,00	
	B.13	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale			
B.14	Somme a disposizione (iva compresa)		€ 0,00		

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

	B.15	Contributo ANAC		€ 0,00
<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+...+B.15)</b>				<b>€ 1.335,46</b>
<b>C. I.V.A.</b>	<b>C</b>	<b>I.V.A.</b>		<b>€</b>
	<b>C.1.1</b>	I.V.A. su Lavori	22%	€ 0,00
	<b>C.1.2</b>	I.V.A. su Lavori	10%	€ 2.033,70
	<b>C.1.3</b>	I.V.A. su Lavori	4%	€ 0,00
	<b>C.2</b>	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione (esclusi B.6 e B.15)	22%	€ 293,80
	<b>Totale IVA</b>			<b>€ 2.327,50</b>
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)</b>				<b>€ 24.000,00</b>

**Rilevato, altresì, che:**

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 290 del 02/11/2021 è stato approvato lo Schema della Convenzione Attuativa per regolare i rapporti inerenti la progettazione e la realizzazione degli interventi di viabilità nell'ambito della realizzazione del Terzo Valico dei Giovi, come previsto dagli artt. 2.2 e 3.6 del II Atto Modificativo della Convenzione Quadro "Variante Complessiva degli Enti Liguri" sottoscritto il 10 giugno 2020;
- con la suddetta Convenzione Attuativa, sottoscritta in data 03.12.2021, RFI si impegna ad erogare al Comune un contributo fino all'importo massimo omnicomprensivo di Euro 513.135,00 IVA compresa ove dovuta, per la progettazione e la realizzazione a cura del Comune stesso degli interventi di:
  - Demolizione di un fabbricato, in passato adibito a falegnameria, attualmente dismesso e situato su area del Comune di Genova in via Fonderie Grondona e ripristino dell'area liberata ad uso parcheggio pubblico;
  - Eliminazione del parapetto in CA del "Ponte Dellepiane" a Genova Pontedecimo e sostituzione con ringhiera della stessa tipologia di quella realizzata recentemente nell'adiacente via Ricreatorio;
  - Potenziamento della rete bianca in via Campomorone, via Gallino e via Cesino a Genova Pontedecimo.
- l'intervento previsto nel Progetto è inserito all'interno del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e nei documenti previsionali programmatici 2023-2025 e ss.mm.ii. (CUP: B37H21001500007 MOGE: 20766/3), finanziato, a consuntivo, da trasferimenti di RFI;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- il Direttore Arch. Giuseppe Cardona, è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento.

**Considerato che:**

- in data 08/05/2023, con nota prot. n. 0212709.E del 15/05/2023, allegata quale parte integrante della presente Determinazione, la società in house A.S.Ter. ha trasmesso l'accettazione dei per i lavori in oggetto confermando gli importi previsti da quadro economico corrispondenti ad Euro 20.337,04 per esecuzione dei lavori di cui Euro 1.257,43 per oneri della sicurezza ed Euro 1.000,00 per lavori in economia, il tutto oltre IVA;
- che l'intervento sopra citato può essere eseguito dalla Società in house A.S.Ter. S.p.A., che interpellata in merito, ha comunicato la propria disponibilità ad effettuare direttamente tali interventi, dichiarando un'esecuzione in parte in regia diretta, con le forniture acquisite direttamente dalla stessa Società e garantendo e gestendo tutte le fasi del processo esecutivo in tempi di realizzazione compresi;

Vista la relazione di congruità del Dirigente Responsabile prot. NP/2023/0001024.I del 15/05/2023, parte integrante del presente provvedimento che analizza le condizioni previste nell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016, che consentono l'affidamento in house alla Società del Comune: A.S.Ter. S.p.A., con sede in Genova, via XX Settembre, 15.

**Dato atto che**, l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dirigente, Arch. Giuseppe Cardona, Responsabile del Procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti.

**Considerato che**, con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente, attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.

**Dato atto, inoltre, che** il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato 5 iter degli atti e acquisizione dei pareri.

**Accertato** che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica.

**Visti:**

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- il D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207 del 2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti.
- gli artt. 107, 153 comma 5, 179, 183 e 192 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001.

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera Consiglio Comunale del 04/03/1996 n. 34 e ultima modifica con delibera Consiglio Comunale del 09/01/2018 n. 2.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27/12/2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025 e ss.mm.ii.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17/03/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025.

### **DETERMINA**

- 1) di **affidare** alla Società A.S.Ter S.p.a. l'attuazione dell'intervento "Potenziamento della rete bianca del Comune di Genova: via Campomorone, via Gallino e via Cesino";
- 2) di **disporre** che A.S.Ter. S.p.A. (C.B. 42357) provveda, per le opere non eseguibili direttamente in gestione diretta, agli appalti a terzi, assumendo, per quanto occorra, il ruolo di Stazione appaltante;
- 3) di mandare a prelevare a favore di A.S.Ter. S.p.A. (C.B. 42357), l'importo complessivo di **Euro 24.000,00** al Capitolo 70564, c.d.c. 326.8.05 "Patrimonio e Demanio – Manutenzione Straordinaria", P.d.C. 2.2.1.9.10, Crono 2022/166, nel seguente modo:
  - **Euro 22.370,74** q. lavori mediante riduzione per pari importo dell'IMPE 2023/4273 ed emissione di nuovo **IMPE 2023/10633**;
  - **Euro 1.629,26** q. Spese Tecniche mediante riduzione per pari importo dell'IMPE 2023/4274 ed emissione di nuovo **IMPE 2023/10634**;
- 4) di **dare atto** che la spesa di € 24.000,00 è finanziata con trasferimenti da parte di RFI, come da Convenzione Attuativa sottoscritta in data 03.12.2021 (ACC 2023/1588);
- 5) di **dare mandato** alla Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche – Progettazione per il pagamento, con atto di liquidazione digitale a seguito di presentazione di regolari fatture in formato elettronico, con le modalità previste dai contratti e nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
- 6) di **demandare** agli uffici di Questo Ente, coerentemente alle rispettive competenze, le incombenze conseguenti all'approvazione della presente Determinazione Dirigenziale;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



7) di **provvedere** a cura della Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche – Progettazione alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune, alla sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del Codice.

IL DIRIGENTE  
*Arch. Giuseppe Cardona*

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-188.0.0.-56

AD OGGETTO

PROGETTO "POTENZIAMENTO DELLA RETE BIANCA DEL COMUNE DI GENOVA: VIA CAMPOMORONE, VIA GALLINO E VIA CESINO" – AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI LAVORI, AI SENSI DELL'ART. 192 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., ALLA SOCIETÀ A.S.TER. S.P.A. – Euro 24.000,00; CUP: B37H21001500007 MOGE: 20766/3

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. ACC 2023/1588.**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



Società per azioni con Unico Socio - Capitale Sociale Euro 13.048.000,00 i.v.  
 Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Genova  
 Sede Legale e Direzione Generale Via XX Settembre,15 - 16121 Genova  
 Telefono - 010 98101 - Fax 010 9810301 - 306 - Mail info@astergenova.it  
 C.F. e P.I. e N° iscrizione C.C.I.A.A. di Genova 03825030103 N° REA 381750

Genova,  
 Prot.n°  
 Perizia n° 47rev/23

**Spett.le Comune di Genova**  
 Direzione Progettazione  
 Uff. Opere Strategiche Infrastrutturali  
 Matitone - Via di Francia 1, 16149 GE  
 c.a.: Arch. Concetta Brancato  
 e-mail: [cbrancato@comune.genova.it](mailto:cbrancato@comune.genova.it)

**Oggetto** - Revisione nota di accettazione dell'affidamento di LL di potenziamento della rete bianca del Comune di Genova: via Campomorone, Via Gallino e Via Cesino.

A seguito delle intese intercorse con la Direzione Generale della scrivente Società, si conferma la presa in carico dei lavori di cui all'oggetto, come da progetto e Quadro Economico di spesa, di cui alla Determinazione Dirigenziale n° 2022-188.0.0.-39 adottata dagli uffici preposti di codesta Civica Amministrazione, in data 16/06/2022.

**Totale importo lordo dei lavori, compresa IVA**  
 ( come da all.to n1)

**€ 24.000,00**

La somma di € 24.000,00 corrisponde all'importo complessivo del quadro economico in cui sono compresi i lavori, come sopra, oltre ad € 1.629,26 a titolo di somme a disposizione, spese tecniche ed imprevisti comprensivi di IVA al 22%.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed in attesa della necessaria conferma d'ordine, allegata alla quale Vi chiediamo di fornirci copia del provvedimento esecutivo con il quale e' stato assunto il relativo impegno di spesa ai sensi di legge. Con l'occasione si porgono i migliori saluti.

Il CEO-Capo Azienda  
 Ing. Antonello Guiducci



All.ti: Determinazione Dirigenziale n° 2022-188.0.0.-39 del 16/06/2022



Rev. 05





- All. To n° 1 -



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTAZIONE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-188.0.0.-39**

L'anno 2022 il giorno 16 del mese di Giugno il sottoscritto Cardona Giuseppe in qualita' di dirigente di Direzione Progettazione, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO POTENZIAMENTO DELLA RETE BIANCA DEL COMUNE DI GENOVA: VIA CAMPOMORONE, VIA GALLINO E VIA CESINO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED IMPEGNO DELLE SOMME.  
CUP: B37H21001500007 MOGE: 20766/3

Adottata il 16/06/2022  
Esecutiva dal 19/06/2022

16/06/2022

CARDONA GIUSEPPE

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



- in data 27.07.2012 è stata sottoscritta tra il Commissario Straordinario pro tempore, la Regione Liguria, in allora la Provincia di Genova, i Comuni di Genova e Campomorone, RFI e il Consorzio COCIV la Convenzione Quadro "Variante Complessiva degli Enti Liguri", e a seguire, negli anni sono state sottoscritte altre Convenzioni, l'Addendum del 2015 e Atto Modificativo 2016, necessari a definire gli impegni tra i soggetti interessati, in relazione a richieste di modifiche delle opere viarie accessorie di carattere locale inerenti esclusivamente la mobilità locale e l'accesso ai cantieri, e non sostanziali e non incidenti in alcun modo sull'opera ferroviaria principale, definita nel Progetto Definitivo del Terzo Valico dei Giovi approvato con la Delibera CIPE 80/2006.

**Considerato che:**

- in data 10/06/2020 è stato sottoscritto dal Commissario Straordinario, da Regione Liguria, da Città Metropolitana e dai Comuni di Genova, Campomorone e Ceranesi, da RFI e dal Consorzio COCIV, il II Atto Modificativo della Convenzione Quadro "Variante complessiva degli Enti Liguri" del 27 luglio 2012, come modificata e integrata dall'Addendum del 2015 e dall'Atto Modificativo del 2016;
- in tale II Atto Modificativo si è convenuto quale intervento prioritario il ripristino della viabilità SP04 interessata dal fenomeno franoso ricadente nel territorio di Ceranesi;
- contestualmente gli Enti territoriali hanno convenuto che il predetto intervento di ripristino venga eseguito per competenza dalla Città Metropolitana di Genova, proprietaria dell'infrastruttura, con risorse reperite nell'ambito degli interventi della Variante Complessiva Enti Liguri in sostituzione di alcune opere già precedentemente accordate;
- per quanto riguarda il Comune di Genova, si rinuncia all'intervento denominato OVVH, "Rifacimento incrocio S6/SP35 - Allargamento della curva di via Campomorone" per un importo di Euro

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



- in fase di progettazione, la Direzione si è confrontata con l'Assessore Pietro Piciocchi e successivamente con il Presidente del Municipio V-Valpolcevera, recependo ed ottemperando alle indicazioni e agli indirizzi ricevuti, inserendoli nel Progetto di "Potenziamento della rete bianca del Comune di Genova: via Campomorone, via Gallino e via Cesino";

- per giungere alla definizione del Progetto è stata interpellata la Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo, competente in materia, che ha fornito indicazioni tecniche durante i diversi incontri e sopralluoghi in loco;

**Dato atto che:**

- il Progetto di "Potenziamento della rete bianca del Comune di Genova: via Campomorone, via Gallino e via Cesino", conforme all'art. 21, del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, nelle sue componenti tecniche specialistiche, è costituito dagli elaborati e documenti sotto indicati, parte integrante della presente determinazione:

- F.GN.00\_Elenco Elaborati
- F.GN.01\_Relazione Tecnico-Illustrativa
- F.GN.02\_ Computo Metrico Estimativo
- F.GN.03\_ Analisi Prezzi
- F.GN.04\_ Quadro Economico
- F.GN.05\_ Prime Indicazioni Sicurezza
- F.GN.06\_Cronoprogramma
- F.GN.07\_ Disciplinary descrittivo e prestazionale
- F.AR.01\_Tav. stralci cartografici (P.T.C.P. e P.U.C)
- F.AR.02\_Tav. stralci cartografici (Piano di bacino)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



## QUADRO ECONOMICO DI SPESA

ai sensi Art. 22 / D.Lgs 207/2010

A. IMPORTO PER LAVORI		Importo dei lavori	€	€
A.1		<i>di cui importo dei lavori a misura</i>	<b>€ 18.079,61</b>	
		<i>Totale importo lavori</i>		<b>€ 18.079,61</b>
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			<b>€ 1.257,43</b>
A.3	Lavori in economia			<b>€ 1.000,00</b>
<b>Totale (A.1+A.2+A.3)</b>				<b>€ 20.337,04</b>
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€		
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione			€
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto			<b>€ 0,00</b>
B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini			<b>€ 0,00</b>
B.3	Allacciamento ai pubblici servizi			<b>€ 0,00</b>
B.4	Imprevisti (max. 8%)			<b>€ 600,00</b>
B.5	Acquisizione aree o immobili, servizi, occupazioni			<b>€ 0,00</b>
B.6	Accantonamento di cui all'articolo 113 del D.Lgs.50/2016 (incentivo)			<b>€ 0,00</b>
B.7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4, del D.Lgs.50/2016, spese per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione			<b>€ 0,00</b>
B.8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione			<b>€ 0,00</b>
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici			<b>€ 0,00</b>
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			<b>€ 0,00</b>
B.11	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, di verifica e validazione, coordinamento in esecuzione e direzioni operative o specialistiche			<b>€ 735,46</b>
B.12	Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione e direzione lavori) e oneri diretti e indiretti (min 6% max 8%)			<b>€ 0,00</b>
B.13	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale			
B.14	Somme a disposizione (iva compresa)			<b>€ 0,00</b>
B.15	Contributo ANAC			<b>€ 0,00</b>
<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+...+B.15)</b>				<b>€ 1.335,46</b>
C. I.V.A.		€		
C	I.V.A.			€
C.1.1	I.V.A. su Lavori	22%		<b>€ 0,00</b>
C.1.2	I.V.A. su Lavori	10%		<b>€ 2.033,70</b>
C.1.3	I.V.A. su Lavori	4%		<b>€ 0,00</b>
C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione (esclusi B.6 e B.15)	22%		<b>€ 293,80</b>
<b>Totale IVA</b>				<b>€ 2.327,50</b>
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)</b>				<b>€ 24.000,00</b>

- l'IVA applicata sui lavori, è pari al 10%, come evidenziato nell'allegata attestazione del RUP Prot. NP/2022/749, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL).

**Visti:**

- il D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207 del 2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti.
- gli artt. 107, 153 comma 5, 183 e 192 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22.12.2021 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 10.02.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024.

**D E T E R M I N A**

1. di approvare il Progetto di "POTENZIAMENTO DELLA RETE BIANCA DEL COMUNE DI GENOVA: VIA CAMPOMORONE, VIA GALLINO E VIA CESINO. CUP BH21001500007 MOGE 20766/3", redatto dalla Direzione Progettazione, allegato quale parte integrante alla presente determinazione;
2. di prendere atto che il Progetto di "POTENZIAMENTO DELLA RETE BIANCA DEL COMUNE DI GENOVA: VIA CAMPOMORONE, VIA GALLINO E VIA CESINO" è stato verificato e validato dal Responsabile Unico del Procedimento come da allegate note, rispettivamente prot. 2022\_NP\_967\_01 e prot. 2022\_NP\_969\_03, parte integrante del presente provvedimento;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile





COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-188.0.0.-39

AD OGGETTO

POTENZIAMENTO DELLA RETE BIANCA DEL COMUNE DI GENOVA: VIA CAMPOMORONE, VIA GALLINO E VIA CESINO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED IMPEGNO DELLE SOMME.

CUP: B37H21001500007 MOGE: 20766/3

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. ACC 2022/1545 – 2022/1822 – 2023/165.**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
[Dott. Giuseppe Materese]



COMUNE DI GENOVA

**OGGETTO: RELAZIONE DI CONGRUITA' AI SENSI ART. 192 DEL DLGS 50/2016**  
**PROGETTO "POTENZIAMENTO DELLA RETE BIANCA DEL COMUNE DI GENOVA - VIA CAMPOMORONE, VIA GALLINO E VIA CESINO."**

In relazione al progetto di cui all'oggetto, approvato con DD n. 2022-188.0.0-39 del 16.06.2022, predisposto dalla struttura tecnica della Direzione Progettazione, si analizzano le condizioni, previste nell'art. 192 del dlgs 50/2016, che consentono l'affidamento in house alla Società del Comune: ASTER S.p.A., con sede in Genova, via XX settembre 15.

Tali condizioni vengono ricercate nei n. 4 temi proposti dal Codice:

1. oggetto e valore della prestazione
2. benefici per la collettività della forma di gestione prescelta
3. obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio
4. ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Analisi delle condizioni:

**1. oggetto e valore della prestazione**

Il progetto di "Potenziamento della rete bianca del Comune di Genova: via Campomorone, via Gallino e via Cesino", prevede il rafforzamento della rete di raccolta delle acque piovane della viabilità nei pressi dell'incrocio delle sopracitate vie site a Pontedecimo.

Obiettivo primario è quello di aumentare il deflusso delle acque meteoriche in una zona particolarmente critica.

**Progetto definitivo approvato:**

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 207/2010		
<b>A. IMPORTO PER FORNITURE E LAVORI</b>	<b>A. Importo dei Lavori e delle forniture</b>	
	A.1	Importo dei lavori a base d'asta
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
	A.3	Lavori in Economia
	<b>Totale importo dei lavori (A.1+A.2+A.3)</b>	
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
	B.1	Imprevisti
	B.2	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, di verifica e validazione, coordinamento in esecuzione e direzioni operative o specialistiche
	<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	



## COMUNE DI GENOVA

D. "Imposte"	C. Imposte		
	D.1	Iva su lavori (10%)	€ 2.033,70
	D.2	IVA su somme a disposizione (22%)	€ 293,80
	<b>Totale D " Imposte"</b>		<b>€ 2.327,50</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B+C)</b>			<b>€ 24.000,00</b>

La spesa necessaria per la realizzazione dei lavori ammonta ad Euro 22.370,74 comprensivi di oneri per la sicurezza ed IVA al 10%, oltre ad Euro 1.629,26 a titolo di somme a disposizione, spese tecniche ed imprevisti, comprensivi di IVA al 22% per un totale di Euro 24.000,00, come da quadro economico sopra riportato.

Aster si impegna a realizzare i lavori secondo l'offerta presentata il 19.04.2023 prot. n. 0181058\_E ed allegata alla presente, per un importo complessivo fisso e invariabile, non soggetto a varianti e/o contenziosi di **€ 22.370,74 IVA compresa**.

## 2. benefici per la collettività della forma di gestione prescelta

ASTER garantisce la continuità tra idea progettuale e realizzazione, gestendo tutte le fasi esecutive dall'acquisto dei materiali alla realizzazione secondo le specifiche progettuali, si interfaccia direttamente con i gestori delle sottoutenze.

ASTER è in grado di applicare particolari accorgimenti in termini di limitazioni temporali sulla cantierizzazione giornaliera, coerentemente con le prescrizioni della Polizia Locale per la redazione di piani di segnalamento, volti a mitigare l'impatto della circolazione veicolare dei pressi dell'area di intervento.

In caso di emergenza o di particolare difficoltà mantiene uno stretto rapporto con la PL gestendo con efficienza la situazione.

In ultimo, la presa in carico degli impianti realizzati deve essere comunque preceduta da collaudo da parte di ASTer.

## 3. obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio

ASTER garantisce la durabilità dell'opera, attraverso l'uso di materiali e tecniche già ampiamente utilizzati sul territorio comunale per lavorazioni similari e forniti da primarie Ditte, in quanto manutentore dell'opera e quindi soggetto direttamente interessato alla funzionalità della stessa.

## 4. ottimale impiego delle risorse pubbliche.

La particolare convenienza economica di tale affidamento si motiva sostanzialmente in quanto ASTer si impegna a svolgere le seguenti ulteriori attività accessorie, senza aggravio di spesa per la Pubblica Amministrazione:

- Indagini dei sottoservizi presenti nella zona di intervento,



COMUNE DI GENOVA

- Direzione e assistenza ai lavori, anche in tema di sicurezza,
- Svolgimento delle pratiche per l'iter autorizzativo di rottura o occupazione del suolo,
- Svolgimento di prove e verifiche,
- Collaudo degli impianti realizzati.

Pertanto si ritiene che vi siano le condizioni per un affidamento in house senza ricorrere al mercato.

Genova, il 15.05.2023

**IL DIRIGENTE**

Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche

**PROGETTAZIONE**

(arch. Giuseppe Cardona)