



COMUNE DI GENOVA

PROGETTO GRANDI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-394.0.0.-24

L'anno 2023 il giorno 16 del mese di novembre il sottoscritto Sciutto Manuela in qualità di dirigente di Progetto Grandi Infrastrutture Di Trasporto, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISURA M2C2-I4.2: COMPLETAMENTO DELLA STAZIONE DELLA METROPOLITANA DI PIAZZA CORVETTO – FINANZIATO DALL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA CITY GREEN LIGHT S.R.L., AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS 36/2023, DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DI N. 22 PALI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA INTERFERENTI CON LE OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA STAZIONE CORVETTO SITUATI IN VIA IV NOVEMBRE, ZONA C.D. COLLO D'OCA, PER UN IMPORTO DI EURO 7.699,29 (OLTRE IVA).

CUP B31B21011680001
CIG A02A685F68
MOGE 20851

Adottata il 16/11/2023
Esecutiva dal 16/11/2023

16/11/2023

SCIUTTO MANUELA



COMUNE DI GENOVA

PROGETTO GRANDI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-394.0.0.-24

OGGETTO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISURA M2C2- I4.2: COMPLETAMENTO DELLA STAZIONE DELLA METROPOLITANA DI PIAZZA CORVETTO – FINANZIATO DALL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CITY GREEN LIGHT S.R.L., AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS 36/2023, DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DI N. 22 PALI DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA INTERFERENTI CON LE OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA STAZIONE CORVETTO SITUATI IN VIA IV NOVEMBRE, ZONA C.D. COLLO D’OCA, PER UN IMPORTO DI EURO 7.699,29 (OLTRE IVA).

CUP B31B21011680001

CIG A02A685F68

MOGE 20851

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:

- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e, in particolare, l’art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l’art. 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 72 del 12/06/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano le funzioni ed i compiti dei Dirigenti;
- la Legge n. 241/1990 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 36/2023 “Codice dei Contratti Pubblici”;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- il Decreto Legislativo n. 118/2011 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;
- il Decreto Legislativo n. 126 del 2014 «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;
- il Decreto Ministeriale del 1° marzo, «Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi e i Decreti Ministeriali del 1° agosto 2019 e del 7 settembre 2020 “Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011»;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996 e s.m.i. di cui, in ultimo, la modificazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018;
- il Decreto Legislativo n. 77 del 31 maggio 2021, “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- la Legge n.108/2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 27/12/2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 17/03/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) del Comune di Genova approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 59 del 13 aprile 2023 - TRIENNIO 2023-2025 all’interno del P.I.A.O. 2023-2025;

PREMESSO CHE:

- in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con Decreto Ministeriale n. 448 del 16/11/2021 sono state assegnate al Comune di Genova risorse nell’ambito della misura M2C2- I4.2 Sviluppo trasporto rapido di massa per la realizzazione dell’intervento “Linea Metropolitana. Completamento della Stazione di Corvetto” per euro 43.899.106,52;
- all’interno del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024, annualità 2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 108 del 22/12/2021, è stato inserito l’intervento riguardante Metropolitana di Genova: completamento della stazione di Corvetto - PNRR M2C2- I4.2, i cui stanziamenti sono stati modificati tramite il 4° adeguamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

n. 64 del 3 novembre 2022 ed il 5° adeguamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 29 novembre 2022;

- l'allegato nr. 3 al Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 2 Marzo 2023 n.52, in attuazione dell'articolo 26 comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nonché dell'articolo 6 del DPCM 28 luglio 2022 conferma per l'intervento in oggetto l'accesso al Fondo per le Opere Indifferibili per un importo pari ad € 6.880.519,20;
- con Determinazione Dirigenziale N. 2023-125.0.3.-23 del 18/04/2023, esecutiva dal 02/05/2023, è stata aggiudicata la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di completamento della stazione metropolitana di Corvetto (CUP B31B21011680001, CIG 9682612830) alla MANELLI IMPRESA S.P.A.;
- con Determinazione Dirigenziale N. 2023-125.0.3.-30 esecutiva il 15/06/2023 è stato, tra l'altro, approvato il Quadro Economico delle opere riguardanti il completamento della stazione metropolitana di Corvetto per complessivi euro 56.293.639,11;
- in data 28/09/2023 è stato stipulato con atto cronologico n.449 il contratto tra il Comune di Genova e IMPRESA MANELLI S.P.A. per un importo contrattuale pari a Euro 38.389.396,58 (oltre oneri previdenziali ed iva 10%);

CONSIDERATO CHE:

- in fase di progettazione sono emerse interferenze tra le opere di completamento della stazione metropolitana di Corvetto e le reti dei sottoservizi presenti nella zona del c.d. "collo d'oca" del Parco dell'Acquasola, area del cantiere operativo;
- nel documento del progetto esecutivo "MAN-E_RIS_R.001 _ relazione analisi e superamento interferenze con i sottoservizi", nell'area sopracitata oggetto di scavi profondi viene evidenziata, tra l'altro, la presenza dei cavi di alimentazione dell'impianto di illuminazione e dei relativi pali di sostegno dei corpi illuminanti;
- il progettista esecutivo ha previsto un intervento di risoluzione consistente nel sezionamento della rete elettrica della pubblica illuminazione e nella realizzazione di un by-pass che alimenti la restante parte dell'illuminazione, che non interferisce con il cantiere sopracitato;

PRESO ATTO CHE le reti interferenti rilevate sono di proprietà della società CITY GREEN LIGHT S.R.L. con sede legale Via Zampieri 15, 36100 – Vicenza, P.I. 03785880240;

RAVVISATA LA NECESSITA' PERTANTO di richiedere alla società CITY GREEN LIGHT S.R.L. un preventivo dettagliato relativo alle opere necessarie alla risoluzione delle interferenze presenti, per quanto di competenza;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- la società CITY GREEN LIGHT S.R.L. ha presentato in data 03/10/2023 il preventivo N. E98-23, registrato dalla Direzione Mobilità con Prot. n. 0495890.E del 23/10/2023, riferito alla risoluzione delle interferenze presenti in Via IV Novembre nella zona del c.d. “collo d’oca” del Parco Acquasola per euro 7.699,29 (IVA esclusa);
- il preventivo di cui sopra comprende le seguenti lavorazioni:
 - Scavo recupero linea coperta da macerie e disalimentazione, messa in sicurezza e demolizione pavimentazione per rimozione flangia;
 - Rimozione di n. 22 pali tubolari di acciaio diritto o curvato con recupero del materiale e avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, inclusi il sezionamento delle linee nella morsettiera a bordo palo e la demolizione parziale del basamento, escluso il riempimento dello scavo con ghiaia o pietrisco bagnato;
 - Rimozione di armatura di illuminazione stradale con recupero del materiale e avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, incluso il sezionamento delle linee nella morsettiera a bordo palo;
 - Cavo rigido in alluminio ARE4E4X conforme tabella ENEL DC4183, designazione secondo CEI UNEL 35011, autoportante ad elica visibile idoneo per l'alimentazione tramite linee aeree o in aria, isolato in polietilene reticolato con guaina in polietilene reticolato, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante la fiamma secondo IEC 60332-1- 2, posato a vista su pali o su muro, sezione 16 mmq tetrapolare;
 - Trasporto dei pali rimossi presso il sito di stoccaggio individuato dalla Stazione Appaltante.
- con nota prot. 0499036.U del 24/10/2023 è stata comunicata alla società CITY GREEN LIGHT S.R.L. l'accettazione del preventivo N. E98-23;
- il preventivo di cui sopra risulta congruo, sulla scorta delle vigenti tariffe e dei prezzi di mercato, in rapporto all'oggetto dell'incarico e all'ammontare delle opere oggetto dell'appalto dei lavori;
- sull'importo del preventivo è prevista l'applicazione dell'IVA al 22%;

RILEVATO CHE:

- la spesa prevista risulta inferiore alla soglia di euro 150.000,00, al di sotto della quale l'art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 36/2023 consente l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- la spesa prevista risulta altresì superiore ad euro 5.000,00, soglia oltre la quale, per gli affidamenti, è obbligatorio il ricorso alle piattaforme elettroniche;
- è in fase di avvio sul portale APPALTI & CONTRATTI DEL COMUNE DI GENOVA una gara con la ditta CITY GREEN LIGHT S.r.l. per l'affidamento dell'attività di cui trattasi;

RITENUTO NECESSARIO procedere all'affidamento del servizio di cui all'oggetto a favore della ditta CITY GREEN LIGHT P.I. 03785880240, Via Zampieri 15, 36100 – Vicenza, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, nelle more del perfezionamento della trat-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

tativa telematica, al fine di garantire il regolare proseguimento delle lavorazioni del cantiere soggetto alle milestone PNRR;

CONSIDERATO CHE:

- l'affidamento di che trattasi sarà efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D. Lgs. 36/2023, al completamento della trattativa telematica e ad avvenuta verifica positiva del possesso dei requisiti richiesti di carattere generale di cui all'art. 94 D. Lgs. n. 36/2023 e dei requisiti professionali e tecnici minimi specifici richiesti all'art. 100 del D. Lgs. citato;
- la spesa relativa al servizio di cui trattasi trova copertura nell'ambito del Quadro Economico approvato con la sopra citata D.D. n.2023-125.0.3.-30, alla voce "Imprevisti";

DATO INFINE ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i è stata nominata con atto datoriale PG Prot. 26/11/2021. 427872.U Responsabile del Procedimento l'Ing. Manuela Sciutto, Dirigente di Progetto Grandi Infrastrutture di Trasporto presso l'Area Project Management Office;
- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Manuela Sciutto, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e integralmente richiamate:

1. di affidare i lavori relativi alla rimozione di n. 22 pali dell'illuminazione pubblica interferenti con le opere di completamento della stazione corvetto situati in via IV Novembre, zona c.d. collo d'oca alla società CITY GREEN LIGHT S.r.l. con sede legale Via Zampieri 15, 36100 – Vicenza - Partita IVA 03785880240 (Cod. Benf. 57507), per un importo contrattuale complessivo pari ad euro 9.393,13 (di cui imponibile euro 7.699,29 ed IVA al 22% pari ad euro 1.693,84) - CUP B31B21011680001 – CIG A02A685F68 - MOGE 20851;
2. che i lavori consisteranno, in particolare, in:
 - Scavo recupero linea coperta da macerie e disalimentazione, messa in sicurezza e demolizione pavimentazione per rimozione flangia;
 - Rimozione di n. 22 pali tubolari di acciaio diritto o curvato con recupero del materiale e avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, inclusi il sezionamento delle linee nella morsettiera a bordo palo e la demolizione parziale del basamento, escluso il riempimento dello scavo con ghiaia o pietrisco bagnato;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- Rimozione di armatura di illuminazione stradale con recupero del materiale e avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, incluso il sezionamento delle linee nella morsettiera a bordo palo;
 - Cavo rigido in alluminio ARE4E4X conforme tabella ENEL DC4183, designazione secondo CEI UNEL 35011, autoportante ad elica visibile idoneo per l'alimentazione tramite linee aeree o in aria, isolato in polietilene reticolato con guaina in polietilene reticolato, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante la fiamma secondo IEC 60332-1- 2, posato a vista su pali o su muro, sezione 16 mmq tetrapolare;
 - Trasporto dei pali rimossi presso il sito di stoccaggio individuato dalla Stazione Appaltante;
3. di subordinare l'efficacia del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 36/2023 al completamento della trattativa telematica e all'avvenuta verifica positiva del possesso dei requisiti richiesti di carattere generale di cui all'art. 94 D. Lgs. 36/2023, nonché i requisiti di carattere tecnico-professionale e di prevedere l'annullamento dell'aggiudicazione nel caso in cui dai controlli effettuati sui predetti requisiti si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulteriori controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;
 4. di demandare a successivo provvedimento l'impegno della somma di euro 7.699,29 (oltre IVA 22% per euro 1.693,84);
 5. di dare atto che il presente provvedimento non presenta situazioni di conflitto di interessi.

Il Dirigente
Ing. Manuela Sciutto

Via Zampieri, 15 36100 Vicenza
tel. 04441242424
info@citygreenlight.com

Spett.le Comune di Genova
all'attenzione di Manuela Sciuotto
Dirigente Grandi Infrastrutture di Trasporto
manuelasciuotto@comune.genova.it

PREVENTIVO: Via 4 Novembre \Parco Acquasola

Ogg. Attività di rimozione e ripristino interferenze terzi						
Tipologia Intervento:	attività su richiedente	Data	03/10/2023			
Caratteristiche principali dell'Intervento						
Consistenze: Aree interessate	Via 4 Novembre \parco Acquasola					
Durata stimata per l'esecuzione dell'intervento proposto (gg)	3 giorni					
Specifiche Elementi utilizzati nell'Intervento						
Caratteristiche Tecniche	Rimozione n.22 pali di illuminazione pubblica per lavorazioni terzi					
Sezione economica						
Listini e Codice			Costo lordo dell'intervento (CL)			
			U.M.	Prezzo Unit.	Quantità	Parziale
CODICI DEI LAVORAZIONI NECESSARIE						
M01024b	Operatori dei 3a cat. Per scavo recupero line coperta da macerie e disalimentazione, messa in sicurezza e demolizione pavimentazione per rimozione flangia	€\h	31,72	24	761,28 €	
M01024b	Operatori dei 3a cat. Per scavo recupero line coperta da macerie e disalimentazione, messa in sicurezza e demolizione pavimentazione per rimozione flangia	€\h	31,72	24	761,28 €	
M01024b	Operatori dei 5a cat. Per scavo recupero line coperta da macerie e disalimentazione, messa in sicurezza e demolizione pavimentazione per rimozione flangia	€\h	35,55	24	853,20 €	
205016b	Rimozione di palo tubolare di acciaio diritto o curvato con recupero del materiale e avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, inclusi il sezionamento delle linee nella morsettiera a bordo palo e la demolizione parziale del basamento, escluso il riempimento dello scavo con ghiaia o pietrisco bagnato:	€\Cad	91,26	22	2.007,72 €	
205018	Rimozione di armatura di illuminazione stradale con recupero del materiale e avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, incluso il sezionamento delle linee nella morsettiera a bordo palo	€\Cad	40	22	880,00 €	
025061b	Cavo rigido in alluminio ARE4E4X conforme tabella ENEL DC4183, designazione secondo CEI UNEL 35011, autoportante ad elica visibile idoneo per l'alimentazione tramite linee aeree o in aria, isolato in polietilene reticolato con guaina in polietilene reticolato, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante la fiamma secondo IEC 60332-1-2, posato a vista su pali o su muro, sezione 16 mmq tetrapolare	€\mt	10	100	1.000,00 €	
N04001a	Autocarro ribaltabile portata 10000kg nolo a caldo	€\mt	10	100	1.000,00 €	
PARZIALE						
					€ 7.263,48	
ONERI PER LA SICUREZZA						
					€ 435,81	
TOTALE PARZIALE						
					€ 7.699,29	
			IVA	22%	€ 1.693,84	
TOTALE					€ 9.393,13	
N° rif Preventivo					E98-23	

Ad accettazione del preventivo sarà gradita la firma sul presente modulo e il vostro timbro
Emetteremo fattura con i dati per procedere al pagamento.



COMUNE DI GENOVA

Prot.: a margine

Spett.le
CITY GREEN LIGHT
Via Zampieri, 15
36100 – VICENZA

info@citygreenlight.com

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISURA M2C2-I4.2 - COMPLETAMENTO DELLA STAZIONE DELLA METROPOLITANA DI PIAZZA CORVETTO - **FINANZIATO DALL'INIZIATIVA** NEXT GENERATION EU.
Accettazione del preventivo per l'esecuzione del servizio di rimozione n. 22 pali di illuminazione pubblica per lavorazioni terzi c/o Via 4 Novembre/parco Acquasola – Genova, di importo pari a euro 7.699,29 inclusi gli oneri di sicurezza pari a euro 435,81, IVA esclusa.

Visto il Vs. preventivo n. E98-23 del 03/10/2023 relativo all'intervento in oggetto, da noi acquisito con Prot. 0495890.E del 23/10/2023, con la presente si conferma l'ordine per l'esecuzione dell'intervento consistente nella rimozione di n. 22 pali di illuminazione pubblica situati in Via IV Novembre zona del c.d. "collo d'oca".

L'affidamento include la redazione di una documentazione fotografica adeguata a constatare lo stato di conservazione di ogni palo rimosso, prima che gli stessi raggiungano il luogo di stoccaggio individuato dalla Stazione Appaltante. Il ripristino dei pali è escluso dall'affidamento, e verrà quotato separatamente al momento della loro reinstallazione.

Con successiva comunicazione vi verrà notificata l'esecutività della Determina Dirigenziale di affidamento, nonché tutti i riferimenti da riportare nella fattura.

Si allega: modulo del preventivo firmato e timbrato per accettazione.

Cordiali saluti



Il Dirigente
Progetto Grandi Infrastrutture di Trasporto
Area Project Management Office
Ing. Manuela Sciutto
(documento firmato digitalmente)



Progetto Grandi Infrastrutture di Trasporto
Area Project Management Office
Via di Francia 1 – 11° piano 16149 Genova
Tel +39 010 5577138/77030/73803
direzionemobilita@comune.genova.it
direzionemobilita.comge@postecert.it





COMUNE DI GENOVA

Il sottoscritto Ing. **Manuela Sciutto**, Dirigente di Progetto Grandi Infrastrutture di Trasporto presso l'Area Project Management Office, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, conscio della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 445/2000 art. 76 per la procedura relativa a:

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISURA M2C2-I4.2: COMPLETAMENTO DELLA STAZIONE DELLA METROPOLITANA DI PIAZZA CORVETTO – FINANZIATO DALL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU.

AFFIDAMENTO ALLA DITTA CITY GREEN LIGHT S.R.L., AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS 36/2023, DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DI N. 22 PALI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA INTERFERENTI CON LE OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA STAZIONE CORVETTO SITUATI IN VIA IV NOVEMBRE, ZONA C.D. COLLO D'OCA, PER UN IMPORTO DI EURO 7.699,29 (OLTRE IVA).

CUP B31B21011680001

CIG A02426F779

MOGE 20851

DICHIARA

A) di **NON** trovarsi, in relazione al procedimento di cui è caso, in situazione alcuna di conflitto di interessi, secondo quanto previsto dall'art. 6 bis della Legge 241/1990 ed art. 16, comma 1, del D. Lgs. 36/2023;

B) di **NON** essere stato/a condannato/a, nemmeno con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs 165/2001.

In fede

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Manuela SCIUTTO

(documento sottoscritto digitalmente)



Progetto Grandi Infrastrutture di Trasporto
Area Project Management Office
Via di Francia 1 – 11° piano 16149 Genova
Tel +39 010 5577138/77030/73803
direzionemobilita@comune.genova.it
direzionemobilita.comge@postecert.it

