



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-195.0.0.-55

L'anno 2020 il giorno 24 del mese di Novembre il sottoscritto Innocentini Roberto in qualita' di dirigente di Direzione Politiche Dello Sport, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Lavori per l'impianto di calcio Italo Ferrando a Cornigliano (CUP B39H20000050001 – MOGE 20359 - CIG 85153690CD).
Individuazione delle modalità di gara, approvazione del disciplinare e di nuovi Capitolato Speciale e Piano della Sicurezza.

Adottata il 24/11/2020
Esecutiva dal 01/12/2020

24/11/2020

INNOCENTINI ROBERTO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-195.0.0.-55

OGGETTO Lavori per l'impianto di calcio Italo Ferrando a Cornigliano (CUP B39H20000050001 – MOGE 20359 - CIG 85153690CD).

Individuazione delle modalità di gara, approvazione del disciplinare e di nuovi Capitolato Speciale e Piano della Sicurezza.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- l'impianto Italo Ferrando gestito dalla concessionaria Genova Calcio A.S.D., gode del finanziamento recepito nella rimodulazione di cui alla deliberazione della Giunta Nazionale CONI N°219 del 16/5/2019 e concesso da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del 25/9/2019 con registrazione alla Corte dei Conti N° 1856 del 18/9/2018);
- con deliberazione G.C. N° 2020-34 del 19/2/2020 e' stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori inerenti l'impianto di calcio denominato Italo Ferrando a Cornigliano;
- con deliberazione G.C. N° 2020-38 del 27/2/2020 sono state apportate alcune modifiche al progetto;
- l'intervento è ricompreso all'interno del Programma Triennale OO.PP. 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26.02.2020 per l'importo di € 500.000,00 quali fondi vincolati per l'anno 2020 (CUP B39H20000050001 – MOGE 20359);
- con determinazione dirigenziale N° 2020-195.0.0.- 21 del 8/4/2020 e' stato approvato il progetto esecutivo dei lavori;
- al punto 9) del dispositivo della sopracitata determinazione si rimandava a successivo provvedimento l'individuazione delle modalita' di gara e di aggiudicazione dei lavori;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che al punto 8) si definiva erroneamente il contratto del tipo “a misura” (in realtà e’ a corpo);
- che con deliberazione G.C. N° 221 del 15/10/2020 e’ stata demandata al Vice sindaco la sottoscrizione dei due accordi “Interventi Fondo Sport e Periferie” relativi agli impianti di calcio “Italo Ferrando” in Corso Perrone e “G.Piccardo” in Piazzale Muratore, quest’ ultimo oggetto della presente determinazione;
- che occorre approvare nuovi Capitolato Speciale di Appalto e Piano della Sicurezza , che comportano il seguente quadro economico, che annullano e superano quelli precedentemente approvati:

Importo Lavori a corpo	€ 397.010,99	
Oneri della sicurezza	€ 5.308,34	
A) TOTALE	€ 402.319,33	€ 402.319,33
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Imprevisti	2.787,08	
Spese tecniche (gia’ impegnate con determinazione N° 2020-195.0.0.-8 del 10/2/2020)	€ 39.700,50	
Fondo per la progettazione e l’innovazione risorse finanziarie ai sensi dell’art. 113 c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 (1% dell’importo lavori)*	€ 4.010,95	
B) TOTALE	€ 46.498,53	€ 46.498,53
C) I.V.A. e oneri di legge		
I.V.A. 10% sui lavori e imprevisti	40.510,65	
I,V.A. 22% e Cassa 4% su spese tecniche(gia’ impegnate con determinazione N° 2020-195.0.0.-8 del 10/2/2020)	10.671,49	
C) TOTALE	51.182,14	€ 51.182,14
TOTALE QUADRO ECONOMICO A+B+C		500.000,00

Considerato inoltre che:

- in virtù della natura dell’opera, si ritiene necessario procedere con la stipula di un contratto a corpo ai sensi dell art. 3, comma 1, lettere dddd) del Codice;

- in ragione dell’importo e delle caratteristiche dei lavori oggetto del contratto, essendo ravvisabili a priori elementi oggettivi che consentono margini di miglioramento nella realizzazione dell’opera si ritiene opportuno procedere all’affidamento dei lavori stessi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa-individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valutata da apposita Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del Codice, con la determinazione dell’offerta economica derivante dalla compilazione della lista delle lavorazioni allegata al presente provvedimento, alle condizioni ed oneri del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto, approvati con il presente provvedimento e dello Schema di Contratto e del Cronoprogramma dei lavori allegati alla citata Determinazione N° 2020-195.0.0.- 21 del 8/4/2020 e al Capitolato Generale approvato con D,M. LL.PP. 19/04/2000, n. 145, per quanto ancora vigente e in quanto compatibile con le disposizioni del Codice, per un importo complessivo dei lavori a base di gara ammontanti ad Euro 402.319,33 di cui Euro 5.308,34 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A. al 10%;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Preso atto che il costo complessivo dei lavori in argomento, ammontante a complessivi Euro 500.000,00, trova copertura finanziaria nel finanziamento sopra citato, tramite i fondi di cui a “Cap 76354 c.d.c. 2850.8.05 “Impianti sportivi - manutenzione straordinaria” del Bilancio 2020 P.d.C. 2.2.1.9.16 (CRONO 2020/220);

Considerato altresì che:

- il suddetto appalto può essere affidato mediante procedura aperta telematica come definita dagli artt. 58 e 60 del Codice da espletare attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica accessibile dalla pagina web <https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/>, previa registrazione degli operatori economici al portale, con le modalità e i termini che verranno indicati nel Disciplinare di gara;

- la gara suddetta dovrà essere effettuata alle condizioni ed oneri del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale d'Appalto allegati quali parte integrante del presente provvedimento, e di tutti gli altri documenti approvati con determinazione dirigenziale N° 2020-195.0.0.- 25 del 28/4/2020 e del Capitolato Generale approvato con D.M.LL.PP. 19.04.2000 n.145, per quanto ancora vigente ed in quanto compatibile con le disposizioni del Codice;

Considerato infine che l'intervento in oggetto risulta inserito nel Piano degli Investimenti del Bilancio Comunale per l'anno 2020;

Dato atto che:

- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

Visti:

- gli artt. 107, 153 comma 5, 183, comma 1, 192 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26.2.2020, con la quale sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2020/2022;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 61 del 19/03/2020 con cui si è approvato il Piano Esecutivo Gestione 2020 – 2022;

DETERMINA

- 1) di approvare per l'impianto di calcio G.Piccardo in piazzale Muratore (CUP B39-H20000040008 – MOGE 20361), gli allegati, come parte integrante del presente provvedimento, Disciplinare di Gara, il Capitolato Speciale d'Appalto ed il Piano della Sicurezza, questi ultimi due in sostituzione di quello approvato con determinazione dirigenziale N° 2020-195.0.0.- 21 del 8/4/2020;
- 2) di procedere all'esecuzione dei lavori stessi tramite stipula di contratto a corpo a ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d) del Codice;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

3) di approvare l'esperienza della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori relativi all'impianto di calcio Italo Ferrando a Cornigliano (CUP B39H20000050001 – MOGE 20359), da eseguirsi mediante procedura aperta telematica come definita dagli artt. 58 e 60, Codice, per un importo complessivo dei lavori a base di gara ammontanti ad Euro 402.319,33 di cui Euro 5.308,34 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A;

4) di dare atto che gli impegni di spesa di cui al presente intervento erano già stati presi;

5) di modificare, a seguito della ridefinizione e redistribuzione tra loro dei costi della sicurezza e degli imprevisti, gli impegni relativi alle voci del quadro economico presi precedentemente come di seguito indicato:

a. q. lavori € 402.319,33 di cui € 5.308,34 per oneri della sicurezza, il tutto oltre IVA 10% € 40.231,93 per complessivi € 442.551,26 aumentando a tale somma l'IMPE 2020/7930;

b. q. imprevisti € 2.787,08 oltre IVA al 10% per Euro 278,72 per complessivi Euro 3.065,80 per imprevisti riducendo a tale somma l'IMPE 2020/7931;

6) di utilizzare per l'esperienza della gara la piattaforma telematica accessibile dalla pagina web <https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/>, previa registrazione degli operatori economici al portale, con le modalità e i termini che verranno indicati nel Disciplinare di gara;

7) di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'affidamento dei lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valutata da apposita Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice, con la determinazione dell'offerta economica espressa mediante percentuale di ribasso sul prezzo a corpo, alle condizioni ed oneri del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale d'Appalto, dello Schema di Contratto e del Cronoprogramma dei lavori allegati al presente provvedimento e al Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000, n. 145, per quanto ancora vigente e in quanto compatibile con le disposizioni del Codice;

8) di stabilire che l'aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta valida, fatta salva l'applicazione dell'art. 81, comma 3, del Codice se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

9) di provvedere a cura della Direzione Stazione Unica Appaltante del Comune, per l'espletamento degli adempimenti relativi alle procedure di gara, di aggiudicazione e di stipula del contratto di appalto;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

10) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42, D. Lgs. 50/2016 e art. 6 bis, L. 241/1990;

11) di provvedere a cura della Direzione Politiche dello Sport alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune, alla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del Codice;

12) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore
Dott. Ing. Roberto Innocentini

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-195.0.0.-55
AD OGGETTO

Lavori per l'impianto di calcio Italo Ferrando a Cornigliano (CUP B39H20000050001 – MOGE 20359 - CIG 85153690CD).

Individuazione delle modalità di gara, approvazione del disciplinare e di nuovi Capitolato Speciale e Piano della Sicurezza.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile.

