AREA TECNICA

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

COMUNE DI GENOVA

Appalto fra il Comune di Genova e I'lmpresa SOCIETA'
.................................... per I'affidamento della progettazione esecutiva e
déil’esecuzione dei lavori relativi alla riqualificazione di p‘iazza Tazzoii e via
Paglia, nel’ambito del P.O.R. LféURlA (2007-2013), ASSE 3 - Svilupbo

Urbano Progetto Integrato Sestri - Chiaravagna

REPUBBLICA ITALIANA

FedRhdekdeodeok

Panno ;b giorno del mese di

et , in una delle sale del Palazzo Comunale, posto in Via .

Garibaldi al civico numero nove

INNANZ| A ME -

S0N0 comparsi

PER UNA PARTE - i COMUNE DI GENQOVA, nella veste di stazione

appaltante, con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale
(0856930102, y rappresentato dal
nato a ..........ocoeeeeenne, | e domiciliato presso la sede
del Comune, nella qualita di Dirigente, in esecuzione della Determinazione

Dirigenziale della Direzione .................... - Settore ..o, n.

[ MoD 02 0F o0 19 Schema df comtratto d 'appaito generico | Rev. n° 08 del 09/2013 [ Pagina 1 di 52

|

[Codice interno GULP: XXXX|




.......... " viiveren mns indata ... ed esecutiva dal ... ... (inserire

provvedimento di aggiudicazione definitiva)

E PER L'ALTRA PARTE - flmpresa .cvcis... SOCIETA' ............. , di
seguito per brevita denominata Impresa ........... , con sede in ........... -
........... , Mo - CAP. ........ - Codice Fiscale e numero di iscrizione al

Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoftura di ............ o PR , rappresentata dal ........................... ,
natola a ......... (...} il giono ......... , e domiciliato presso la sede

dell'lmpresa inqualita di ................... ;

(in aliernativa in caso di procura)
e domiciliato presso la sede dell'Impresa in qualita di Procuratore Speciale /

Generale, munito degli idonei poteri a quanto infra in forza di Procura

Speciale / Generale autenticata nella firma dal / a rogito Doft. ..................... ,
Notaio in .......... , iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti -di
.............................................. . in data ..............., Repertorio n.
.................................... - Raccolta n. ........., registrato all'Agenzia delle
ENate  di oo 81 e oo Serle

....................... , che, in copia su supporto informatico conforme all’originale
del documento su supporto cartaceo, ai ‘'sensi dell’articolo 23 det DLgs n.
82/2005, debitamente bollata, si allega sotto la lettera “....." perché ne formi

parte integrante e sostanziale;

(in alternativa in caso di aggiudicazione a un raggruppamento

temporaneo d’imprese)
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COMUNE DI GENOVA
"AREA TECNICA

~ tale Impresa ................. e , compare nel presente atto in proprio e in

qualita di Capogruppo mandataria del Raggruppémento Temporaneo tra le

Imprese:

................. , come sopra costituita peruna quotadi.................
.............................. CON SE€A. IN L.viiiieiiieiiee sy, VI8 i
CAP. i, codice fiscale € numero di iscrizicne al Registro

delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricdltura di e, NUMEND ivvvicviicireeiiee e in qualita di
mandante per una quota di......................

- tale costituita ai sensi ...

con contratto di mandato colletivo speciale gratuito, irrevocabile con

rappresentanza a Rogitc Notaio ... , Notaio in
.............................. ; in  data ., Repertorio 'n,
.............................. , Raccolta Nn. ...ocoocivvccee e, registrato all’Ufficio di
Registro di .oviieeiiiieiivia in data ..o . che, in copia

1 ]

conforme aII’originé_Ie, debitamente bollato si allega sotto la lettera
perché ne formi parte integrante e sostanziale.
- tale costituitosi ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato

collettive speciale gratuito, irrevocabile con rappresentanza a Rogito Notaio

T TPRRDTURIRTR , Notaio N e, in data
.............................. . Reperto'_rio N, e, Raccolta n.
.............................. , registrato all’'Ufficio di Registro di e i
data oo , che, in copia su supporto informatico conforme

all'originale de! documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 del
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COMUNE DI GENOVA,
AREA TECNICA

DLgs n. 82/2005, debitamente bollata, si allega sotto la lettera “....."” perché
ne formi parte integrante e sostanziale;

Detti comparenti della cui identité‘ personale io Ufficiale Rogante sono certo

PREMETTONO

- che con Determinazione Dirigenziale della Direzione
.................. - Settore ..........n. ... in data .........., esecutiva ai sensi
di legge, I'Amministrazione Comunale ha stabilitd di procedere, mediante
esperimento di procedura di gara aperta, ai sensi dell'articolo 55 del D.Lgs.
12 aprile 2006 n, 163 e s.m.i, di seguito’ Codice dei contratti, al
conferimento in apbalto della progettazione esecutiva e dell’'esecuzione dei
lavori relativi alla riqualificazione di piazza Tazzoli e via Paglia, nellambito
del P.O.R. LIGURIA (2007-2013), ASSE 3 -~ Sviluppo Urbano Progetto
Integrato Sestri - Chiaravagna per un importo complessivo di Euro
826.000,00 (ottocentoventiseimila/00), comprensivo di euro 11.000,00
(undicimila/00) per progeltazione  esecutiva, Euro 23.000,00
(ventitremila/00} per oneri ‘per I'attuazione dei piani di sicurezza, Euro
35.000,00 {trentacinquemila/00) per opere in economia, questi ultimi due
gia predeterminati e non soggetti a ribasso, selezionando la migliore offerta

ai sensi dell’articolo 83 del Codice dei contratti.

- che il giorno ......... ha avuto luogo, presso questo Comune, la prima
seduta pubblica previo invio all'Ufficio pubblicazione CEE il giormo ...... =
pubblicazione di bando sulla Gazzetta Ufficiale n. 2014/.......;.. In data ......
2014, sulla G.U.R.l. — Serie V Speciale n. ......... in data ..... 2014, allAlbo
Pretorio del Comune di Genova in data ..... 2014, sulla Gazzetta Aste e
Appalti in data ... 2014 e pubblicato, per estratio, sui quotidiani
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COMUNEDI GENOVA -
AREA TECNICA

. in data ..... 2014, ... in data ..... 2014,
nonché sui siti infernet Comune di Genova, della Regione Liguria e del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data ... 2014;

- che, avendo tutte /alcune le Imprese partecipanti dimostrato - attraversc la
presentazione delle relative attestazioni S.O.A. idonee per cate-goria e
classifica - di possedere la necessaria qualificazione, il Presidente ha
disposfo lammissione con riserva din. _ () Imprese delle __ (___)
partecipanti ai[a procedura di gara, per le motivazioni meglio espresse nel
suddetto verbale, dando mandato alla S.U.A. del Comune di Genova di
compiere le verifiche necessarie per lo scioglimento delle riserve é
procedendo a rinviare l'apertura delle buste sigi!léte delle offerte tecniche
presentate dalle Imprese, onde procedere, in seduta riservata, alla loro
valutazione;

- che il giorno ..... 2014, ha avuto luogo, presso quesio .Comune, la seconda
seduta pubblica, a seguito della conclusione della valutazione dell’'offerta
tecnica effettuata dalla commissione nelle sedute riservate verbalizzate nei
QIOMI ceiiiii , in cui si & dato atto dei risultati ottenuti dai singoli
concorrenti, procedendo successivamente all’apertura delle offerte
economiche, risultando primo nella graduatoria formatasi con l'attribuzione
del punteggio complessivo di punti ........ {.....) avendo offerto avendo
offerto ............ S o (eereeereee e ) giorni per esecuzione dei

lavori e la percentuale di ribasso, mediante offerta a prezzi unitari per

Fesecuzione dei lavori e la progettazione esecutiva, pari al %
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COMUNE DI GENOVA,

AREA TECNICA
( percento), ed aggiudicatario provvisorio 'Impresa
con il prezzo di EURO ..., (ceerirreee s e ), comprensivo

delle spese di progettazione, oltre ad Euro 23.000,00 (ventitremila/00) per
oneri per lattuazione dei piani di sicurezza, nonché Euro 35.000,00
{trentacinquemila/00) per opere in econofnia, come riportato nel verbale a
Cronologico n. ......... , redatto in pari data, al quale si fa pieno riferimento e
che, in originale, é depositato agli atti della Stazione Unica Appaltante del
Comune di Genova,;

(in caso di vantaggiosa qualora sia risuftata anomala l'offerta):

- che il Presidente, vista la graduatoria formatasi e preso atto che, ai sensi
deli’articolo 86, comma'2, del Codice dei contratti, l'offerta migliore ‘come.
sopra evidenziata & stata ritenuta presuntivamente anomala e pertanto &
stato disposto .che la Commissione provvedesse a verificare la congruita
dell'offerta ai sensi della vigente normativa,_subordinando Paggiudicazione

alla verifica stessa;

- che in data . si & svolta la terza seduta pubblica della
proéedura di gara, con.vocata a seguito della conclusione della valutazione
delle giu'stificazioni fornite dallimpresa, da parte della Commissione, la
quale & pervenuta alla determinazione che lofferta presentata € risultata
congrua ed adeguata alle prestazioni dovute a norma del Capitolato

Speciale d'Appalto, procedendc pertanto allaggiudicazione provvisoria
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COMUNE' DI GENOVA
AREA TECNICA

dell’appalto, mediante offerta a prezzi unitari di pari importo, all'lmpresa

, come da verbale a Cronologico n. in pari

. data, al quale si fa pieno riferimento e che, in originale, & depositato agli atti

della Stazione Unica Appaltante del Comune;

- che con successiva Determinazione Dirigenziale della Direzione ........... -

Settore ........... 1 TR in data .. ......... , esecutiva, il Comune ha

aggiudicato definitivamente 'appalto di cui trattasi all'lmpresa ........ ;

- che il presente appalto é finanziato, in parte, mediante fondi derivanti dal
| programma operativo regionale P.O.R. LIGURIA (2007-2013), ASSE 3 —

Sviluppo Urbano Progetto Integrato Sestri - Chiaravagna, régione per cui il
" mantenimento del finanziamento & garantitc a condizione che i lavori

realizzati siano collaudati entro il termine improrogabile del 31 dicembre

2015;

- che la Civica Amministrazione verifichera in corso d’opera che vi siano le

condizioni per garantire il rispetto del termine suddetto e il conseguente
mantenimento del finanziamento;

- che nel caso in cui il rispe-tto del termini per la realizzazione e il collaudo
dell’'opera non possa essere garantito, la Civica Amministrazione si riserva,
fin d'ora, di recedere unilateralmente dal contratto, senza che l'appaltatore
abbia nulf'altro a pretendere oltre al pagamento delle lavorazioni- gia
aseguite;

- che sono stat compiuti gli adempimenti di cui allarticolo 79, comma 5,
lettera a), del Codice dei contratii e che sono decorsi almeno trentacingue

giorni dall’'ultima di tali comunicazioni.
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COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente
atto, te Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. II-Comune di Genova affida l'esecuzione del progetto esecutivo e
I'esecuzione dell’opera all'lmpresa ............ , che, avendo sottoscritto in data
......... il verbale di cui all’articolo 106 comma 3 del Regolamento Generale
approvato con D.P.R. n. 207/2010, accetta Senzal riserva alcuna, la.
redazione del progstto esecutivc_) e la realizzazione dei lavori relativi alla
riqualificazione di piazza Tazzoli e via Paglia, nellambito del P.O.R.
LIGURIA t2007~2013), ASSE 3 - Sviluppo Urbano Progetto Integrato Sestri -
Chiaravagna.

(se limpresa indica progettista esterno} || Comune di Genaova prende‘
atto che la progettazione esecutiva dei suddetti lavori verra eseguita dall’ing.
................. natoc a ..........cooee il e residente in L
iscritto all’ordine degli ................. al numero ................ come
espressamernite indicato dall’lmpresa .................

' foppure in casc di progettazione affidata a progetiista interno)
L’'Impresa stessa assicura che il progettisté procedera alla redazione del
progetto esecutivo e [impresa stessa all’esecuzione dei lavori di
................. alle condizioni di cui al presente con‘tratfo e agli atti a questo

allegati o da questo richiamati.

| L'appaltatore, attraverso l'attivita del progettista {caso progettista esterno)

oppure (caso progettisia interno) L'lmpresa .................
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COMUNE DI GENOVA.
AREA TECNICA

si obbliga entro il termine essenziale di 20 (venti} giorni naturali successivi e
continui decorrenti dalla stipulazione del presente contratto o, ée ritenuto
opportuno dalla Stazione Appaltante, nelle more della stipufa del contratto
stesso, dalla data di specifico ordine di servizio, a presentare al

responsabile del procedimento, it progetto esecutivo, relativo ai lavori di cui

si tratta, il quale, nel termine di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla

presentazione Vdel progetto, provvedera all'esame del progetto stesso
chiedendo, se del caso, le specificazioni ritenute opportune e/o le
integrazioni oggettivamente necessarie, alle quali l'appaltatore dovra
provvederel, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta.

Il progetto esecutivo, verificato e validato, verra approvato dal Comune di
Genova entrb il supcessivo termine 15 (quindici) giorni.

Da tale data decorrono i termini per ta consegna dei lavori da parte del
Comune.

In caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo verranno app'licatel
le penali previste dall'articolo 6 del Capitolato Speciale d'Appalto, salvo il
diritto di risolvere il contratto da parte del Comune ai sensi di quanto
previsto dallo stesso articolo 6 del Capitolato medesimo.

L'lmpresa ........... S {1l progettisté coveviereiennnn dovra realizzare |l
progetto esecutivo nel pieno rispetto delle qualita e delle quantita delle
lavorazioni previste ﬁel progetto definitivo, salvo quanto disposto dal comma
4 dell'art. 169 del D.P.R. 207/2010 nonché dall'offerta presentata in sede di
gara, nella quale si riterranno sempre comunque compensate tutte le spese

che limpresa dovra affrontare per soddisfare tutti gli obblighi e gli oneri
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AREA TECNICA

generali e sﬁeciali previsti a carico dell'lmpresa stessa esclusivamente dal
contratto e dal Cépitolato Speciale 0 in essi richiamati.

_Qualora il progetto esecutivo redatto 'dall"lmpres_a ................. /dal
progettista ................. non sia ritenuto meritevole di approvazione, |l
presenteh contratto € risolto per inadempimento dell'appaltatore, con
conseguente incameramento della cauzione prestata.

In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, il
Comune di Genova, recede- dal contratto e, in deroga a quanto previsto
dall’art. 134 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, allappaltatore & riconosciuto
unicamente quanto previsto dal Capitolato Generale in caso di accoglimento
dellistanza di recesso per ritérdata consegna dei lavori, come indicato
allart. 157 del D.P.R. 207/2010, oltre al rimborso delle spese del progetto
esecutivo nell'importo quantificato nei documenti di gara, con il pagamento
| la proprista del progetto & acquisita in capo al Comune di Genova._

Fanno altresi parte del presente contratto le migliorie offerte dall'lmpresa in
sede di gara, cosi come specificate nella Determihazione Dirigenziale defla
Direzione ........ M v, in data ... ........ 2014, esecutiva in data ... ...
2014,

L'appaltatore, si impegna aila loro esecuzion.e alle condizioni di cui al

- presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché
a quelle contenute nel crbnoprogramma presentatoc a corredo della propria

offerta & a quelle contenute nell'offerta tecnica relativamente ai criteri:

Articolo 2. Capitolato d’Appalto.
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T A 4
COMUNE DI GENOVA,

AREA TECNICA -

1. L'appalto & conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile del presente contratto, e per quanto da esso non
disciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modi dedotti e
risultanti dal Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 19 apfile 20_00
n. 145, in quan{o vigente e compatibile con le disposizioni di cui ai Codice
dei contratti e del Regolamento di esecuzione e.attuazione del D.Lgs. 12
aprile 2006 n. 163 approvato con D.P.R. n. 207/2010, dalle previsioni delle
tavole grafiche progettuali depositate agli atti del Settore _ (inserire

settore proponente) e dal Capitolato Speciale

d'Appalto  unito alla Determinazione Dirigenziale della Direzione
................... - Settore ............n. ............ indata ............., integrante
il progetto definitivo, nonché alle condizioni di cui alla Determinazione

Dirigenziale della medesima Direzione - Settore ........ [ PR in data

......... , ¢che le Parti dichiaranc di conoscere, avendone [Impresa

sottoscritto, per accettazione, copie conformi depositate agli atti della
Stazione Unica Appaltante, che qui si-intendono integralmente fipoﬁate e
trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono esfranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo
riferimento negoziale il computo metrico estimativo e il computo metrico
allegati al progetto. |
3. Sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo
riferimento negoziale le quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti
progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti
dall'appaliatore in sede di gara, se non limitatamente a quantb previsto

dall'articolo 4 del presente contratto.
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COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale, al netto dell'l.V.A. e fatta salva la liquidazione
finale, ammonta a EURO ............ (ceererereeeeneeeennemseeeseenns coreennen ), di cui
EURO .............. (e } per progettazione esecutiva,

comprensivo di Euro 23.000,00 {(ventitremila/00) per oneri per l'attuazione
dei piani di sicurezza, ed Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) per opere in
economia,

2. 1l contratto e stipu]_ato interamente “a corpo” ai sensf ‘deli’articolo 53,
quarto comma, del Codice dei contratti, per cui I;importo contrattuale resta
fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle Parti
chtraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito

- alla quantita é alla qualita di detti iavori.

Articolo 4. Variazioni al progét‘to e al corrispettivo.

1. Qualora il Comune di Genova, per il tramite della direzione dei lavori,
richiedesse e ordinasse moadifiche o varianti in cdrso d'opera, fermo
restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del
Codice dei contratti, le stesse saranno concordate, e successivamente
liquidate, ai prezzi desunti dal Prezzario Regionale edito dalla Unione
| Regionale delle camere di Commercio della Lig"uria anno 2013, ma se
compbrtano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare
materiali per i quali non risulta i prezzo in elenco, si procederd alla
formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 163 del Regolamento

approvato con D.P.R. n. 207/2010.
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COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

2. In ogni caso trova applicazione, veriﬁcandosene. le condizioni, la
disciplina di cui agfli articoli 132 del Codice dei contratti, 161, 162 e 169 del

Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.

3. Qualora la variante derivi da atti o omissioni progettuali imputabili

all’appaltatore stesso, sempre che la stessa non ecceda il limite di cui all’art.

132, lett. e) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, sono a suo totale carico
'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per Il
mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni
subiti dalla stazione appaliante. I Comune in tali casi procede
all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo
alle variazioni, nonche al concordamento dei nuovi prezzi secondo guanto
previsto dal Capitolato Speciale allegato al progetto definitivo.

TITOLO Ii - RAPPORTI TRA LE PART!

Articole 5. Termini per I'inizio e 'ultimazione dei lavori.

1. Successivamente alla stipula del contratto, o nelle mare della stipula dello
stesso, il Responsabile del Procedimento, con apposito ordine di servizio,
dispone che [affidatario, dia immediatamente inizio alla redazione del
progetto esecutivo, che dovra essere completata hei termini di cui al
precedente articolo 1.

Dopo l'approvazione della progettazione esecutiva, ai sensi del comma 5
dell'art.169 del D.P.R. 207/2010, entro 45 giorni si procedera alla consegna
dei lavori, con le modalita di cui all'articolo 153 del Regolamento approvato
con D.P.R. n. 207/2010. |

Il Comune ha costituito, ai sensi dell’articolo 147 del D.'P.R. n. 207/2010,

PUfficio di direzione lavori, preposto alla direzione € al controllo tecnico
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COMIINE DI GENOVA.
AREA TECNICA

contabile e amm]nistrativq dei lavori secondo le norme del presente
confratio e da esso richiamate. In particolare tale Ufficio dovra garahtire,
attraverso specifiche figure professionali, un’adeguata presenza nell’ambito
del cantiere al fine di verificére il rispetto delle norme di conduzione e
gestione tecnica del[’appalto,' soprattutto con riferimento al rispetto delle
disposizioni contenute nei piani di sicurezza e/oc di quelle espressamente
impartite dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Inolire il
direttore dei lavori potra avvalersi discrezionalmente, per'accertamenti,
senza obbligo di preavviso nei confronti dell'appaltatore, di personale della
Polizia Municipale, munito di titoli professionali adeguati, il quale operera col
supporto tecnico del coordinatore della sicurezza in fase operativa, ovvero
del personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

In particolare, oltre agli éccertamenti'relativi alle condizioni di sicurezza del
cantiere, il direttore dei lavori, anche attraverso il supporto del suddetto
personale, verifioheré Iimpiego di personale autorizzato in cantiere, il cui
elenco dovra essere comunicato dalllmpresa all'atto della consegna dei
lavori e ogni qualvolta vi siano delle modificazioni. In particolare I'elenco
dovra essere correlato dei rispettivi nulla osta o contratti di assunzione. A tal
fine I'lmpresa appaltatrice e le eventuali Imprese subappaltatfici dovranno
fornire ai lavoratori impiegati un cartellino di riconoscimento, che dovra
essere sempre tenuto. in posizione visibile da parte dei lavoratori operanti
nel cantiere medesimo. Detto cartellino dovra indicare le generalita del
dipendente, nome, cognome, fotografia, Impresa di appartenenza e relativo
contratto applicato, nonéhé ta data di assunzione e, in caso di subappalto, la

relativa autorizzazione.
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Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano di-
rettaments la propria aftivita nel cantiere, i quali dovranno provvedere al
riguardo per proprio conto, .avendo' cura inoltre di indicare il proprio
committente. In caso di contemporanea presenza in cantiere di pil datori di
lavoro o lavoratori autonomi, di tate obbligo risponde in solido il Comune,

nella persona del direttore lavori.

| datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere agli’

obblighi di cui sopra mediante annotazione, su apposito registro di cantiere

vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, da tenersi in cantiere, degli
estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.

In caso di presenza in cantiere di dipendenﬁ non segnalati in precedenza al
direttore dei lavori, lo stesso dovra procedere immediatamente alla relativa
ségna[azione alll.N.P.S., all'l.N.A.L.L. ed alla Cassa Edile Genovese, al fine
di verificare la regolarita ‘in relazione al rispetto delle norme del contratio di

lavoro.

2. Le Parti danno aito che. llmpresa ha offerto in sede di

gara, quale termine di esecuzione lavori, come da cronoprogramma lavori

allegato all'offerta: { ‘ } giomni naturali, successivi e continui

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale periritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 'esecuzione delle
opere per ogni giomo naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei
lavofi o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori &
applicata una penale pari allo 0,8 (zerovirgolaotio) per mille dell'importo

contrattuale, corrispondente ad Euro ................ (e R ).
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2. La penale, con riferimento alla stessa aliquota di cui al comma 1.e con le
modalitad previste dal C.S.A., trova applicazione anche in caso di ritardo
nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente ad un verbale di
sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nel
cronoprogramma.

3. La misura complessiva della penale non pud superare il 10%,
pena la facolta, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno

dell’appaltatore.

In caso di mancato rispetto del termine per la consegna della progettazione
esecutiva previsto dall’articolo 7 del Capitolato Speciale, per ogni giormo
naturale di ritardo & applicata la penale nella misura pari a 600,00

{seicento/00) euro giornalieri. |

Non concorrono alle penali e pertanto non concorronb al decorso dei
termini, i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione
esecutiva completa alla Stazione appaltante, fino all’approvazione da parte
di quest'ultima. | termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente
tra la predetta presentazione, l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atli di
assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o

autorita competente, nonché allottenimento della verifica positiva ai sensi

dellarticolo 112 del Codice dei contratti, e la citata approvazione definitiva,

sempre che | differimenti non siano imputabili éll’appaltatore 0 ai prbgettisti
dell'appaltatore. |

(qualora nel capitolato speciale siano previste scadenze differenziate
di varie lavorazioni, oppure sia previ'sta l'esecuzione dell'appalto

articolata in pia parti, aggiungere il seguente periodo)
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La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singola scadenze delle
varie lavorazioni e parti in cui & articolato il lavoro, in proporzione a queste.

Articolo 6 bis. Penali per inadempimenti nell’esecuzione delle migliorie

Tenuto conto della necessita di osservare rigorosamente i termini previsti
per I'esecuzione dei lavori, pena il definanziamento dellopera, nel caso in
cui I'affidatario non esegua correttamente le migliorie offerté' in sede di gara
o le esegua parzialmente, la Stazione Appaltante si riserva di rinunciare
all’esecuzione delle stesse pena l'applicazione, per ogni miglioria offerta, ma
non realizzata o realizzat_a solo parzialmente, di penale risarcitoria pari ad
Euro 4.000,00 (guattromilamila/00) per ogni punto ottenuto nella valutazione
di quella stessa miglioria.

Tale penale risarcitoria non concorre al raggiungimento del 10% dellimporto
massimo applicabile in fatto di penali di cui al precedente articolo 6.

In relazione a quanto previsto dal precedente ért. 6 comma 3, I'applicazione
delle penali di cui al presente articolo non obbliga comunque la Civica
Amministrazione a risolvere il presente contratto.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori Sl;l ordine del direttore dei I.avori nei
casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di alire
circostanze speciali che impediscono la esécuzione 0 la realizzazione a
regola d’arte dei lavori stessi, compresa la necessita di procedere alla
redazione di una variante in corso d’'opera nei casi previsti dall'articolo 132
del decreto Iegislativé 12 aprile 2006 n. 163.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare

le cause che ne hanno comportato la interruzione.
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- 3. Qualora I'lmpresa ......ccvveeee. ritengé siano cessate le cause della
sospensione dei lavori, senza che il Comune di Genova ne abbia disposto la
ripresa .pué diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le
necessarie disposjzioni al direttore dei lavori affinché provveda a quanto
necessario alla ripresa degli stessi. La diffida & necessaria per poter
iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora I'Impresa intenda far
valere lillegittima maggiore durata della soépensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata
complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori ovvero | sei mesi
complessivi, 'lmpresa stessa pud richiedere lo scioglimento del contratto
senza indennita; se |l Comune di Genova si oppone allo scioglimento,
lmpresa ha diritto' alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospenéione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso,
per la sospensione dei lavori, qualungue ne sia la causa, non 'spetta
all'appaltatore alcun compenso e irﬂdennizzo‘ |

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come
funzionali alfandamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione
degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo
ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’[mpreéa .......... tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato
Speciale d’Appalto, quelli imposti per legge, per regolamento o in forza del
Capitolato Generale, nonché gli oneri di cui all'articolo 25 del presente
contratto. In particolare I'lmpresa per tutta la durata dei lavori, anbhe

attraverso un suo rappresenfante munito di delega espressa per tutti gli
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adempimenti, atti o fatti che riguardano la sicurezza sui luoghi dirlavor‘o,
nominato ai sensi dell’articolo 4 del D.M. n. 145/2000 e che pud coincidere
con il direttore di Cantiere nominato ai sensi dellarticolo 6 del citato DM
145/2000, deve garantiré la presenza sul luogo di esecuzione degli stessi.
-L’Amministrazione Comunale, con la massima tempestivitd e i mezzi piu
celeri, fara pervenire comunque I‘e necessarie comunicazioni in merito
anche nei confronti dell'Impresa presso la sua sede.

2. U'Impresa & sempre responsabile della disciplina e del buon ordine del
car;tiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le
norme di legge e di regolamento. |
3. La direzione del cantiere ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Ministero
dei LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 & assunta dal ............. di cui ante,
{oppure): dal ........ , hato a ...... | SO , in qualita di Direttore Tecnico di

cantiere, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto

alle caratteristiche delle opere da eseguire.

{in caso di R.T.l. o CONSORZ! inserire capoverso seglicnts)
|'assunzione della Direzione di Cantiere da parte del Direttore Tecnico
avviene mediante incarico conferito da tutte le imprese operanti nel cantiere,
con lindicazione specifica delle attribuzioni da esercitare anche in rapporto
a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L’lmpresa s'impegna a comunicare tempestivamente al Cofnune le eventual
modifiche del nominativo del direttore di cantiere.

4. L’lmpresa, tramite il direttore di cantiere assicura I‘orga_hizzazione, la

gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese
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impegnate nell’esecuzione dei lavori. 1l direttore dei lavori ha il diritto di
esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell'appaltatore per indisciplina,l incapacita o grave negligenza. L'lmpresa &
in tutti i casi responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negiigenza
di detti soggetti,l nonche della malafede o della frode nella somministrazione
o nellimpiego dei materiali. |

5. L'lmpresa medesima deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolafnenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione e assistenza dei lavoratori.

6. Sono altresi a carico del’lmpresa gli oneri di cui all’articolo 25 del
presente contratto. -

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata, secondo le normative
vigenti, per ogni categaria di lavorazione in cui il lavoro & stato suddiviso,

secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliqucta relativa alla

stessa categoria, rilevata dal Capitolato Speciale d'Appalto. Le progressive'

quote percentuali delle varie _categorie di lavorazioni che sono eseguite sono
desunte da valutazioni autonome del d'irettore' dei lavori che pud controllare
l'attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale
computo metrico non ha alcuna rilevanza céntrattuale e i suoi dati non sono
vincolanti. Il corrispettivo & determinato applicando la percentuale della
quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e
rapportandone il risultato allimporto contrattuale netto del lavoro a corpo.

2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le Parti;

tuttavia se 'appaltatore rifiuta di presenziaré alle misure ¢ di firmare i libretti
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delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in
presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci

suddetti.

3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in

economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

4, Gli oneri per la sicurezza, da riconoscere in base alle opere

effettivamente realizzate, sono contabilizzati secondo i criteri riportati nel

capitolato speciale di appalto e non sono soggetti a ribasso di gara.

(nel caso di appalto con lavori da tenere distinti, facenti capo a fonti.

diverse di finanziamento)

5. La contabilita comp'rende tutti i lavori ed & effettuata attr'averso distinti
documenti contabili per consentire‘una gestione separata dei relativi quadri
economici, anche se sulla base di un solo contratto. |

Articolo 10. Iinvariabilita del corrispettivo.

1. Non & prevista alcuna revisione dei prezzi ¢ non frova applicazione

larticolo 1664, primo comma, del Codice Civile, salvo quanto disposto
dalarticolo 133, comma 4, del Codice dei contratti.

2. Qualora, per cause non imputabili all'lmpresa , 1a durata dei
lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si
applica il criteric del prezzo chiuso di_ cui all'articolo 133, comma 3, del
Codice dei contrat’.t.i.

Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. A sensi dellart. 26-ter del D.L. n. 69/2013 convertito con Legge n.

98/2013 & prevista la corresponsione in favore dellappaitatore di
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un‘anticipazione pari al 10% (dieci percento) dell'importo netto del presente

contratto.

L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di una
garanzia fidejussorlia bancaria o assicurativa d'importo pari all'anticipazione
maggiorato del tasso di interesse leg.ale_applicato al periodo necessario al
recupero dell'anticipa-zione stessa secondo il bronoprogramma dei lavori.
L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel
corso dei lavori, in rapporto al progres-sivo recupero dell'anticipazione da
parte delle Sfazioni appaltanti. |l Comune di Genova eroga all’'esecutore,
entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal
responsabile dell prbcedimento, I'anticipazione sullimporto contrattuale nella
misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresp-oﬁsione
dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma
dell’arti-colo 1282 del Codice Civil_e. [l beneficiario decade dall’anticipazione
se I’ésecuzio«ne dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle
somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con

decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale,
l'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dellimporto  sui

pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.

Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo frimestre dellanno,
I'antici-pazione & effettuata nel primo mese dellanno successivo ed &

caompensata nel corso del medesimo anno contabile.
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2. La prima rata di accontd & relativa al pagamento del 100% della
progettazione esecutiva secondo la categoria omogenea di cui all’articolo 2

del Capitolato Speciale d’Appalto ed & effettuato, previa approvazione del

progetto esecutivo, entro 30 giorni dalla consegna dei lavori, cosi come

stabilito all'articolo 169, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010.

All'lmpresa - saranno corrisposti pagamenti in ragione

dell'effettivo andamento dei lavori ogni 90 {novanta) giorni qualunque ne sia

it loro ammontare, con le modalita di cui allarticoclo 194 del D.P.R. n.

207/2010, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4, del D.P.R.
n. 207/2010.

La persona abilitata a sottoscrivere i documenti contabili & il/la

Le parti stabiliscono che i pagamenti relativi dovranno essere effettuati dal

Comune entro i termini di cui all'articolo 143 del D.P.R. n. 207/2010:

- 45 giorni dalla maturazione dello stato di avanzémento per l'emissione del
certificato di pagamentd;

- 30 gidmi dall'emissione del certificato di. pagamento per I’or;iine di
pagamento.

Ai sensi dell'articolo 118 del Codice dei contratti, nonché dell'articolo 16-bis
della Legge 28 gennaio 2009 n. 2 per ogni pagamento in acconto si
procedera nei confronti dell'éppal_tatore e degli eventuali subappaltatori, alla
richiesta del Documento Unico di Regolaritd Contributiva (D.U.R.C.) relativo
al cantiere interessato dai lavori; l'appaltatore dovra produrre copia dei
versémenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva,

ove dovuti. Llirregolarita del suddetto D.U.R.C. & causa ostativa
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al’lemissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei
termini per il pagamento degli acconti e del saldo di cui all’articolo 143 del
D.P.R. n. 207/2010. In caso di mancato pagamento del subappaltatore,
ossia in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate e conformi a

quanto stabilito nella Legge n. 136/2010 e s.m.i., da parte dell'affidatario, la

stazione appaltante sospende il successivo pagamento in favore

dell'appaltatore medesimo.

In tali casi ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010 il R.U.P. procedera
a trattenere dal certificato di pagamento il corrispondente allinadempienza o
la quota in proporzione. In caso di subappalto [a trattenuta avverra nei limiti
del debito. Tale importo, previo avviso da inviare tramite PEC, sara versato
direttamente agli enti previdenziali e assistenziali da parte del R.U.P.
sostituendosi nelladempimento al contribuente.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta)
‘giomi, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comungue non imputabili
“al medesimo, I'appaltatore pud chiedere ed ottenere che si provveda alla
redazione dello stato di avanzamento e alfemissione del certificato di
pagamento, prescindendo da quanto stabilito al primo capoverso del
presente comma 2.

Al termine dei iavori, sempre previo accertamento della regolarita
contributiva con e modalitd di cui sopra, si dard luogo al pagamento
dell'ultima rata di acconto.

Le parti stabilisbono che qualsiasi altro credito eventualmente spettante
all'lmpresa per I'esecuzione dei lavori € pagato, quale rata di saldo, entro 60

giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, ai sensi
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de!l’a_rticolo 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002, come modifi-cato dal D.Lgs
192/2012, previa garanzia fidejussoria ex articélo 141, comma 9, del Codice
dei contratti, nonché articolo 124 del D.P.R. n. 2‘_07/2010.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile ed
& corrisposto previo I'accertamento della regolaritd contributiva effettuato
con le modalita piu volte citate. |
Nel caso di pagamenti d'importo superiore a diecimila EURO, LV.A.

compresa, la Civica Amministrazione, prima di effettuare il pagamento a

favore del beneficiario, provvedera a una specifica verifica, anche per via

telematica, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18
gennaio 2008, presso “Equitalia S.p.A.” 0 Agenzia delle Entrate. Nel caso
sia comunicata o accertata la presenza di debiti in misura pari almeno
allimporto di 10.000,00 (diecimila/00) EURO, FAmministrazione segnalera la
circostanza allAgente della riscossione competente per ferritorioc e non
procedera al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla
concorrenza dellammontare del debito per il lasso temporale previsto
dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008. Decorso il termine di
cui al comma 4 dell’art. 3 del D.M.E. ¢ F. n. 40 del 18 gennaio 2008. senza
che il competente agente della riscossione abbia notifiéato, ai sensi
dell'articolo 72-bis d.el citato D.P.R. n. 602 del 1973, l'ordine di versamento
di somme per l'importo di cui al comma 3 dell’art.3 del D.M.E. e F. n. 40 del
18 genna'io 2008, il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme

spettanti al beneficiario. -
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3. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'articolo 3 della Legge n.
136/2010 e s.m.i. il C.U.P. dellintervento é B...................... e il C.1LG.

attribuito allagaraé ....................

.(in caso di raggruppamento temporanec)

Relativamente al’lmpresa Capogruppo i pagamenti saranno effettuati
mediante I'emissione di bonifico bancario presso [lstituto bancario "Banca
............ "-Agenzian. ......di........- Codice IBANIT ..cooeeeiiiiiiiiiirninnnn,
dedicato aﬁche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del
comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. .

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono
ifla ..o stesso - Codice Fiscale ............. eilla ................ nata a
.......... il giorno ......... - Codice Fiscale

Relativamente alllmpresa Mandante i pagamenti saranno effettuati
mediante 'emissione di bonifico bancario presso ['Istituto bancario "Banca
............ " - Agenzia n. ...... di ........ - Codice IBAN T o e
dedicéto anche in vié non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del
comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i...

Le persone titolari o d_e]egate a operare sul suddetto conto bancario sono

a ............. stesso - Codice Fiscale ............. eilfla ..o nata a

{in caso di impresa singola)
I pagamenti saranno effettuati mediante 'emissione di bonifico bancario

presso ['lstituto bancario "Banca ............ " - Agenzia n. ...... di ... -
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Codice IBAN IT ... , dedicato anche in via non
esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dellarticolo 3
della Legge n. 136/2010 e s.m.i. .

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono

ilNa ..... e stesso - Codice Fiscale ............. eilfla oiiiiiiiiiinn nata a

Al sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i moviment
finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti
correnfi dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al
comma 3 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere
effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale o con altri strumenti di incasso o di pégamento idonei a garantire la
piena tracciabilitd delle operazioni. In particolare | pagamenti destinati.ali
dipendenti, consulenti ¢ fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali, .nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche
devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non
esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non
riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.
L'Impresa medesima si impegna a comunicare, ai sensi del comma. 7
dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, al Comune

eventuali modifiche degli estremi indicati.

{Se appalto finanzialo con mutuo cassa depositi e presiiti inserire)
[l calcolo del tempo contratiuale per la decorrenza degli interessi di ritardato

pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione delle
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domande di somministrazione e la ricezione del relative mandato di

pagamento presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale.

{solo per opere finanziate o cofinanziate con fondi deH'Unidne
Europea)

Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sullimporto di ogni certificato di
pagamento & operata la trattenuta di un importo percéntuale pari alla

percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

L'articolo 117 del Codice dei contratti regolamenta la cessione di crediti gia
maturati. In .particolare la’ stessa dovra essere nofificata alla Civica
Amministrazione' e, in assenza di motivato rifiuto, diverra opponibile a
quest'ultima decorsi quarantacinque giorni. In ogni caso la Civica
Amministrazione potra opporre al cessionario futte le eccezioni opponibili al

cedente in base al presente contratio,

Articolo 12. Ritardo nei pagamenti.

.1, Le Parti stabiliscono che in caso di ritardo nell’emissione dei certificati di
paga-mento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo,
rispetto ai termini previsti neIVCapito]ato Speciale d'Appalto come richfamati
nel presente contratto, spettano allappaltatore gli interessi, legali ed
eventualmente quelli moratori, nella misura e con le modalita e i termini di
cui allarticolo 144 del D.P.R. n. 207/2010.

2. 11 saggio di inter.essi di mora applicabile ai ritardati pagamenti relativi agli

acconti e alla rata di saldo, & determinato in base alla normativa vigente
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applicabile, ed & comprensivo del maggior danno ai sensi dellart. 1224,

comma 2, del Codice Civile.

Ai sensi del comma 4 dellarticolo 142 del D.P.R. n. 207/2010, I'importo degli

interessi per ritardato pagamento & computato e corrisposto in occasione
del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello
eseguito in ritardo, senza necessita di apposite domande o riserve.

3. Al sensi del comma 1 dell’articolo 133 del Codice dei contratti, in caso di

ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento rispetto alle condizioni e ai

termini stabiliti nel presente contratto spettano all’'esecutore dei lavori gli -

_interessi legali @ moratori, questi ultimi determinati in base alla normativa
vigente applicabile, férma_restando la sua facolta, trascorsi i termini di cui
sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non
sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga
il QUarto dellimporto netto contrattuale, di agire ai sensi dell'arﬁcolo 1460 del
Codice Civile, ovvero, previa costituzione in mora dellAmministrazione
aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione

stessa, diricorrere al Giudice Ordinario per la risoluzione del contratto.

Articolo 13. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Le Parti stabiliscono che l'accertamento della regolare esecuzione dei

lavori nel modi e nei termini di cui all'arf. 141 comma 9 de! Codice dei

contratti, secondo le prescrizioni tec¢niche prestabilite e in conformita al

presente contratto, avviene con I'emissione del certificato di collaudo, che
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ha carattere provvisorio, entro sei mesi dallultimazione lavori o con
Femissione del certificato di regolare esecuzione entro tre mesi

dall'uttimazione.

2. |l predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla
sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; il
silenzio di quest'ultima, protrattosi per due mesi oltre predétto termine di due
anni, equivale ad approvazione. |

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, I'appaltatore
risponde per la difformita e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché
denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo,

trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. |'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e
alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appaito

fino all'approvazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro i termini di

legge; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna

anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 14. Risoluzione del contratto.

1. Ai sensi dsl comma 9-bis dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. le

transazioni di cui al presente contratio, pena la risoluzione del medesimo,
devono essere eseguite avvalendosi di banche o della societa Poste ltaliane
S.p.A. o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delie
operazioni. L'appaltatore, i subappaltatore o il sub contraente che abbia
notizia deH‘inadempiménto della propria controparte agli obblighi di

. tracciabilita finanziaria di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.,
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.ne da immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-
ufficio territoriale del Governo territorié!mente competente,

2.1 respdnsabile del procedimento propone alla Stazione Appaltante, in
relazione allo stato dei lavori e alle eventuali cons‘eguenze nei riguardi delle
finalita dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto, con le
modalita & nei casi previsti dal comma 1 dell’articolo 135 del Codice dei
contratti ossia qualora nel coﬁfronti dell'appaltatore sia intervenuta
I'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione ‘di
una o piu misure di prevenzione di cui agli articoli 6 e 67 del D.Lgs.
159/2011, oppure sié intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato
per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione
appaltante, di subappaltatori, .di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti
comunque inferessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti
alla sicurezza sul lavoro. |

4, Inoltre il Comune procedera alla risoluzione del contratto, ai sensi e
con le modalitd di cui all'articolo 136 del Codice dei contratti, nei seguentt
casl, tutti riconducibili a grave inadempimento, grave irregolarita o grave
ritardo;

a) qualora il progetto esecutivo redatto dallimpresa non sia ritenuto
meritevole di approvazione; |

b)  nel caso do ritardo nella consegna del progetto, pregiudizievole del
rispetto dei termini di ultimazione dei lavori stessi;

¢) grave negligenza e/o frode nell'ésecuzione dei lavori;

.d) inadempimento alle disposizioni del D.ireﬁore dei Lavori, pregiudizievole,

del rispetto dei termini di esecuzione di singole fasi delle lavorazioni;
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e) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei
lavori; |
f} inadempienza, accertata dagli organi preposti, alle norme di legge e
contrattuali sulta prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro, nonché
in materia di versamenti contributivi a favore degli Enti Previdenziali,
Assicurativi e Antinfortunistici, inclusa, ove necessaria, la Cassa Edile
Genovese;

g) sospensione o rallentamento dei lavori, senza giustifiéato rqotivo, in
‘misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini
previsti dal contratto;

h) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione
anche parziale del contratto;

i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo
dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalita dell'opera;

|} proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai
sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81,

m) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori,
quali il fallimento, lirrogazione di misure sanziohatorie o cautelari che
inibiscono la capacita di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

7 n) reiterato mancato invio delle fatture quietanzate dal subappaltatore a
garanzia del pagamento nei confronti dello stesso, delle prestazioni derivanti
dal contratto di subappalto; |
0) gravi e ripetute violazioni alle disposizioni contenute nei piani di sicurezza
da parte delllmpresa . appaltatrice, nonche delle eventuali Imprese

subappaltatrici, comprese quelle relative al comportamento omissivo degli
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stessi operai e allomessa segnalazione al riguardo da parte del direttore di
cantiere al direttore dei' lavori o al coordinatore’ della sicurezza in fase
operativa; |

p) inadempienze agli obblighi contrattuali verso la Societa Assicuratrice
derivanti dalle condizioni contenute nelle polizze contro i rischi da
esecuzione e/o dalla polizza decennale postuma, che abbiano causato
linefficacia delle stesse vérso I'assicurato e quindi impedito il risarcimento
dei danni subiti dal Comune, diversamente coperti dalle suddette polizze;

q) revoca dell'attestazione di qualificazione con provvedimento dell’Autorita
di Vigilanza sui Contratti Pubblici, dox)uta alla produzione di falsa
documentazione ¢ dichiarazioni mendaci;

r} impiego di mianodopera con modalita irregolari o ricorso a forrﬁe di
intermediazione abusiva per il reclutamen’_to della manodopera;

8) reiterata mancanza o difformita nelle comunicazioni dei dati al sistema
informatico appositamente approntato di cui all'articolo 17 e 17 bis, da parte
delle Imprese esecutrici, in applicazione del Protocollo di Legalita per la
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalitd organizzata nel
settore degli appalti e delle concessione dei [avori pubblici, sottoseritto tra la
Prefettura di Genova — Ufficio Territoriale del Governo di Genova — e |l
Comune di Genova.

4. Fatto salvo, nei casi di risoluzione, il diritto all’escussione della garanzia
prestata dall’appaltatore ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei
contratti, l'appaltatore ¢ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui

imputabili.
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5. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del Codice dei contratti il

Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il

pagamento dei lavori eseguiti, del valore dei materiali utili esistenti in
cantiere, nonché dell’indennizze calcolato ai sensi del comma 2 del
medesimo ariicolo.

_ Articole 14 bis. Recesso unilaterale.

1. L’affidatario risulta edotto che il presente appalto € finanziato, in parte,
mediante fondi derivanti dal programma operativo regionale P.O.R.
LIGURIA {2007-2013), ASSE 3 - Sviluppo Urbano Progetto integrato Sestri -
Chiaravagné, e che il mantenimento del finanziamento & garantitp a
condizione che i lavori realizzati siano collaudati entro.il termine
improrogabile del 31 dicembre 2015.

2. La Civica Amministrazione verifichera in corso d’opera che vi siano le

condizioni per garantire il rispetto del termine suddetto e, il conseguente

mantenimento del finanziamento.

2. Nel caso in cui il rispetto dei termini per la realizzazione e il‘_collaudo
dell’'opera non possa essere garantito, la Civica Amministrazione, si riserva
sin d'ora di recedere unilateralmente dal presente contratio, senza che
lappaltatore abbia nullaltro a pretendere oltre al pagamento delle
lavorazioni gia eseguite. L'appaltatore accetta espressamente il contenuto
del presente articolo.

Articolo 14 ter. Tracciabilita dei pagamenti.

L'Impresa ..o , consapevole dei vincoli di cui agli articoli 11

e 14 del presente contratto, si assume gli obblighi di tracciabilita contenuti
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nella Legge n. 136/2010, cosi come modificata dalla Legge n. 217 in data 17
dicembre 2010 di conversione del Decreto Legge n. 187/2010.

In particolare, ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, gli strumenti di
pagamento devono riporfare per ciascuna transazione posta in essere in
relazione al presente contratto il Codice Identificativo Gara e il Codice Unico
Progetto di cui all'articolo 11 del pﬁresente' contratto.

In caso di subappalto o di sub contratto, I'lmpresa appaltatrice, nel caso in
cui abbia notizié dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracclabilita finanziaria di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i,,
ne da immediata comunicazione alla stazione appaitante 'e alla prefettura-
ufficié territoriale del Governo territorialmente competente.

Articolo 15. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il Responsabile del |

Procedimento acquisisce immediatamehfe la relazione riservata del
Direttore dei Lavori e, ove costituito, del collaudatore e qualora le stesse
siano di importo pari o superiore al dieci percento di quello contrattuale,
procede ai sensi e per gli effetti dell'articolo 240 del Codice dei contratti, a

formulare proposta motivata di accordo bonario.

2.1 Responsabile del Procedimento redige verbale dellaccordo bonario

accettato e sottoscritto dalle Parti.

Con {a sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la
materia del contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dail'esecuzione del éontratto, comprese

quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al
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comma 1, saranno devolute all’Autorita Giudiziaria competente - Foro
esclusivo di Genova.

TITOLO Il - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIAL}

Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza.

1. L'lImpresa ......cocovviiiineninnnn, & obbligata ad applicare integralmente
tutte le norme contenute nel contratto nézionale di lavoro é negli accordi
integrati\)i, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita

dove sono eseguiti i lavori, essa & aliresi responsabile in solido

dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori

nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nellambito del
subappalto. Essa s'impegna a trasmettere al Comune, prima dell'inizio dei
lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali,
inclusa la Cassa Edile Genovese, ove. necessario, Assicurativi e
Antinfortunistici. |

2. L'lmpresa & altresi obbligata a rispettare tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile
Genovese ove richiesta, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica,
previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a
guanto previsto dall'articolo 118 del Codice dei contratti e dall'articolo 4 del
D.P.R. n. 207/2010.

3. L‘impresa medesima e altresi responsabile in solido con il subappaltatore
in caso di mancata effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui

redditi di lavoro dipendente e mancato versamento dei contributi
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previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali dei dipendenti, a cui é tenuto il subappaltatore.
L'appaltatore pud sospendere il pagamento del dorrispettivo al
" subappaltatore fino allesibizione da parte di questi della predetta
documentazione. | |

Gli impoﬂi dovuti per la responsabilita solidale non possoho eccedere
complessivamente 'ammontare del corrispettivo dovuto dall‘apbaltatore al
subappaltatore.

4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo,
accertato dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune
di Genova effettua trattenute su qualsiasi - credito maturatd a favore
déll'appaltatore per l'esecuzione dei lavéri e pchede, in caso di crediti
insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.

Articolo 17. Adempimenti in materia antimafia e applicazione del

pfotocollo' di legalita sottoscritto tra Comune di Genova e Prefettura

U.T.G. di Genova in data 17 qennaib 2012.

1. I Comune di Genova ha chiesto linformativa prefettizia in data
............... ai sensi dellarticolo 91 del D.Lgs. 1569/2011, nei confronti
dellappaltatore. In caso di variazioni societarie si procedera a nuova

richiesta, ai sensi dell'articolo 92 dei D.Lgs. 159/2011.
2. L'appaltatore ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di controlle o di

collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di

fatto, che abbia comportato che le offerte siano imputabili a un unico centro .
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decisionale e di non essersi accordato o .di non accordarsi con altri
partecipanti alla gara.

L’appaltafore s'impegna a denunciare ogni illecita richiesta di denaro,
prestazidne o altra utilita a essa formulata prima della gara ¢ nel corso
dellesecuzione dei lavori, anche attraversc suoi agenti, rappresentanti o
dipendenti & comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di
aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. 3. L'appaltatore si
impegna a non affidare mediante subappalto ¢ sub contratto alcuna
prestazione relativa al contratto in oggetto a Imprese che abbiano
partecipato autonomamente alla procedura di gara per l'affidamento dello
stesso. .II medesimo impegno dovra essere assunto dai subappaltatori in
relazione allindividuazione dei sub contfaenti, che non dovranno aver
partecipato autonomamente a-I!a suddetta.gara. L'appaltatore & consapevole
~ che la stazione appaltante non autorizzera richieste di subappalto in
violazione del suddetto impegno.

4, L’ap’paltato.re assume l'obbligo di éffettuare le comunicazioni di cui
all’articolo 118, 11° comma, uliimo capoverso,’ del Codice dei contratt,
corredate da autocertificazione avente oggetto il possesso del certificato
camerale con nulla osta antimafia, prima cdell'effettiva prestazione, ivi

- comprese quelle relative ai sub contratti posti in essere dal subappaltatore.
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I Comune di Genova si impegna a trasmettere tempestivamente al Prefetto
tali comunicazioni.
5. In applicazione del protocollo di legalita per la prevenzione dei tentativi .di
infiltrazione della criminalita ‘organizzata nel settore degli appalti e delie
concessioni dei lavori pubblici, sottoscritto tra la Prefettura di Genova-Ufficio
Territoriale del Governo di Genova - e |l Corﬁune di Genéva in data 17
gennaio 2012, la Civica Amministrazione acquisira informazioni antimafia
per l'autorizzazione di tutti i subappalti e dei sub contratti inerenti le tipologie
di prestazioni di seguito indicate:

a) trasporto fnateriale a discarica;

b) trasporto e smaltimento rifiuti;

¢} fornitura efo trasporto di terra e materiali inerti efo calcestruzzo e/o

bitume ed asfalti;

d} noli a freddo di macchinari;

&) fornitura di ferro lavorato;.

f) servizi di guérdianaggio di cantiere;

g) servizi di autotrasporto;

h) forniturla con posa in opera (qualora -iI contratto non debba essere

assimilato al subappaltc ai sensi dellart. 118 del Codice dei

contratti);
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i} noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al

subappalto ai sensi dell'art. 118 del Codice dei contratti);

i) alloggiamento e vittb maestranze.
Nei casi previsti dall’art. 91, comma 3, del D.P.R. n. 158/2011, & possibile
procedere anche in assenza ldeIIe informazioni fornite dal Prefetto. |
subappalti e i sub contratti stipulati dovranno .prevedere una clausola
risolutiva espressa nella quale & stabilita la risoluzione di tale sub contratto,
qualora le verifiche diano esito positivo.
Qualora successivamente alla sottoscrizione del presenie contratto o
allautorizzazione dei subappalti o sub contratti vengano disposte, anche

soltanto per effetto di variazioni societarie delle Imprese coinvolte a

qualsiasi titolo nellesecuzione dell’'opera, ulteriori verifiche antimafia e

queste abbiano dato esito positivo, | relativi contratti saranno
immediatamente ed automaticamente risolti e le autorizzazioni ai sub-appalli
ed ai sub contratti revocate

6. In applicazione del Profocollo di legalita dianzi citato, le Imprese
esecutrigi, prima dellavvio dei Iavori; forniranno attraverso un sistema
informatico, appositamente approntato, i dati relativi alla ditta, nonché le
informazioni sui mezzi che verranno impiegati e sui lavoratori da occupare

nei cantieri.
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7. Per le comunicazioni di cui al comma precedente, [|'Appaltatore
provvederd a nominare un responsabile di cantiere, il quale trasmettera, con
cadenza settimanale e secondo lapposita procedura informatica, al
Comune € alla Prefettura - U.T.G. di Genéva, entro le are 18,00 dél venerdi
precedente, ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da
realizzare con lindicazione delfla ditta, di qualunque automezzo che
comunque avra accesso al cantiere, dei dipendenti che vi saranno
impegnati, nonché delle persone autorizzate all’'accesso per un altro motivo.
Il Responsabile di cantiere ha I'obbligo di comunicare, senza alcun ritardo, e
comunque entro fe ore 18,00 del giorno antecedente, ogni eventuale
variazione, relativa ai dati inQiati. | suddetti dati saranno oggetto ai
accertamenti e verifiche da parte del Gruppo interforze.

8. Il Comune trasmettera alla Prefettura i verbali redatti a seguito delle

ispezioni condotte dal coordinatore per la sicurezza .

Articolo 17-bis. Risoluzione del contratto in cgso' di violazioni_del

protocollo di legalita sottoscritto tra Comune di Genova e Prefettura

U.T.G. di Genova.

1. L'appaltatore & consapevole, nel caso in cui successivamente alla stipula
del presente atto pervenga dalla Prefettura - Ufficio Territoriale Governativa
di Genova — informativa da cui emerga a suo carico una delle circostanze
ostative previste dall'articolo 84 comma 3 dél D.Lgs. 159/2011, che |l

presente contratto sara risolto di diritto.
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Il presente contratto sara altresi risolto di diritto nel caso in cui venga
accertata la violazione degli obblighi previsti al comma 2 dell'articolo 17.

2. Il Comune procedera in caso di accertamento della casistica di cui al
comma 3 del preéedente articolo 17, nonché per il reiterarsi della mancata o
difforme comunicazione da parte delle imprese esecutrici, dei dati di cui al
comma 8 dello stesso articolo 17, alla risoluzione del contratto, ai sensi e
con le modalita di cui all’articolo 136 del Codice dei contratti.

3. In tutte le ipotesi in cui nel protocollo di legalita sottoscritto tra Comune di

Genova e Prefettura UTG di Genova & prevista lapplicazione di una

clausola risolutiva espressa o la revoca del presente affidamento, verra

applicata una penale determinata nella misura del 10% dellimporto del |

contratto, salvo if maggior danno. Le somme cosi acquisite dal Comune
saranno destinate, d’intesa con la Prefettura - UTG, alla realizzazione di
interventi a tutela della legalita.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. U'lmpresa ......... , nellanzidetta qualita, ha depositatc presso la stazione
appaltante il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma
1, lettera a), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, redatto secondo le prescrizioni di
Cui ai!‘articolo'28 del medesimo Decreto.

2. Uimpresa ..... .., hel'anzidetta qualita presentera:

a) eventuali prdposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento

di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive

modificazioni, che si rendano necessarie in conseguenza della redazione
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del progetio esecutivo, con lintesa che dette integrazioni non
giustificheranno modifichel 0 adeguamento dei prezzi contrattuali.

b) un proprio piano operative di sicurezza per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell‘esecu_zion._e dei lavori, quale piano complémentare dil dettaglio del piano
di sicufézza e di coordinamento di cui alla precedente lettera a).

2. Il piano di sicurezza nel suo complesso forma parte integrante del
presente contratto d’appalto, mentre le evenfuali proposte integrative del
piano di sicurezza e il piano operativo di sicurezza saranno espressamente
recepiti con atto ag_giunﬁvo, che dara aliresi garanzia dell’avvenuta

approvazione della progettazione esecutiva.

La stazi;)ne appaltante ha messo a disposizione il piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81,
predisposto dal Settore Progettazione e Opere Pubbliché del Comune di
Genova in data 18 ottobre 2013, del quale I'lmpresa, avendone sottoscritto
per accettazione l'integrale contenuto, assume ogni onere e obhligo.
Quest'ultima ha facolta altresi di redigerne eventuali integrazioni ai sensi di
legge e in ottemperanza all’articolo 12 del Capitolato Speciale d’Appalto.

3. !l piano di sicurezza_e di coordinamento di cui al precedehte capdverso, il
piano operativo di sicurezza di cui alla lettera b), formano parte integrante e
sostanziale del presente contratto d'appalto, pur non essendo allo stesso

materialmente allegati, ma sono depositati agli atti.
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4, L'lmpresa medesima deve fornire tempestivamente al coordinatore per la
sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui
al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere, ovvero i
processi tavorativi utilizzati.
5. L'Uificio di direzione lavori, anche per il tramite del coordinatore della
sicurezza in fase operativa, e I'lmpresa, anche attraverso il proprio direttore
di cantiere e/o il proprio rappresentanie espressamente delegato,
garantiscono ta propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di
controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di
impartire le opportune disbosizioni in caso di loro violazione.
6. Le gravi ¢ ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,
previa la sua formale costituzione in mdra, costituiscono causa di risoluzione
del contrafto in suo danno, ai sensi dell’articolo ﬁ36 del Codice dei contratti.

Articolo 19. Subappalto.

1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione del Comune di Genova e nel rispetto dell'articolo
118 del Codice dei contratti, i lavori che I‘Impresa ................... ha indicato
a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura,
alle condizioni-e con i limiti e le modalita preyiste dal Capitolato Speciale
d'Appalto. In parfico!are si da atto che I'lmpresa ha dichiarato di voler
subappaltare, nei limiti di Iegée, le seguenti attivita: ................... facenti

parte della Categoria prevalente OG3 e i lavori appartenenti alle Categorie

Onde consentire una corretta e tempestiva esecuzione dei lavori

possibilmente senza interruzioni o sospensione degli stessi, ai fini del
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rilascio dell'autorizzazione entro i termini previsti dall'articolo 118, comma 8,
del Codice dei contratti, PImpresa si obbliga, allatto della presentazione

dell'istanza di subappalto, a presentare la seguente documentazione:

- a) Copia del contratto di subappalto dal quale emerga, fra l'altro, che il

prezzo praticato dall'lmpresa esecutrice di tali lavori non superi il limite
indicato dall’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti. A tal fine per
ogni singola attivita affidata in subappalto dovra essere ;ﬁrecisato' il prezzo
pattuito nel contratto d'appalto, comprensivo del costo per gli oneri della
sicurezza espressamente evidenziati, rispetto ai quali il subappaltatore non
dovra praticare alcun ribasso. | |
La Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e
| s.m.i,, verifica che nei contrafti sottoscritti con i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titclo interessate ai
lavori, sia inserita, a pena di nullita assoluta, un'apposita clausola con la
quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.
.Le transazioni devono essere eseguite tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale o con altri strumenti di incasso b di pagamento idonei a
‘garant.ire la piena tracciabilita delle operazioni.
b) Attestazione S.O,VA. riferita all'lmpresa subappaltatrice, ovvero, per i
lavori di importo pari o inferiore a 150.000,00 Euro, a comprova dei requisiti
di cui allarticolo 90 def D.P.R. 207/2010.
¢) autocertificazione resa ai sensi di legge attestante la non sussistenza
delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui agli articoli 67 ‘e

92 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159.

MOD_02 01 00 19 Schema di contratio d qppalio generico | Rev. n° 08 ol 09/2013__| Pagina 45 di 52
PP

|C0dz'ce interno GULP: XX’XXi




COMUNE DI GENOVA,
AREA TECNICA

d) Dichiarazione sosfitutiva resa dal rappresentante delllmpresa
subappaltatrice secondc I'apposito modulo predisposto dal Comune di

Genova, ritirabile presso 'ufficio del Responsabile del Procedimento.

Dalla data di presentazione dellistanza di autorizzazione al subappélto_

decorrono trenta giorni, oppure quindici, nel caso di .subappalti di importo
inferiore al 2% (due percento) dell'importo del contratto d'appalto, oppure
inferiori a2 100.000,00 Euro, perche la stazione appaltante autorizzi o meno il
subappalto. Tale termine pud essere prorogato una volta sola se ricorrono
giustificati motivi; tra | giustificati motivi potrebbe essere compresa
lincompletezza della documentazione presentata a corredo della domanda
di autorizzazione al subappalto. | lavori oggetto di subappalto non potzlfanno
avere inizio prima deil'autorizzazione da parte del Comune di Genova,
ovvero della scadenza del termine previsto al riguardo dall'articolo 118,
comfna 8, del Qodice dei contratti senza che I'Amministrazione ablbia
chiesto integrazioni aila documentazione presentata o ne abbia contestato
la regolarita.

Qualora listanza di subappalto pervenga pr_ivé di tutta o di parte della
documentazione richieéta, it Comune non procedera al rilascio
dell'autorizzazione, provvedeifé a contestare la carenza - documentale
allimpresa appaltatrice, convenendo altresi le Parti, che in tale circostanza
eventuali conseguenti sospensioni dei lavori saranno attribuite a negligenza
dell'lmpresa appaltatrice medesima e pertanto non potranno giustificare
preroghe al termine finale di esecuzione dei lavori, giustificando invece

Papplicazione, in tal caso, delle penali contrattuali.
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COMUNE DI GENOVA.
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3. E fatto obbligo alllmpresa di frasmettere entro 20 giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copia delie fatturé
quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa.corrispbsti al subappaltatore o
cottimista con I'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In difetto la
Civica Amministrazione procedera alla formale contestazione dell'addebito
all’appaltatore, assegnandogli un termine di 15 giorni entro il quale dovra
trasmettere all’'Ufficio del R.U.P. le fatture quietanzate dal subappaltatore.

In caso di ulteriore inadempimento il Comune sospendera. i successivi
pagamenti a favore dell'appaltatore e botré procedere alla risoluzione del
contratto qualora sia integrata una delle cause previste dal'articolo 14 del
presente contratto. |

it Comune non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e cottimisti.

Articolo 20. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli
atti da questo richiamati, I'lmpresa ............... ha prestato apposita garanzia

fidejussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria rilasciata

dalla Compagnia ".................. " - Agenzia di ....... . Cod. ... - numero
........... emessa in data ......... per l'importo di Euro ....... () pari al
(I&SER!RE perce::ituaie esatta del conteggio della cauzicns) ...... per

cento dellimporto del presente contratto, EVENTUALE ridotto nella misura
del 50% ai sensi dell'articolo 40, comma 7, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163,
avente validita fino al ................... e comunque fino alla data di
emissione del certificato di collaudo e in ogni caso fino al decorso di 12
{dodici) mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato,

con previsione di proroghe semestrali.
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2. La garaniia deve essere integrata ogni volta che [a sta_zione appaltante

abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presehte

contratto.

3. Detta garanzia, previe eventuali € necessarie proroghe, restera vincolata

per la durata dei tavori e fino alla data di emissione del certificato di
* collaudo, salvo quanto previsto dall‘articolo 113 del Codice dei contratti.

Articolo 21. Responsabilita verso terzi e assicurazione.

1. L'lmpresa ........oceevn. assume la responsabilita di danni arrecati a
persone e cose in conseguenza dellesecuzione dei lavori e delle attivita
connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando il

Comune di Genova da ogni responsabilita al riguardo.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 125 del Regolamento approvato con il

D.P.R. n. 207/2010 I'lmpresa s'impegna a stipulare / ha stipulato polizza

assicurativa che tenga / per tenere indenne il Comune dai rischi derivanti
dall’esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, con una somma
assicurata pari a Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) e che preveda una
garanzia per responsahilita civile verso terzi per un massimale di Euro
5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

Detta polizza viene / ¢ stata emessa in applicazione dello schema tipo 2.3
di cui al DM 12 marzo 2004 n. 123, Qualora per il mancato rispetto anche
di una sola delle condizioni di cui all’articolo 2, leftere ¢) ed &), ed articolb
10, lettere a) e c) del suddetto schema contrattuale, la garanzia della polizza

assicurativa per i danni da esecuzione non sia operante, 'appaltatore sara
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dirsttamente responsabile nei confronti del Comune per i danni da questo
subiti in dipendenza dell’'esecuzione del contratto d’appalto.

In caso di mancato risarcimento del danno subito dal Comune, a seguito di

azioni od omissioni del contraente configuranti mancato rispetto dei sopra

citati articoli del contratto di assicurazione, cid sard considerato come
comportamento gravemente negligente dell'appaltatore ai sensi e per gli
effetti di cui agli articoli 38 e 136 del Codice dei contratti.

Al termine dei [avori, I'emissione della rata di saldo, entro 60 (sessanta)
giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio & subordinata alla
presentazione di garanzia fidejussoria (ex articolo 141, comma 9, del Codice
dei cdntratti) sull'importo della rata di saldo che non potra essere inferiore al

2% (due percento) dell’ammontare del contratto.

Articolo 21 bis. Assicurazione dei progettisti

1. Ai sensi d'el combinato disposto degli articoli 53, comma 3, e 111,
comma 1, del Codice dei contratti, nonché dell'articolo 269 del D.P.R. n.
207 del 2010, deve essere presentata alla Stazione Appaltante una
polizza di responsabilita civile professionale ;:;er i rischi di progettazione,
a far data dall'approvazione della progettazione esecutiva, per tutta la
durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i
maggiori costi che 'amministrazione dovesse sopportare per le varianti
di cui all'articolo 132,. comma 1, lettera e}, del Codice dei contratti, resesi
necessarfe in corso di esecuzions.

2. La garanzia & prestata alle oond.izioni e prescrizioni previste dallo

schema tipo 2.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123, in conformita
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alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto per un massimale
assicurat.o non inferiore al 10% dell'importo dei laveri progetiati.

3. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto
o di franchigia, queste condizioni non sonc opponibili alla Stazione
appaltante.

4, L’assicgrazione deve essere presentata, in alternativa:

a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede
di gara e incaricato dall’'appaltatore o associato temporaneamente a
quest’ultimo ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Codice dei contratti:
b) dal’appaltatore medesimo se questi & qualificatd per la progettazione
ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010 ¢ la
progettazione esecutiva Vé redatta dallo suo staff técnico.

TITOLO IV - DISPOSIZION FINALI

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Falnno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in
quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati
agli atti del Comune di Genova, avendone comungue le Parti preso diretta
conascenza e accettandoli integralmente, | seguenti documenti:
- Capitol‘ato Generale d'Appalio approvatd con D.M. 19 aprile 2000 n. 145
per guanto ancora vigente;

- - il Capitolato Speciale d'Appalto;
- tutti gli elaborati grafici progettuali elencati all'articolo 6 Capitolato Speciale
d'Appalto; |
- i piani di sicurezza previsti dall'articolo 18 del presente contratto;

- la lista delle lavorazioni offerta in sede di gara;
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- il cronoprogramma presentato in sede di gara dall'lmpresa.
- il Protocollo di legalita sottosctitto tra il Comune di Genova e la prefettura

UTG di Genova in data 17 gennaio 2012.

Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e reqolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre di-
sposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il
Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 20.7 e il D.M. n.
145/2000 per quanto ancora vigente.

Articolo 24 Elezione del domicilio

Ai sensi dell’articolo 2-comma 1 del D.M. n. 145/2000 Flmpresa ..., |
- elegge domicilio in Genova presso: |

- gli uffici comunali

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese alle quali dara luogo il presente atto, inerenti e conseguent
(imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese guelle occorse per la
procedura | di gara svoltasi .nei giomi' ciereen..L in prima seduta e
.............. (eventuale... in seconda seduta) sono a carico delllmpresa
.......... , che, come sopra costituita, vi si obbliga.

2. Sonoe altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giormno della consegna a quello
della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presen.te contratto sono
soggetti all'imposta sul valore aggiunto, pef cui si richiede la registrazione in

misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
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4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della
stazione appaltante.

5. Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante
e so.stanzia!e di esso e le Parti, avendone presa visione, col mio consenso,
mi .dispensano di damé lettura.

Richiesto io, Ufficiale. Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto da
me redatto su supporto informatico non modificabile e letfo, mediante I’Uso e
il controllo personale degli strumenti informatici, alle Parti cbmparenti, le
quali lo approvano e sottoscrivono in mia p‘resen’za mediante apposizione di
firma elettronica (acquisizione digitale di sottoscrizione autografa). Dopo di
che io Ufficiale Rogante ho apposto la mia firma digitale alla présenza delle
Parti.

Fer il Comune di Genova

Perimpresa ...............o...
Dottor ..o Ufficiale Rogante (sottoscritto digitalmente)
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