COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE PROGETTAZIONE

LAVORI "PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA" - RECUPERO WATERFRONT DI LEVANTE:
DEMOLIZIONE EDIFICIO EX ANSALDO - NIRA, VIA DEI PESCATORI, 35 - FASE C
MOGE 17080 C.U.P. B33B17000010001

COMPUTO METRICO

GENOVA , 01/06/2018




"PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA" - RECUPERO WATERFRONT DI LEVANTE: DEMOLIZIONE EDIFICIO EX ANSALDO -
NIRA, VIA DEI PESCATORI, 35 - FASE C
MOGE 17080 C.U.P. B33B17000010001

COMPUTO METRICO
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta
corpo A
1 25.A15.A15.010 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o
demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di
discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri.
ferro portato a discarica in valbisagno: 12.74*1.4*5 89,18
m3km 89,18
2 25.A15.A15.015 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o
demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di
discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.
ferro portato a discarica in valbisagno: 12.74*1.40*5 89,18
mikm 89,18
3 PA001 Riduzione, sminuzzamento detriti corpo A e separazione dei vari materiali risultanti dalla
demolizione con mine dell'edificio ex nira.
La lavorazione consiste nella separazione del cls dai ferri di armatura, guaine, vinili e materiali
vari presenti nel demolito e sminuzzamento del materiale di risulta pronto per I'utilizzo come
riempimento, carico su mezzo
misurato a mc di struttura demolita
A: 3023.23 3.023,23
m? 3.023,23
corpo F
4 25.A15.A15.010 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o
demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di
discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri.
ferro portato a discarica in valbisagno: 26.26*1.40*5 183,82
m3km 183,82
5 25.A15.A15.015 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o
demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di
discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.
ferro portato a discarica in valbisagno: 26.26*1.40*5 183,82
mikm 183,82
6 PA002 Riduzione, sminuzzamento detriti corpo N e F e separazione dei vari materiali risultanti dalla

demolizione con mine dell'edificio ex nira.

La lavorazione consiste nella separazione del cls dai ferri di armatura, guaine, vinili e materiali
vari presenti nel demolito e sminuzzamento del materiale di risulta pronto per I|'utilizzo come
riempimento, carico su mezzo

misurato a mc di struttura demolita
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COMPUTO METRICO
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta
5132.78 5.132,78
m? 5.132,78
corpo N
7 25.A15.A15.010 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o
demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di
discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri.
ferro portato a discarica in valbisagno: 26.10*1.40*5 182,70
facciata: 6588.86*0.05*5 1.647,22
scatolati facciata interna calcolati come volume vpp dei profili: 79.26*5 396,30
m3km 2.226,22
8 25.A15.A15.015 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o
demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di
discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.
ferro portato a discarica in valbisagno: 26.10*1.40*5 182,70
facciata: 6588.86*0.05*5 1.647,22
scatolati facciata interna calcolati come volume vpp dei profili: 79.26*5 396,30
m3km 2.226,22
9 PA002 Riduzione, sminuzzamento detriti corpo N e F e separazione dei vari materiali risultanti dalla
demolizione con mine dell'edificio ex nira.
La lavorazione consiste nella separazione del cls dai ferri di armatura, guaine, vinili e materiali
vari presenti nel demolito e sminuzzamento del materiale di risulta pronto per I'utilizzo come
riempimento, carico su mezzo
misurato a mc di struttura demolita
4869.76 4.869,76
m? 4.869,76
demolizione edificio
10 PA008 Demolizione con microcariche esplosive del manufatto “ANSALDO EX Nira” edifici N,F e A

Demolizione delle strutture con micro cariche esplosive compreso di permessi alluso di
esplosivi civili, fornitura e trasporto materiali esplodenti, caricamento mine come prescritto dalle
autorita di pubblica sicurezza, con personale specializzato e autorizzato con patentino d’uso e
maneggio esplosivo ad uso civile, brillamento, bonifica di eventuali mine inesplose,
monitoraggio delle vibrazioni all'impatto a terra del manuifatto.

In particolare, il prezzo prevede le seguenti azioni:

Organizzazione lavori e acquisizione permessi:

Personale specializzato, elaborazioni pratiche ed inoltro alle autorita competenti di zona per
I'autorizzazione all’'uso di esplosivi civili;

Relazione tecnica e di sicurezza:
Dimensionamento delle cariche, disposizione e modalita d’'uso della linea di tiro;
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Tipologia di protezioni atte a scongiurare lanci indesiderati durante il brillamento;
Sicurezza all’'uso di esplosivo in centri abitati.
Lavori di perforazione del manufatto ed indebolimenti preventivi:
Tracciamento delle perforazioni sulle strutture portanti atte a contenere le cariche esplosive
nonché tracciamento ed esecuzione degli indebolimenti necessari;
Protezioni lanci indesiderati durante la volata:
Fornitura e posa di schermature idonee atte a contenere lanci indesiderati durante la volata.
Assicurazione danni.
1 1,00
corpo 1,00
11 PAQ07 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di tutti i materiali di risulta provenienti da
demolizioni, misurato a tonnellata di demolizione, inclusi gli eventuali oneri di discarica o
smaltimento
17393.04 17.393,04
t 17.393,04
sistemazioni esterne
12 15.A10.A34.010 Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 2 t
(miniescavatore) e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondita di m 2.00, in rocce
sciolte.
scavo per canalizzazione telecom
20*(0.30+0.15)/2*0.80 3,60
m? 3,60
13 15.810.B20.015 Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento, eseguito con mezzo
meccanico con ghiaia e/o pietrisco.
scavo per canalizzazione telecom
15*(0.30+0.15)/2*0.80 2,70
a detrarre volume tubo e cls: -0.125*0.125*3.14*20-0.15*0.15*20 -1,43
m? 1,27
14 30.2.50.10 Taglio di pavimentazione di sede stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo
meccanico, valutato a m di taglio, per lavori eseguiti nell'ambito urbano, per singolo taglio: fino
a 15 cm di spessore
20*2 40,00
m 40,00
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15 30.E05.D05.020 Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera interrato, compreso la sola posa dei
manicotti, escluse le opere murarie e di scavo. Del diametro esterno da 125 a 160 mm
20 20,00
m 20,00
16 65.B10.A15.010 Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme
vigenti e secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera
compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la
fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55% per
I'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8
tonnellate: misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello spessore medio finito e
compresso di 7 cm.; per lavori eseguiti nei centri urbani, per una superficie minima non
inferiore a 200 mq.
canalizzazione telecom
20*0.30 6,00
m? 6,00
17 65.810.A25.010 Pavimentazione stradale d'usura (tappeto), in conglomerato bituminoso chiuso, eseguita con
materiali rispondenti alle norme vigenti e secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale
delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo del piano di posa mediante accurata
scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di
emulsione bituminosa per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici, la
cilindratura a fondo con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera per strato di usura dello
spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm
cavidotto telecom
20*0.30 6,00
m? 6,00
18 PR.E05.B05.040 Cavidotto flessibile di PE alta densita autoestinguente, a doppia parete, resistente allo
schiacciamento 450 Newton, diametro esterno di: 140 mm.
cavidotto telecom
20 20,00
m 20,00
19 PR.A01.A05.010 Ghiaia di frantoio pezzatura indicativa (4/8 8/16 16/32).
canalizzazione telecom: 1.21 1,21
m? 1,21
20 25.A20.B01.020 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli
aggregati di 32 mm classe di resistenza: C12/15.
20*0.15*0.15 0,45

Pag. 4/6




"PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA" - RECUPERO WATERFRONT DI LEVANTE: DEMOLIZIONE EDIFICIO EX ANSALDO -
NIRA, VIA DEI PESCATORI, 35 - FASE C
MOGE 17080 C.U.P. B33B17000010001

COMPUTO METRICO
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta
m?3 0,45
21 PR.A01.A01.015 Sabbia di fiume
20*0.15*0.15 0,45
m? 0,45
rimozione Cascella
22 PA003 Smontaggio e accantonamento in luogo protetto dell'opera "Cascella"
Il prezzo comprendera il rilievo del manufatto con la numerazione di ogni singolo componente,
nessuno escluso, mediante targhetta di riconoscimento e restituzione grafica del lavoro per la
successiva fase di ricostruzione, questa non compresa.
Rimozione dei sigilli in malta posteriori ai vari conci in modo da liberarli dalla struttura in tubi li
sostiene.
Rimozione dei conci tramite muletto, sollevatore telescopico, gru o qualunque altro
macchinario adatto a sopportarne il peso, calo in basso, trasporto e accatastamento in luogo
protetto indicato.
1 1,00
corpo 1,00
23 25.A05.A25.025 Demolizione di strutture (pilastri, travi, setti e simili), di calcestruzzo semplice e armato,
eseguita a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore.
pilastri e travi, parapetti scale
((9.51+3.66+7.13)*2*1.41)*0.20+(13*3*1.49)*0.20+0.40*0.40*5*5.31 27,32
(9.51+3.66+7.13)*2*0.40 16,24
m? 43,56
24 25.A05.A70.030 Demolizione solai, escluso eventuale puntellamento, inclusa la rimozione dei pavimenti in
cemento armato e laterizi fino a 30 cm di spessore.
soletta sbalzo
60*1.70 102,00
m? 102,00
25 25.A05.A70.040 Demolizione solai, escluso eventuale puntellamento, inclusa la rimozione dei pavimenti solette
piene fino a 20 cm di spessore.
scale
(9.51+3.66+7.13)*2*1.41+13*1.41 75,58
m? 75,58
26 PAQ07 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di tutti i materiali di risulta provenienti da
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demolizioni, misurato a tonnellata di demolizione, inclusi gli eventuali oneri di discarica o
smaltimento
(102*0.30)*1.3*1.30 51,71
75.58*0.25*2.2*1.30 54,04
43.56*2.2*1.30 124,58
t 230,33
rimozione impianti
27 PA004 Rimozione e smaltimento n° 6 impianti ascensori presenti nell'edificio.
il prezzo comprende lo smontaggio degli argani, delle cabine dei contrappesi,funi, quadri di
manovra, guide, impianti elettrici e porte al piano e smaltimento dei materiali di risulta dei 5
ascensori a funi e smontaggio cabina, pistone, pompa idraulica e porte al piano del
montacarichi presente nel copro F.
1 1,00
corpo 1,00
28 PA005 Rimozione centrale termica aggiuntiva compresa inertizzazione vecchio serbatoio di gasolio
1 1,00
corpo 1,00
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COMPUTO METRICO SICUREZZA

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta
1 95.G10.A10.010 Innaffiamento per I'abbattimento delle polveri Innaffiamento dei manufatti durante le opere di
demolizione, valutata a m*® vuoto per pieno della struttura .
75402 75.402,00
mivpp | 75.402,00
2 PAO0O1sic Monitoraggio polveri, Monitoraggio vibrazioni:
Relazione quotidiana valori rilevati per inserimento dati nel portale del Comune di Genova
1 1,00
corpo 1,00
3 PA002sic Gestione rifiuti ai sensi del DGLS 152 del 2006, GESTIONE RUMORE E GESTIONE
POLVERI CON SEGREGAZIONE AREE, impianto elettrico di cantiere e allacci elettrici per i
rilevamenti monitoraggi ambientali
1 1,00
corpo 1,00
4 PA003sic Campionamenti al sem (monitoraggio e analisi) per 7 punti (1 ex nira sud, 1 verso batteria
Stella, 1 padiglione C copertura proprieta Spim, 1 copertura residenze Marina Militare, 1 sul
faro Marina Militare, 1 Piazzale Carignano ed 1 in Villa Croce) ante operam ( in bianco) durante
le operazioni di demolizione e per tutta la durata della frantumazione/trasporto detriti come da
richiesta asl/ arpal. (VEDI SPECIFICHE TECNICHE PSC)
524 524,00
cad 524,00
5 AT.N20.S10.030 Ponteggio "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il
montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, impianto di messa a
terra, compresi gli eventuali oneri di progettazione, escluso: mantovane, illuminazione notturna
e reti di protezione - Montaggio, smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo.
ponteggi a protezione padiglione Jean nouvelle su tutto il prospetto ovest compreso muro
sostegno e parte tettoia sud
da disegno: 2218 2.218,00
tettoia parte a sbalzo aumentata del 30% per ponteggio con tralicci: 196*1.30 254,80
ponteggi per smontaggio Cascella su entrambi i lati: 60*5.31*2 637,20
m? 3.110,00
6 AT.N20.S10.080 Ponteggio Reti o teli per contenimento polveri/materiali, per segregazione di ponteggi di
facciata, continui, legati al ponteggio (almeno una legatura al m2 di telo).
ponteggi a protezione padiglione Jean nouvelle su tutto il prospetto ovest compreso muro
sostegno e parte tettoia sud
da disegno: 2218 2.218,00
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N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta
m? 2.218,00
7 AT.N20.S10.040 Ponteggio "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il
montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, impianto di messa a
terra, compresi gli eventuali oneri di progettazione, escluso: mantovane, illuminazione notturna
e reti di protezione - Noleggio per ogni mese oltre il primo.
ponteggi a protezione padiglione Jean nouvelle su tutto il prospetto ovest compreso muro
sostegno e parte tettoia sud
da disegno: 2218 2.218,00
tettoia parte a sbalzo aumentata del 30% per ponteggio con tralicci: 196*1.30 254,80
ponteggi per smontaggio Cascella su entrambi i lati: 60*5.31*2 637,20
m? 3.110,00
8 PAQO05 sic Predisposizione spogliatoi da 6 moduli comprensivo del trasporto da magazzino, montaggio,
smontaggio e trasporto in magazzino
1 1,00
corpo 1,00
9 95.A10.A10.010 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in
acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo
prefabbricate. Montaggio e smontaggio.
43+48+356+3.47+20.60 471,07
m 471,07
10 95.B810.520.020 Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture tubolari, misurate in
proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza da 2,00 a 4,00 metri.
200 200,00
m? 200,00
11 95.A10.A50.010 Protezione di aperture verso il vuoto, mediante la formazione di parapetto dell'altezza minima
di 1 m, costituito da due correnti di tavole e una tavola fermapiede ancorata su montanti di
legno o metallo.
500 500,00
m 500,00
12 PA004sic Fornitura e posa in opera di linea vita su tutti i piani nei due vani scala compreso ogni

onere per assistenza muraria e certificazione finale.
La fornitura comprende quanto segue:
per ogni piano e per ogni vano scala
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N.

Codice

Descrizione dei lavori e delle somministrazioni

Um

Qta

-n°3PIASTRAAV

- n° 24 barre filettate M12 con calza;

- n° 3 embrici in butilene;

- n° 1 tenditore occhio forcella + 2 redace e 8 morsetti;

- mt. 15 fune in acciaio zincato diam. 8 mm.;

- n° 7 ganci per fune 6x700 inox;

- n° 7 barre filettate M12 con calze;

- n° 2 cartelloni identificativo.

L' installazione comprende:

- Posa del prodotto a regola d'arte con personale abilitato e
certificato;

La certificazione comprende:

- Certificato di conformita dei prodotti;

- Certificato di corretta posa;

- Progettazione firmata da tecnico abilitato in triplice copia;

- Manuale d'uso e manutenzione con dichiarazione di conformita UNI

EN 795
1

corpo

1,00

1,00
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"PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA" - RECUPERO WATERFRONT DI LEVANTE: DEMOLIZIONE EDIFICIO EX ANSALDO -
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Calcolo Incidenza Mano d'Opera e Stima Sicurezza Intrinseca

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo | Importo Totale
LAVORI A CORPO
1 15.A10.A34.010 Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo
meccanico del peso fino 2 t (miniescavatore) e con interventi
manuali ove occorra, fino alla profondita di m 2.00, in rocce
sciolte.
m? 3,60 65,71 236,56
mano d'opera € 190,64 pari al 80,59%
2 15.810.B20.015 Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso
compattamento, eseguito con mezzo meccanico con ghiaia e/o
pietrisco.
m? 1,27 64,80 82,30
mano d'opera € 18,42 pari al 22,38%
3 25.A05.A25.025 Demolizione di strutture (pilastri, travi, setti e simili), di
calcestruzzo semplice e armato, eseguita a mano e/o con
I'ausilio di martello demolitore.
m? 43,56 276,39 12.039,55
mano d'opera € 9.848,35 pari al 81,80%
4 25.A05.A70.030 Demolizione solai, escluso eventuale puntellamento, inclusa la
rimozione dei pavimenti in cemento armato e laterizi fino a 30
cm di spessore.
m? 102,00 64,08 6.536,16
mano d'opera € 6.159,02 pari al 94,23%
5 25.A05.A70.040 Demolizione solai, escluso eventuale puntellamento, inclusa la
rimozione dei pavimenti solette piene fino a 20 cm di spessore.
m? 75,58 80,50 6.084,19
mano d'opera € 5.799,45 pari al 95,32%
6 25.A15.A15.010 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di
risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume
effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di
discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i
primi 5 chilometri.
m3km 2.499,22 2,01 5.023,43
mano d'opera € 3.239,61 pari al 64,49%
7 25.A15.A15.015 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di
risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume
effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di
discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i
primi 5 km e fino al decimo km.
m3km 2.499,22 1,32 3.298,97

mano d'opera € 2.127,51 pari al 64,49%
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N.

Codice

Descrizione dei lavori e delle somministrazioni

Um

Qta

Prezzo

Importo Totale

10

1"

12

13

25.A20.B01.020

30.2.50.10

30.E05.D05.020

65.B10.A15.010

65.B10.A25.010

PA0O1

Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza
S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di
resistenza: C12/15.

Taglio di pavimentazione di sede stradale in conglomerato
bituminoso eseguito con mezzo meccanico, valutato a m di
taglio, per lavori eseguiti nell'ambito urbano, per singolo taglio:
fino a 15 cm di spessore

mano d'opera € 282,30 pari al 75,48%

Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera
interrato, compreso la sola posa dei manicotti, escluse le opere
murarie e di scavo. Del diametro esterno da 125 a 160 mm

mano d'opera € 78,40 pari al 100,00%

Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali
e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del
capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera
compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata
scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura
di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al
55% per I'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e
la cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate: misurato
in opera per strati di collegamento (binder) dello spessore
medio finito e compresso di 7 cm.; per lavori eseguiti nei centri
urbani, per una superficie minima non inferiore a 200 mq.

mano d'opera € 65,25 pari al 42,58%

Pavimentazione stradale d'usura (tappeto), in conglomerato
bituminoso chiuso, eseguita con materiali rispondenti alle
norme vigenti e secondo le dosature prescritte dal capitolato
speciale delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo del
piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a
pressione, la fornitura, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di
emulsione bituminosa per metro quadrato, la stesa in opera
con idonee macchine finitrici, la cilindratura a fondo con rullo
da 6-8 tonnellate: misurato in opera per strato di usura dello
spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm

mano d'opera € 19,80 pari al 29,05%

Riduzione, sminuzzamento detriti corpo A e separazione dei
vari materiali risultanti dalla demolizione con mine dell'edificio
ex nira.

La lavorazione consiste nella separazione del cls dai ferri di
armatura, guaine, vinili e materiali vari presenti nel demolito e
sminuzzamento del materiale di risulta pronto per I'utilizzo
come riempimento, carico su mezzo

misurato a mc di struttura demolita

m3

m2

m2

0,45

40,00

20,00

6,00

6,00

116,38

9,35

3,92

25,54

11,36

52,37

374,00

78,40

153,24

68,16
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N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo | Importo Totale
m? 3.023,23 17,18 51.939,09
mano d'opera € 17.898,21 pari al 34,46%
14 PA002 Riduzione, sminuzzamento detriti corpo N e F e separazione
dei vari materiali risultanti dalla demolizione con mine
dell'edificio ex nira.
La lavorazione consiste nella separazione del cls dai ferri di
armatura, guaine, vinili e materiali vari presenti nel demolito e
sminuzzamento del materiale di risulta pronto per I'utilizzo
come riempimento, carico su mezzo
misurato a mc di struttura demolita
m? 10.002,54 8,80 88.022,35
mano d'opera € 30.103,64 pari al 34,20%
15 PA003 Smontaggio e accantonamento in luogo protetto dell'opera
"Cascella"
Il prezzo comprendera il rilievo del manufatto con la
numerazione di ogni singolo componente, nessuno escluso,
mediante targhetta di riconoscimento e restituzione grafica del
lavoro per la successiva fase di ricostruzione, questa non
compresa.
Rimozione dei sigilli in malta posteriori ai vari conci in modo da
liberarli dalla struttura in tubi li sostiene.
Rimozione dei conci tramite muletto, sollevatore telescopico,
gru o qualunque altro macchinario adatto a sopportarne il
peso, calo in basso, trasporto e accatastamento in luogo
protetto indicato.
corpo 1,00 55.098,00 55.098,00
mano d'opera € 49.709,42 pari al 90,22%
16 PA004 Rimozione e smaltimento n° 6 impianti ascensori presenti
nell'edificio.
il prezzo comprende lo smontaggio degli argani, delle cabine
dei contrappesi,funi, quadri di manovra, guide, impianti elettrici
e porte al piano e smaltimento dei materiali di risulta dei 5
ascensori a funi e smontaggio cabina, pistone, pompa idraulica
e porte al piano del montacarichi presente nel copro F.
corpo 1,00 44.275,00 44.275,00
mano d'opera € 42.756,37 pari al 96,57%
17 PA005 Rimozione centrale termica aggiuntiva compresa
inertizzazione vecchio serbatoio di gasolio
corpo 1,00 17.000,00 17.000,00
mano d'opera € 15.789,60 pari al 92,88%
18 PA0O7 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di tutti i materiali
di risulta provenienti da demolizioni, misurato a tonnellata di
demolizione, inclusi gli eventuali oneri di discarica o
smaltimento
t 17.623,37 70,21 1.237.336,81

mano d'opera € 266.151,15 pari al 21,51%
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Descrizione dei lavori e delle somministrazioni
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Qta

Prezzo
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19

20

21

22

PA008

PR.A01.A01.015

PR.A01.A05.010

PR.E05.B05.040

Demolizione con microcariche esplosive del manufatto
“ANSALDO EX Nira” edifici N,F e A

Demolizione delle strutture con micro cariche esplosive
compreso di permessi alluso di esplosivi civili, fornitura e
trasporto materiali esplodenti, caricamento mine come
prescritto dalle autorita di pubblica sicurezza, con personale
specializzato e autorizzato con patentino d'uso e maneggio
esplosivo ad uso civile, brillamento, bonifica di eventuali mine
inesplose, monitoraggio delle vibrazioni allimpatto a terra del
manuifatto.

In particolare, il prezzo prevede le seguenti azioni:

Organizzazione lavori e acquisizione permessi:

Personale specializzato, elaborazioni pratiche ed inoltro alle
autorita competenti di zona per l'autorizzazione all’'uso di
esplosivi civili;

Relazione tecnica e di sicurezza:

Dimensionamento delle cariche, disposizione e modalita d’'uso
della linea di tiro;

Tipologia di protezioni atte a scongiurare lanci indesiderati
durante il brillamento;

Sicurezza all’'uso di esplosivo in centri abitati.

Lavori di perforazione del manufatto ed indebolimenti
preventivi:

Tracciamento delle perforazioni sulle strutture portanti atte a
contenere le cariche esplosive nonché tracciamento ed
esecuzione degli indebolimenti necessari;

Protezioni lanci indesiderati durante la volata:

Fornitura e posa di schermature idonee atte a contenere lanci
indesiderati durante la volata.

Assicurazione danni.

mano d'opera € 425.799,00 pari al 90,00%
Sabbia di fiume

Ghiaia di frantoio pezzatura indicativa (4/8 8/16 16/32).

Cavidotto flessibile di PE alta densita autoestinguente, a
doppia parete, resistente allo schiacciamento 450 Newton,
diametro esterno di: 140 mm.

TOTALE LAVORI A CORPO

corpo

m3

m3

1,00

0,45

1,21

20,00

473.110,00

31,63

34,88

8,36

473.110,00

14,23

42,20

167,20

2.001.032,21
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TOTALE COMPLESSIVO
mano d'opera € 876.036,14 pari al 43,78%

2.001.032,21
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"PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA" - RECUPERO WATERFRONT DI LEVANTE: DEMOLIZIONE EDIFICIO EX ANSALDO -
NIRA, VIA DEI PESCATORI, 35 - FASE C
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo | Importo Totale
corpo A
1 25.A15.A15.010 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di
risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume
effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di
discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i
primi 5 chilometri.
ferro portato a discarica in valbisagno: 12.74*1.4*5 89,18
m3km 89,18 2,01 179,25
2 25.A15.A15.015 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di
risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume
effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di
discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i
primi 5 km e fino al decimo km.
ferro portato a discarica in valbisagno: 12.74*1.40*5 89,18
m3km 89,18 1,32 117,72
3 PAO001 Riduzione, sminuzzamento detriti corpo A e separazione dei
vari materiali risultanti dalla demolizione con mine dell'edificio
ex nira.
La lavorazione consiste nella separazione del cls dai ferri di
armatura, guaine, vinili e materiali vari presenti nel demolito e
sminuzzamento del materiale di risulta pronto per Il'utilizzo
come riempimento, carico su mezzo
misurato a mc di struttura demolita
A: 3023.23 3.023,23
m? 3.023,23 17,18 51.939,09
TOTALE corpo A 52.236,06
corpo F
4 25.A15.A15.010 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di
risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume
effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di
discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i
primi 5 chilometri.
ferro portato a discarica in valbisagno: 26.26*1.40*5 183,82
m3km 183,82 2,01 369,48
5 25.A15.A15.015 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di

risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume
effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di
discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i
primi 5 km e fino al decimo km.
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N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo | Importo Totale
ferro portato a discarica in valbisagno: 26.26*1.40*5 183,82
m3km 183,82 1,32 242,64
6 PA002 Riduzione, sminuzzamento detriti corpo N e F e separazione
dei vari materiali risultanti dalla demolizione con mine
dell'edificio ex nira.
La lavorazione consiste nella separazione del cls dai ferri di
armatura, guaine, vinili e materiali vari presenti nel demolito e
sminuzzamento del materiale di risulta pronto per I'utilizzo
come riempimento, carico su mezzo
misurato a mc di struttura demolita
5132.78 5.132,78
m? 5.132,78 8,80 45.168,46
TOTALE corpo F 45.780,58
corpo N
7 25.A15.A15.010 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di
risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume
effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di
discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i
primi 5 chilometri.
ferro portato a discarica in valbisagno: 26.10*1.40*5 182,70
facciata: 6588.86*0.05*5 1.647,22
scatolati facciata interna calcolati come volume vpp dei profili: 396,30
79.26*5
m3km 2.226,22 2,01 4.474,70
8 25.A15.A15.015 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di
risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume
effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di
discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i
primi 5 km e fino al decimo km.
ferro portato a discarica in valbisagno: 26.10*1.40*5 182,70
facciata: 6588.86*0.05*5 1.647,22
scatolati facciata interna calcolati come volume vpp dei profili: 396,30
79.26*5
m3km 2.226,22 1,32 2.938,61
9 PA002 Riduzione, sminuzzamento detriti corpo N e F e separazione

dei vari materiali risultanti dalla demolizione con mine
dell'edificio ex nira.

La lavorazione consiste nella separazione del cls dai ferri di
armatura, guaine, vinili e materiali vari presenti nel demolito e
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sminuzzamento del materiale di risulta pronto per I'utilizzo
come riempimento, carico su mezzo
misurato a mc di struttura demolita
4869.76 4.869,76
m? 4.869,76 8,80 42.853,89
TOTALE corpo N 50.267,20
demolizione edificio
10 PA008 Demolizione con microcariche esplosive del manufatto
“ANSALDO EX Nira” edifici N,F e A
Demolizione delle strutture con micro cariche esplosive
compreso di permessi alluso di esplosivi civili, fornitura e
trasporto materiali esplodenti, caricamento mine come
prescritto dalle autorita di pubblica sicurezza, con personale
specializzato e autorizzato con patentino d’'uso e maneggio
esplosivo ad uso civile, brillamento, bonifica di eventuali mine
inesplose, monitoraggio delle vibrazioni allimpatto a terra del
manuifatto.
In particolare, il prezzo prevede le seguenti azioni:
Organizzazione lavori e acquisizione permessi:
Personale specializzato, elaborazioni pratiche ed inoltro alle
autorita competenti di zona per l'autorizzazione all’'uso di
esplosivi civili;
Relazione tecnica e di sicurezza:
Dimensionamento delle cariche, disposizione e modalita d'uso
della linea di tiro;
Tipologia di protezioni atte a scongiurare lanci indesiderati
durante il brillamento;
Sicurezza all’'uso di esplosivo in centri abitati.
Lavori di perforazione del manufatto ed indebolimenti
preventivi:
Tracciamento delle perforazioni sulle strutture portanti atte a
contenere le cariche esplosive nonché tracciamento ed
esecuzione degli indebolimenti necessari;
Protezioni lanci indesiderati durante la volata:
Fornitura e posa di schermature idonee atte a contenere lanci
indesiderati durante la volata.
Assicurazione danni.
1 1,00
corpo 1,00| 473.110,00 473.110,00
11 PAO07 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di tutti i materiali

di risulta provenienti da demolizioni, misurato a tonnellata di
demolizione, inclusi gli eventuali oneri di discarica o
smaltimento
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17393.04 17.393,04
t 17.393,04 70,21 1.221.165,34
TOTALE demolizione edificio 1.694.275,34
sistemazioni esterne
12 15.A10.A34.010 Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo
meccanico del peso fino 2 t (miniescavatore) e con interventi
manuali ove occorra, fino alla profondita di m 2.00, in rocce
sciolte.
scavo per canalizzazione telecom
20*(0.30+0.15)/2*0.80 3,60
m? 3,60 65,71 236,56
13 15.B10.B20.015 Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso
compattamento, eseguito con mezzo meccanico con ghiaia e/o
pietrisco.
scavo per canalizzazione telecom
15%(0.30+0.15)/2*0.80 2,70
a detrarre volume tubo e cls: -1,43
-0.125%0.125*3.14*20-0.15*0.15*20
m? 1,27 64,80 82,30
14 30.2.50.10 Taglio di pavimentazione di sede stradale in conglomerato
bituminoso eseguito con mezzo meccanico, valutato a m di
taglio, per lavori eseguiti nell'ambito urbano, per singolo taglio:
fino a 15 cm di spessore
20*2 40,00
m 40,00 9,35 374,00
15 30.E05.D05.020 Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera
interrato, compreso la sola posa dei manicotti, escluse le opere
murarie e di scavo. Del diametro esterno da 125 a 160 mm
20 20,00
m 20,00 3,92 78,40
16 65.810.A15.010 Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali

e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del
capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera
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17

18

19

20

65.B10.A25.010

PR.E05.B05.040

PR.A01.A05.010

25.A20.B01.020

compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata

scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura
di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al
55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e
la cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate: misurato
in opera per strati di collegamento (binder) dello spessore
medio finito e compresso di 7 cm.; per lavori eseguiti nei centri
urbani, per una superficie minima non inferiore a 200 mq.

canalizzazione telecom
20%0.30

Pavimentazione stradale d'usura (tappeto), in conglomerato
bituminoso chiuso, eseguita con materiali rispondenti alle
norme vigenti e secondo le dosature prescritte dal capitolato
speciale delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo del
piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a
pressione, la fornitura, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di
emulsione bituminosa per metro quadrato, la stesa in opera
con idonee macchine finitrici, la cilindratura a fondo con rullo
da 6-8 tonnellate: misurato in opera per strato di usura dello
spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm

cavidotto telecom
20*0.30

Cavidotto flessibile di PE alta densita autoestinguente, a
doppia parete, resistente allo schiacciamento 450 Newton,
diametro esterno di: 140 mm.

cavidotto telecom
20

Ghiaia di frantoio pezzatura indicativa (4/8 8/16 16/32).

canalizzazione telecom: 1.21

Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza
S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di
resistenza: C12/15.

20%0.15*0.15

m2

m3

m3

6,00

6,00

6,00

6,00

20,00

20,00

1,21

1,21

0,45

0,45

25,54

11,36

8,36

34,88

116,38

153,24

68,16

167,20

42,20

52,37
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21 PR.A01.A01.015 Sabbia di fiume
20*0.15*0.15 0,45
m? 0,45 31,63 14,23
TOTALE sistemazioni esterne 1.268,66
rimozione Cascella
22 PA003 Smontaggio e accantonamento in luogo protetto dell'opera
"Cascella"
Il prezzo comprendera il rilievo del manufatto con la
numerazione di ogni singolo componente, nessuno escluso,
mediante targhetta di riconoscimento e restituzione grafica del
lavoro per la successiva fase di ricostruzione, questa non
compresa.
Rimozione dei sigilli in malta posteriori ai vari conci in modo da
liberarli dalla struttura in tubi li sostiene.
Rimozione dei conci tramite muletto, sollevatore telescopico,
gru o qualunque altro macchinario adatto a sopportarne il
peso, calo in basso, trasporto e accatastamento in luogo
protetto indicato.
1 1,00
corpo 1,00 55.098,00 55.098,00
23 25.A05.A25.025 Demolizione di strutture (pilastri, travi, setti e simili), di
calcestruzzo semplice e armato, eseguita a mano e/o con
l'ausilio di martello demolitore.
pilastri e travi, parapetti scale
((9.51+3.66+7.13)*2*1.41)*0.20+(13*3*1.49)*0.20+0.40*0.40*5 27,32
*5.31
(9.51+3.66+7.13)*2*0.40 16,24
m? 43,56 276,39 12.039,55
24 25.A05.A70.030 Demolizione solai, escluso eventuale puntellamento, inclusa la
rimozione dei pavimenti in cemento armato e laterizi fino a 30
cm di spessore.
soletta sbalzo
60*1.70 102,00
m? 102,00 64,08 6.536,16
25 25.A05.A70.040 Demolizione solai, escluso eventuale puntellamento, inclusa la
rimozione dei pavimenti solette piene fino a 20 cm di spessore.
scale
(9.51+3.66+7.13)*2*1.41+13*1.41 75,58
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo | Importo Totale
m? 75,58 80,50 6.084,19
26 PA007 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di tutti i materiali
di risulta provenienti da demolizioni, misurato a tonnellata di
demolizione, inclusi gli eventuali oneri di discarica o
smaltimento
(102*0.30)*1.3*1.30 51,71
75.58*0.25*2.2*1.30 54,04
43.56*2.2*1.30 124,58
t 230,33 70,21 16.171,47
TOTALE rimozione Cascella 95.929,37
rimozione impianti
27 PA004 Rimozione e smaltimento n° 6 impianti ascensori presenti
nell'edificio.
il prezzo comprende lo smontaggio degli argani, delle cabine
dei contrappesi,funi, quadri di manovra, guide, impianti elettrici
e porte al piano e smaltimento dei materiali di risulta dei 5
ascensori a funi e smontaggio cabina, pistone, pompa idraulica
e porte al piano del montacarichi presente nel copro F.
1 1,00
corpo 1,00 44.275,00 44.275,00
28 PA005 Rimozione centrale termica aggiuntiva compresa
inertizzazione vecchio serbatoio di gasolio
1 1,00
corpo 1,00 17.000,00 17.000,00
TOTALE rimozione impianti 61.275,00
TOTALE COMPLESSIVO 2.001.032,21
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SICUREZZA

N.

Codice

Descrizione dei lavori e delle somministrazioni

Um

Qta

Prezzo

Importo Totale

95.G10.A10.010

PAQ0O1sic

PA002sic

PA003sic

AT.N20.510.030

Innaffiamento per I'abbattimento delle polveri Innaffiamento dei
manufatti durante le opere di demolizione, valutata a m* vuoto
per pieno della struttura .

75402

Monitoraggio polveri, Monitoraggio vibrazioni:
Relazione quotidiana valori rilevati per inserimento dati nel
portale del Comune di Genova

Gestione rifiuti ai sensi del DGLS 152 del 2006, GESTIONE
RUMORE E GESTIONE POLVERI CON SEGREGAZIONE
AREE, impianto elettrico di cantiere e allacci elettrici per i
rilevamenti monitoraggi ambientali

1

Campionamenti al sem (monitoraggio e analisi) per 7 punti (1
ex nira sud, 1 verso batteria Stella, 1 padiglione C copertura
proprieta Spim, 1 copertura residenze Marina Militare, 1 sul
faro Marina Militare, 1 Piazzale Carignano ed 1 in Villa Croce)
ante operam ( in bianco) durante le operazioni di demolizione e
per tutta la durata della frantumazione/trasporto detriti come da
richiesta asl/ arpal. (VEDI SPECIFICHE TECNICHE PSC)

524

Ponteggio "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o
"giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i
piani di lavoro, idonea segnaletica, impianto di messa a terra,
compresi gli eventuali oneri di progettazione, escluso:
mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione -
Montaggio, smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo.

ponteggi a protezione padiglione Jean nouvelle su tutto il
prospetto ovest compreso muro sostegno e parte tettoia sud
da disegno: 2218

tettoia parte a sbalzo aumentata del 30% per ponteggio con
tralicci: 196*1.30

ponteggi per smontaggio Cascella su entrambi i lati: 60*5.31*2

m3vpp

corpo

corpo

cad

m2

75.402,00

75.402,00

1,00

1,00

1,00

1,00

524,00

524,00

2.218,00
254,80

637,20

3.110,00

0,50

1.000,00

50.000,00

286,00

15,71

37.701,00

1.000,00

50.000,00

149.864,00

48.858,10

Pag. 1/3




"PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA" - RECUPERO WATERFRONT DI LEVANTE: DEMOLIZIONE EDIFICIO EX ANSALDO -
NIRA, VIA DEI PESCATORI, 35 - FASE C
MOGE 17080 C.U.P. B33B17000010001

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SICUREZZA

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo | Importo Totale

6 AT.N20.S10.080 Ponteggio Reti o teli per contenimento polveri/materiali, per
segregazione di ponteggi di facciata, continui, legati al
ponteggio (almeno una legatura al m2 di telo).

ponteggi a protezione padiglione Jean nouvelle su tutto il
prospetto ovest compreso muro sostegno e parte tettoia sud

da disegno: 2218 2.218,00

m? 2.218,00 1,92 4.258,56

7 AT.N20.S10.040 Ponteggio "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o
"giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i
piani di lavoro, idonea segnaletica, impianto di messa a terra,
compresi gli eventuali oneri di progettazione, escluso:
mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione -
Noleggio per ogni mese oltre il primo.

ponteggi a protezione padiglione Jean nouvelle su tutto il
prospetto ovest compreso muro sostegno e parte tettoia sud

da disegno: 2218 2.218,00
tettoia parte a sbalzo aumentata del 30% per ponteggio con 254,80
tralicci: 196*1.30
ponteggi per smontaggio Cascella su entrambi i lati: 60*5.31*2 637,20
m? 3.110,00 1,45 4.509,50
8 PAOQ05 sic Predisposizione spogliatoi da 6 moduli comprensivo del
trasporto da magazzino, montaggio, smontaggio e trasporto in
magazzino
1 1,00
corpo 1,00 20.307,47 20.307,47
9 95.A10.A10.010 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di

2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato,
del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo
prefabbricate. Montaggio e smontaggio.

43+48+356+3.47+20.60 471,07

m 471,07 7,13 3.358,73

10 95.810.520.020 Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli,
strutture tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di
lavoro per altezza da 2,00 a 4,00 metri.

200 200,00

m? 200,00 21,17 4.234,00

11 95.A10.A50.010 Protezione di aperture verso il vuoto, mediante la formazione
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N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo | Importo Totale
di parapetto dell'altezza minima di 1 m, costituito da due
correnti di tavole e una tavola fermapiede ancorata su montanti
di legno o metallo.
500 500,00
m 500,00 30,72 15.360,00
12 PA004sic Fornitura e posa in opera di linea vita su tutti i piani nei due
vani scala compreso ogni
onere per assistenza muraria e certificazione finale.
La fornitura comprende quanto segue:
per ogni piano e per ogni vano scala
-n°3PIASTRAAYV
- n° 24 barre filettate M12 con calza;
- n° 3 embrici in butilene;
- n° 1 tenditore occhio forcella + 2 redace e 8 morsetti;
- mt. 15 fune in acciaio zincato diam. 8 mm.;
- n° 7 ganci per fune 6x700 inox;
- n° 7 barre filettate M12 con calze;
- n° 2 cartelloni identificativo.
L' installazione comprende:
- Posa del prodotto a regola d'arte con personale abilitato e
certificato;
La certificazione comprende:
- Certificato di conformita dei prodotti;
- Certificato di corretta posa;
- Progettazione firmata da tecnico abilitato in triplice copia;
- Manuale d'uso e manutenzione con dichiarazione di
conformita UNI
EN 795
1 1,00
corpo 1,00 39.600,00 39.600,00
TOTALE COMPLESSIVO 379.051,36
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ANALISI PREZZ|

Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Prezzo
PA001 Riduzione, sminuzzamento detriti corpo A e separazione dei vari materiali risultanti dalla
demolizione con mine dell'edificio ex nira.
La lavorazione consiste nella separazione del cls dai ferri di armatura, guaine, vinili e materiali
vari presenti nel demolito e sminuzzamento del materiale di risulta pronto per l'utilizzo come
riempimento, carico su mezzo
misurato a mc di struttura demolita
(diciassette/18) m? 17,18
mano d'opera € 5,92 pari al 34,46%
Codice Lavori e somministrazioni Um  Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC
AT.N02.A25.060 Escavatore con martellone o h 172,24  0,06154 10,60 24 2,59 2,06 0,13
pinza oltre 30 t finoa 35 t.
AT.N02.A20.060 Escavatore oltre 30 t fino a 35 t. h 143,73  0,03200 4,60 29 1,35 2,06 0,07
RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune h 30,97  0,06400 1,98 100 1,98 0,67 0,04
PA002 Riduzione, sminuzzamento detriti corpo N e F e separazione dei vari materiali risultanti dalla
demolizione con mine dell'edificio ex nira.
La lavorazione consiste nella separazione del cls dai ferri di armatura, guaine, vinili e materiali
vari presenti nel demolito e sminuzzamento del materiale di risulta pronto per I'utilizzo come
riempimento, carico su mezzo
misurato a mc di struttura demolita
(otto/80) m? 8,80
mano d'opera € 3,01 pari al 34,20%
Codice Lavori e somministrazioni Um  Prezzo Qta Valore  %MO ValMO QSIC ValSIC
AT.NO2.A25.060 Escavatore con martellone o h 172,24 0,03200 5,51 24 1,35 2,06 0,07
pinza oltre 30 t finoa 35 t.
AT.N02.A20.060 Escavatore oltre 30 t fino a 35 t. h 143,73  0,01600 2,30 29 0,67 2,06 0,03
RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune h 30,97  0,03200 0,99 100 0,99 0,67 0,02
PAQ03 Smontaggio e accantonamento in luogo protetto dell'opera "Cascella"
Il prezzo comprendera il rilievo del manufatto con la numerazione di ogni singolo componente,
nessuno escluso, mediante targhetta di riconoscimento e restituzione grafica del lavoro per la
successiva fase di ricostruzione, questa non compresa.
Rimozione dei sigilli in malta posteriori ai vari conci in modo da liberarli dalla struttura in tubi li
sostiene.
Rimozione dei conci tramite muletto, sollevatore telescopico, gru o qualunque altro macchinario
adatto a sopportarne il peso, calo in basso, trasporto e accatastamento in luogo protetto
indicato.
(cinquantacinquemilanovantotto/00) corpo 55.098,00
mano d'opera € 49.709,42 pari al 90,22%
Codice Lavori e somministrazioni Um  Prezzo Qta Valore  %MO ValMO QSIC ValSIC
RU.M01.A01.020 Operaio Edile Specializzato h 36,99 456,0000 16.867,44 100 16.867,4 1,82 829,92
0 4
RU.M01.A01.030 Operaio Edile Qualificato h 34,41 456,0000 15.690,96 100 15.690,9 1,82 829,92
0 6
RU.M01.A01.010 Operaio Edile IV Livello h 38,95 80,00000 3.116,00 100 3.116,00 1,82 145,60
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Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Prezzo
AT.NO2.A30.010 Palafinoa 1t h 53,84 300,0000 16.152,00 69 11.180,4 1,83 549,00
0 1
AT.NO1.A10.010  Autocarro finoa 1,5t h 47,08 40,00000 1.883,20 79 1.479,82 1,82 72,80
AT.N09.S20.010  Martello perforatore o scalpello h 34,71 40,00000 1.388,40 99 1.376,32 1,82 72,80
elettrico 7 kg
PA004 Rimozione e smaltimento n° 6 impianti ascensori presenti nell'edificio.
il prezzo comprende lo smontaggio degli argani, delle cabine dei contrappesi,funi, quadri di
manovra, guide, impianti elettrici e porte al piano e smaltimento dei materiali di risulta dei 5
ascensori a funi e smontaggio cabina, pistone, pompa idraulica e porte al piano del montacarichi
presente nel copro F.
(quarantaquattromiladuecentosettantacinque/00) corpo 44.275,00
mano d'opera € 42.756,37 pari al 96,57%
Codice Lavori e somministrazioni Um  Prezzo Qta Valore  %MO ValMO QSIC ValSIC
RU.M01.A02.005 Operaio Metalmeccanico V h 34,16 576,0000 19.676,16 100 19.676,1 1,82 1.048,32
Categoria 0 6
RU.M01.A02.010 Operaio  Metalmeccanico IV h 31,85 576,0000 18.345,60 100 18.345,6 1,82 1.048,32
Categoria 0 0
AT.NO1.A10.011  Autocarro oltre1,5 t fino a 3,50 t h 52,40 64,00000 3.353,60 71 2.367,31 1,82 116,48
AT.N09.S10.020  Motosaldatrice h 40,96 64,00000 2.621,44 90 2.367,16 1,82 116,48
materiali vari corp 278,20  1,00000 278,20 0 0,00 0,00 0,00
o
PAQ05 Rimozione centrale termica aggiuntiva compresa inertizzazione vecchio serbatoio di gasolio
(diciassettemila/00) corpo 17.000,00
mano d'opera € 15.789,60 pari al 92,88%
Codice Lavori e somministrazioni Um  Prezzo Qta Valore  %MO ValMO QSIC ValSIC
RU.M01.A01.020 Operaio Edile Specializzato h 36,99 216,0000 7.989,84 100 7.989,84 1,82 393,12
0
RU.M01.A01.030 Operaio Edile Qualificato h 34,41 216,0000 7.432,56 100 7.432,56 1,82 393,12
0
AT.NO1.A10.011  Autocarro oltre1,5 t fino a 3,50 t h 52,40  8,00000 419,20 71 295,91 1,82 14,56
PR.A01.A01.015  Sabbia fiume m? 31,63 10,00000 316,30 0 0,00 0,00 0,00
AT.N09.S30.020 Motopompa autoadescante h 7,33 24,00000 175,92 40 70,97 0,15 3,60
port.da 501 a 1000 I.
detergenti e materiale vario corp 666,18  1,00000 666,18 0 0,00 0,00 0,00
o
PAOO7 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di tutti i materiali di risulta provenienti da
demolizioni, misurato a tonnellata di demolizione, inclusi gli eventuali oneri di discarica o
smaltimento
(settanta/21) t 70,21
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Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Prezzo
mano d'opera € 15,10 pari al 21,51%
Codice Lavori e somministrazioni Um  Prezzo Qta Valore  %MO ValMO QSIC ValSIC
trasporto da Nira a Casei (PV) t 10,00  0,31625 3,16 64 2,04 1,00 0,32
Preventivo ditta pe SO SRL
oneri di discarica Casei t 52,00 0,31625 16,45 0 0,00 0,00 0,00
trasporto da Nira a MASSA t 20,00 0,31625 6,32 64 4,08 1,00 0,32
Preventivo ditta pe SO SRL
oneri di discarica massa t 50,00 0,31625 15,81 0 0,00 0,00 0,00
9,00 0,31625 2,85 64 1,84 1,00 0,32
oneri di discarica alessandria t 11,00  0,31625 3,48 0 0,00 0,00 0,00
trasporto aosta t 35,00 0,31625 11,07 64 7,14 1,00 0,32
oneri aosta t 35,00 0,31625 11,07 0 0,00 0,00 0,00
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ANALISI PREZZI SICUREZZA

Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Prezzo
PA0O1sic Monitoraggio polveri, Monitoraggio vibrazioni:
Relazione quotidiana valori rilevati per inserimento dati nel portale del Comune di Genova
(mille/00) corpo 1.000,00
Codice Lavori e somministrazioni Um  Prezzo Qta Valore  %MO ValMO QSIC ValSIC
da ricerca di mercato cad 7,00 142,0000 994,00 0 0,00 0,00 0,00
0
materiale vario corp 6,00  1,00000 6,00 0 0,00 0,00 0,00
o
PA002sic Gestione rifiuti ai sensi del DGLS 152 del 2006, GESTIONE RUMORE E GESTIONE POLVERI
CON SEGREGAZIONE AREE, impianto elettrico di cantiere e allacci elettrici per i rilevamenti
monitoraggi ambientali
(cinquantamila/00) corpo 50.000,00
Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore  %MO ValMO QSIC ValSIC
da ricerche di mercato corp 50.000,0 1,00000 50.000,00 0 0,00 0,00 0,00
o 0
PAO003sic Campionamenti al sem (monitoraggio e analisi) per 7 punti (1 ex nira sud, 1 verso batteria Stella,
1 padiglione C copertura proprieta Spim, 1 copertura residenze Marina Militare, 1 sul faro Marina
Militare, 1 Piazzale Carignano ed 1 in Villa Croce) ante operam ( in bianco) durante le operazioni
di demolizione e per tutta la durata della frantumazione/trasporto detriti come da richiesta asl/
arpal. (VEDI SPECIFICHE TECNICHE PSC)
(duecentoottantasei/00) cad 286,00
Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore  %MO ValMO QSIC ValSIC
da ricerca su MEPA cad 286,00  1,00000 286,00 0 0,00 0,00 0,00
PAQ004sic Fornitura e posa in opera di linea vita su tutti i piani nei due vani scala compreso ogni

onere per assistenza muraria e certificazione finale.

La fornitura comprende quanto segue:

per ogni piano e per ogni vano scala

-n° 3 PIASTRAAV

- n° 24 barre filettate M12 con calza;

- n° 3 embrici in butilene;

- n° 1 tenditore occhio forcella + 2 redace e 8 morsetti;

- mt. 15 fune in acciaio zincato diam. 8 mm.;

- n° 7 ganci per fune 6x700 inox;

- n° 7 barre filettate M12 con calze;

- n° 2 cartelloni identificativo.

L' installazione comprende:

- Posa del prodotto a regola d'arte con personale abilitato e
certificato;

La certificazione comprende:

- Certificato di conformita dei prodotti;

- Certificato di corretta posa;

- Progettazione firmata da tecnico abilitato in triplice copia;
- Manuale d'uso e manutenzione con dichiarazione di conformita UNI
EN 795
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Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Prezzo

(trentanovemilaseicento/00) corpo 39.600,00

mano d'opera € 11.880,00 pari al 30,00%
sicurezza pari a € 39.600,00

Codice Lavori e somministrazioni Um  Prezzo Qta Valore  %MO ValMO QSIC ValSIC
costo a piano per vano scala cad 2.200,00 18,00000 39.600,00 30 11.880,0 2.200,00 39.600,0
0 0

PAQO05 sic Predisposizione spogliatoi da 6 moduli comprensivo del trasporto da magazzino, montaggio,

smontaggio e trasporto in magazzino

(ventimilatrecentosette/47) corpo 20.307,47
Codice Lavori e somministrazioni Um  Prezzo Qta Valore  %MO ValMO QSIC ValSIC
trasporto andata corp 3.13547  1,00000 3.135,47 0 0,00 0,00 0,00
o
montaggio corp 4.200,00 1,00000 4.200,00 0 0,00 0,00 0,00
o
smontaggio corp 3.200,00 1,00000 3.200,00 0 0,00 0,00 0,00
o
trasporto ritorno corp 3.100,00 1,00000 3.100,00 0 0,00 0,00 0,00
o
noleggio gior 55,60 120,0008 6.672,00 0 0,00 0,00 0,00
no
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ELENCO PREZZI

Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Prezzo
15.A10.A34.010 Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 2 t
(miniescavatore) e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondita di m 2.00, in rocce
sciolte.
(sessantacinque/71) m? 65,71
mano d'opera € 52,96 pari al 80,59%
15.810.B20.015 Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento, eseguito con mezzo
meccanico con ghiaia e/o pietrisco.
(sessantaquattro/80) m? 64,80
mano d'opera € 14,50 pari al 22,38%
25.A05.A25.025 Demolizione di strutture (pilastri, travi, setti e simili), di calcestruzzo semplice e armato, eseguita
a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore.
(duecentosettantasei/39) m? 276,39
mano d'opera € 226,09 pari al 81,80%
25.A05.A70.030 Demolizione solai, escluso eventuale puntellamento, inclusa la rimozione dei pavimenti in
cemento armato e laterizi fino a 30 cm di spessore.
(sessantaquattro/08) m? 64,08
mano d'opera € 60,38 pari al 94,23%
25.A05.A70.040 Demolizione solai, escluso eventuale puntellamento, inclusa la rimozione dei pavimenti solette
piene fino a 20 cm di spessore.
(ottanta/50) m? 80,50
mano d'opera € 76,73 pari al 95,32%
25.A15.A15.010 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o
demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di
discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri.
(due/01) mikm 2,01
mano d'opera € 1,30 pari al 64,49%
25.A15.A15.015 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o
demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di
discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.
(uno/32) m3km 1,32
mano d'opera € 0,85 pari al 64,49%
25.A20.B01.020 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli
aggregati di 32 mm classe di resistenza: C12/15.
(centosedici/38) m? 116,38

30.2.50.10

Taglio di pavimentazione di sede stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo
meccanico, valutato a m di taglio, per lavori eseguiti nell'ambito urbano, per singolo taglio: fino a
15 cm di spessore
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"PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA" - RECUPERO WATERFRONT DI LEVANTE: DEMOLIZIONE EDIFICIO EX ANSALDO -
NIRA, VIA DEI PESCATORI, 35 - FASE C
MOGE 17080 C.U.P. B33B17000010001

ELENCO PREZZI

Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Prezzo
(nove/35) m 9,35
mano d'opera € 7,06 pari al 75,48%
30.E05.D05.020 Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera interrato, compreso la sola posa dei
manicotti, escluse le opere murarie e di scavo. Del diametro esterno da 125 a 160 mm
(tre/92) m 3,92
mano d'opera € 3,92 pari al 100,00%
65.B10.A15.010 Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme
vigenti e secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera
compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la
fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55% per
I'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8
tonnellate: misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello spessore medio finito e
compresso di 7 cm.; per lavori eseguiti nei centri urbani, per una superficie minima non inferiore
a 200 mq.
(venticinque/54) m? 25,54
mano d'opera € 10,87 pari al 42,58%
65.810.A25.010 Pavimentazione stradale d'usura (tappeto), in conglomerato bituminoso chiuso, eseguita con
materiali rispondenti alle norme vigenti e secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale
delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo del piano di posa mediante accurata
scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di
emulsione bituminosa per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici, la
cilindratura a fondo con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera per strato di usura dello
spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm
(undici/36) m? 11,36
mano d'opera € 3,30 pari al 29,05%
PAO001 Riduzione, sminuzzamento detriti corpo A e separazione dei vari materiali risultanti dalla
demolizione con mine dell'edificio ex nira.
La lavorazione consiste nella separazione del cls dai ferri di armatura, guaine, vinili e materiali
vari presenti nel demolito e sminuzzamento del materiale di risulta pronto per I'utilizzo come
riempimento, carico su mezzo
misurato a mc di struttura demolita
(diciassette/18) m? 17,18
mano d'opera € 5,92 pari al 34,46%
PA002 Riduzione, sminuzzamento detriti corpo N e F e separazione dei vari materiali risultanti dalla
demolizione con mine dell'edificio ex nira.
La lavorazione consiste nella separazione del cls dai ferri di armatura, guaine, vinili e materiali
vari presenti nel demolito e sminuzzamento del materiale di risulta pronto per l'utilizzo come
riempimento, carico su mezzo
misurato a mc di struttura demolita
(otto/80) m? 8,80
mano d'opera € 3,01 pari al 34,20%
PA003 Smontaggio e accantonamento in luogo protetto dell'opera "Cascella"

Il prezzo comprendera il rilievo del manufatto con la numerazione di ogni singolo componente,
nessuno escluso, mediante targhetta di riconoscimento e restituzione grafica del lavoro per la
successiva fase di ricostruzione, questa non compresa.

Rimozione dei sigilli in malta posteriori ai vari conci in modo da liberarli dalla struttura in tubi li
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ELENCO PREZZI

Codice

Descrizione dei lavori e delle somministrazioni

Um

Prezzo

PAQ004

PA005

PAQ0O7

PA008

sostiene.
Rimozione dei conci tramite muletto, sollevatore telescopico, gru o qualunque altro macchinario
adatto a sopportarne il peso, calo in basso, trasporto e accatastamento in luogo protetto
indicato.

(cinquantacinquemilanovantotto/00)

mano d'opera € 49.709,42 pari al 90,22%

Rimozione e smaltimento n° 6 impianti ascensori presenti nell'edificio.

il prezzo comprende lo smontaggio degli argani, delle cabine dei contrappesi,funi, quadri di
manovra, guide, impianti elettrici e porte al piano e smaltimento dei materiali di risulta dei 5
ascensori a funi e smontaggio cabina, pistone, pompa idraulica e porte al piano del montacarichi
presente nel copro F.

(quarantaquattromiladuecentosettantacinque/00)

mano d'opera € 42.756,37 pari al 96,57%
Rimozione centrale termica aggiuntiva compresa inertizzazione vecchio serbatoio di gasolio

(diciassettemila/00)

mano d'opera € 15.789,60 pari al 92,88%

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di tutti i materiali di risulta provenienti da
demolizioni, misurato a tonnellata di demolizione, inclusi gli eventuali oneri di discarica o
smaltimento

(settanta/21)

mano d'opera € 15,10 pari al 21,51%

Demolizione con microcariche esplosive del manufatto “ANSALDO EX Nira” edifici N,F e A
Demolizione delle strutture con micro cariche esplosive compreso di permessi all’'uso di esplosivi
civili, fornitura e trasporto materiali esplodenti, caricamento mine come prescritto dalle autorita di
pubblica sicurezza, con personale specializzato e autorizzato con patentino d’'uso e maneggio
esplosivo ad uso civile, brillamento, bonifica di eventuali mine inesplose, monitoraggio delle
vibrazioni allimpatto a terra del manuifatto.

In particolare, il prezzo prevede le seguenti azioni:

Organizzazione lavori e acquisizione permessi:

Personale specializzato, elaborazioni pratiche ed inoltro alle autorita competenti di zona per
I'autorizzazione all’'uso di esplosivi civili;

Relazione tecnica e di sicurezza:

Dimensionamento delle cariche, disposizione e modalita d’'uso della linea di tiro;

Tipologia di protezioni atte a scongiurare lanci indesiderati durante il brillamento;

Sicurezza all'uso di esplosivo in centri abitati.

Lavori di perforazione del manufatto ed indebolimenti preventivi:

Tracciamento delle perforazioni sulle strutture portanti atte a contenere le cariche esplosive
noncheé tracciamento ed esecuzione degli indebolimenti necessari;

Protezioni lanci indesiderati durante la volata:
Fornitura e posa di schermature idonee atte a contenere lanci indesiderati durante la volata.

Assicurazione danni.

(quattrocentosettantatremilacentodieci/00)

corpo

corpo

corpo

corpo

55.098,00

44.275,00

17.000,00

70,21

473.110,00
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ELENCO PREZZI

Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Prezzo
mano d'opera € 425.799,00 pari al 90,00%
PR.A01.A01.015 Sabbia di fiume
( trentuno/63) m? 31,63
PR.A01.A05.010 Ghiaia di frantoio pezzatura indicativa (4/8 8/16 16/32).
(trentaquattro/88) m? 34,88
PR.E05.B05.040 Cavidotto flessibile di PE alta densita autoestinguente, a doppia parete, resistente allo
schiacciamento 450 Newton, diametro esterno di: 140 mm.
m 8,36

(otto/36)
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"PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA" - RECUPERO WATERFRONT DI LEVANTE: DEMOLIZIONE EDIFICIO EX ANSALDO -
NIRA, VIA DEI PESCATORI, 35 - FASE C
MOGE 17080 C.U.P. B33B17000010001

ELENCO PREZZI SICUREZZA

Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Prezzo
95.A10.A10.010 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in
acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo
prefabbricate. Montaggio e smontaggio.
(sette/13) m 7,13
mano d'opera € 7,13 pari al 100,00%
95.A10.A50.010 Protezione di aperture verso il vuoto, mediante la formazione di parapetto dell'altezza minima di
1 m, costituito da due correnti di tavole e una tavola fermapiede ancorata su montanti di legno o
metallo.
(trenta/72) m 30,72
95.B10.S20.020 Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture tubolari, misurate in
proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza da 2,00 a 4,00 metri.
( ventuno/17) m? 21,17
mano d'opera € 17,98 pari al 84,95%
95.G10.A10.010 Innaffiamento per I'abbattimento delle polveri Innaffiamento dei manufatti durante le opere di
demolizione, valutata a m*® vuoto per pieno della struttura .
(zero/50) mvpp 0,50
mano d'opera € 0,50 pari al 100,00%
AT.N20.S10.030 Ponteggio "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il
montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, impianto di messa a terra,
compresi gli eventuali oneri di progettazione, escluso: mantovane, illuminazione notturna e reti di
protezione - Montaggio, smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo.
(quindici/71) m? 15,71
mano d'opera € 14,33 pari al 91,22%
AT.N20.S10.040 Ponteggio "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il
montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, impianto di messa a terra,
compresi gli eventuali oneri di progettazione, escluso: mantovane, illuminazione notturna e reti di
protezione - Noleggio per ogni mese oltre il primo.
(uno/45) m? 145
mano d'opera € 1,11 pari al 76,52%
AT.N20.S10.080 Ponteggio Reti o teli per contenimento polveri/materiali, per segregazione di ponteggi di facciata,
continui, legati al ponteggio (almeno una legatura al m? di telo).
(uno/92) m? 1,92
PAOQO01sic Monitoraggio polveri, Monitoraggio vibrazioni:
Relazione quotidiana valori rilevati per inserimento dati nel portale del Comune di Genova
(mille/00) corpo 1.000,00
PA002sic Gestione rifiuti ai sensi del DGLS 152 del 2006, GESTIONE RUMORE E GESTIONE POLVERI
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ELENCO PREZZI SICUREZZA

Codice

Descrizione dei lavori e delle somministrazioni

Um

Prezzo

PAOQ03sic

PAOQ04sic

PAQO05 sic

CON SEGREGAZIONE AREE, impianto elettrico di cantiere e allacci elettrici per i rilevamenti
monitoraggi ambientali

(cinquantamila/00)

Campionamenti al sem (monitoraggio e analisi) per 7 punti (1 ex nira sud, 1 verso batteria Stella,
1 padiglione C copertura proprieta Spim, 1 copertura residenze Marina Militare, 1 sul faro Marina
Militare, 1 Piazzale Carignano ed 1 in Villa Croce) ante operam ( in bianco) durante le operazioni
di demolizione e per tutta la durata della frantumazione/trasporto detriti come da richiesta asl/
arpal. (VEDI SPECIFICHE TECNICHE PSC)

(duecentoottantasei/00)

Fornitura e posa in opera di linea vita su tutti i piani nei due vani scala compreso ogni
onere per assistenza muraria e certificazione finale.

La fornitura comprende quanto segue:

per ogni piano e per ogni vano scala

-n°3PIASTRAAYV

- n° 24 barre filettate M12 con calza;

- n° 3 embrici in butilene;

- n° 1 tenditore occhio forcella + 2 redace e 8 morsetti;

- mt. 15 fune in acciaio zincato diam. 8 mm;

- n° 7 ganci per fune 6x700 inox;

- n° 7 barre filettate M12 con calze;

- n° 2 cartelloni identificativo.

L' installazione comprende:

- Posa del prodotto a regola d'arte con personale abilitato e
certificato;

La certificazione comprende:

- Certificato di conformita dei prodotti;

- Certificato di corretta posa;

- Progettazione firmata da tecnico abilitato in triplice copia;
- Manuale d'uso e manutenzione con dichiarazione di conformita UNI
EN 795

(trentanovemilaseicento/00)
mano d'opera € 11.880,00 pari al 30,00%
sicurezza pari a € 39.600,00

Predisposizione spogliatoi da 6 moduli comprensivo del trasporto da magazzino, montaggio,
smontaggio e trasporto in magazzino

(ventimilatrecentosette/47)

corpo

cad

corpo

corpo

50.000,00

286,00

39.600,00

20.307,47
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¢ la Coesione

e Comune di Genova

Direzione Attuazione Nuove Opere

OGGETTO:

COMMITTENTE:

CANTIERE:

PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

“PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA”-WATERFRONT DI LEVANTE- INTERVENTO DIj
IDEMOLIZIONE DELL’EDIFICIO EX NIRA-ANSALDO. PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO|
INTEGRATO FASE C : APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E DELLE MODALITA’
DI AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI DEMOLIZIONE DEL CORPO “N” DELL’EDIFICIO
STESSO, NONCHE’ DEI CORPI “A”, “F” - C.U.P. B33B17000010001”

COMUNE DI GENOVA - Coordinamento Risorse Tecnico Operative
Arch. Roberto Tedeschi

Via Dei Pescatori, 35, Genova (GE)

Genova, 07/06/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geometra Monica Innocenti)

per presa visione

IL RESPONSABILE DEI LAVORI

(Arch. Roberto Tedeschi)

Geometra Monica Innocenti

Via di Francia n. 1

16149 Genova (GE)

Tel.: 010/5573705 - Cell: 3355699314/3474890371
E-Mail: monicainnocenti@comune.genova.it
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(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
(2.1.1)*

I PSC ¢ specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilita, conforme alle prescrizioni dell’art.15 del d.lgs. n. 81/2008, le
cui scelte progettuali ed organizzative sono effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il CSP

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera:

Opera Edile

OGGETTO: “PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA”-WATERFRONT DI LEVANTE- INTERVENTO DI DEMOLIZIONE
DELL’EDIFICIO EX NIRA-ANSALDO. PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO INTEGRATO FASE C : APPROVAZIONE DEL

PROGETTO DEFINITIVO E DELLE MODALITA’

DI AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI DEMOLIZIONE DEL CORPO “N”

DELL’EDIFICIO STESSO, NONCHE’ DEI CORPI “A”, “F” - C.U.P. B33B17000010001”

Data inizio lavori:

Data fine lavori (presunta):
Durata in giorni (presunta):
compresi)

03/10/2018 (indicativo)
03/04/2018 (indicativo)
180 (esclusi festivi)

Dati del CANTIERE:

Indirizzo
Citta:
Telefono:

Via dei Pescatori, 35
Genova (GE)
cell. 3355699314

Descrizione del contesto in cui &
collocata I'area di cantiere

(2.2)

Inquadramento territoriale:Centro cittadino: quartiere fieristico

caratterizzazione geotecnica: vedi relazione ing. Chiara Romano

contestualizzazione dellintervento: L’ intervento & necessario per realizzare il canale
navigabile previsto dal Waterfront di Levante. Il corpo avanzato dell'edificio occupa la sede
necessaria alla progettazione ed alla successiva realizzazione del canale navigabile.
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Descrizione sintetica dell’opera con
particolare riferimento alle scelte
progettuali, architettoniche, strutturali
e tecnologiche

(a.3)

Il presente piano si fonda sull'ottenimento della certificazione EDIFICIO AMIANTO E FIBRE
FREE: nessuna procedura potra essere avviata utilizzando il presente documento se non
corredata da tale certificazione.

La procedura di affidamento, che scaturisce dall'insieme della presente progettazione sara di
appalto integrato, in cui la progettazione esecutiva e le scelte dell'operatore ricopriranno un
ruolo fondamentale.

Tuttavia alcune operazioni potranno essere avviate contemporaneamente alle attivita di
progettazione: tali operazioni si riassumono in Smontaggio ed Accatastamento dell'opera
d'arte e predisposizione scavo utenze. Infine, 'Amministrazione ritiene necessario che
vengano eseguiti preventivamente i Testimoniali di Stato dei Luoghi dei manufatti e dei
fabbricati limitrofi, al fine di valutare I'eventuale presenza di stati di danneggiamento o
fessurativi pregressi alle operazioni di demolizione, anche questa operazione pud avvere
awvio immediato, anche con consegna anticipata in pendenza del contratto, al fine di ridurre i
tempi di esecuzione dellintera commessa. Ulteriori lavorazioni da eseguire nella fase di
predisposizione dell’esecutivo, relativo all’effettiva fase di demolizione sono: la rimozione degli
ascensori, la rimozione di una caldaia.

Analizzando nello specifico si sottolinea che tra le operazioni preliminari alla demolizione,
fondamentale importanza avra lo smontaggio, la rimozione e I'accantonamento in luogo sicuro
e protetto, da definirsi, della grande parete scultura di rivestimento esterno a piano terra del
corpo basamentale (lato Est). L'opera, dello scultore Cascella, € realizzata con elementi
verticali in cemento con interposti elementi in vetro su telai fissi di alluminio nero anodizzato.

Per quanto riguarda la demolizione vera e propria, sulla base delle caratteristiche della
struttura, dei vincoli e delle condizioni ambientali nellambito delle quali la demolizione
avviene, € stato valutato come metodo, quello della demolizione con esplosivo. Infatti,
l'altezza della struttura supera laltezza operativa dei mezzi di demolizione meccanica
comunemente impiegati e le tempistiche risultano pitu compatibili con le esigenze
dellAmministrazione.

Nonostante si sia delineata questa scelta progettuale, non si esclude la possibilita di
effettuare la demolizione con l'impiego di altre tecniche e metodologie, qualora queste
presentino vantaggi in termini di impatto sul’ambiente esterno, tempi e costi. In tal caso la
progettazione esecutiva potra scostarsi dalla presente progettazione definitiva, posta a base
di gara. L'impiego di esplosivo si & rivelato un metodo particolarmente efficace nel settore
delle demolizioni soprattutto per le operazioni da eseguire su manufatti di altezza piuttosto
elevata: sopra i 15 m di altezza, I'impiego dell'esplosivo consente un notevole abbattimento
dei costi e consente di condurre a termine il lavoro in un arco di tempo molto ridotto. La
demolizione con esplosivo, adeguatamente progettata e realizzata con tutte le cautele in
termini di protezione dell'intorno, risulta il metodo anche pil sicuro dal punto di vista
operativo.

| DATI COMMITTENTE:

Ragione sociale:
Indirizzo:

Citta:
Telefono / Fax:

COMUNE DI GENOVA - Coordinamento Risorse Tecnico Operative
Via di Francia, n. 1

Genova (GE)

010/5577111
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Posta Elettronica Certificata (PEC):

comunedigenova@postemailcertificata.it

nella Persona di:

Nome e Coghome:
Qualifica:
Indirizzo:

Citta:

Telefono / Fax:
Codice Fiscale:

Roberto Tedeschi

Architetto (Coordinamento Risorse Tecnico Operative)
Via di Francia, n. 1

Genova (GE)

010/5577111

TDSRRT54M24D9690

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

| Progettista:
Nome e Cognome: Monica Innocenti
Quialifica: Geometra
Indirizzo: Via di Francia, n. 1
Citta: Genova (GE)

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

010/5573705
monicainnocenti@comune.genova.it
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Direttore dei Lavori:

Nome e Coghome:
Qualifica:
Indirizzo:

Citta:

CAP:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

Responsabile dei Lavori:

Nome e Cognhome:
Qualifica:
Indirizzo:

Citta:
Telefono / Fax:
Codice Fiscale:

Mirco Grassi
Architetto

Via di Francia, 1
Genova (GE)
010/557111

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione

PROGETTO DEFINITIVO:

Nome e Cognome: Monica Innocenti

Qualifica: Geometra

Indirizzo: Via di Francia, n. 1

Citta: Genova (GE)

CAP: 16149

Telefono / Fax: 010/5573705

Indirizzo e-mail: monicainnocenti@comune.genova.it
Codice Fiscale: MNCNNC62E47D9690

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Coghome:
Qualifica:
Indirizzo:

Citta:

CAP:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:
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(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Le imprese affidatarie, quelle esecutrici e i lavoratori autonomi non sono stati selezionati o autorizzati alla data di
redazione del P.S.C., essendo precedente alla gara di appalto.

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione provvedera ad aggiornare il PSC.

L'appalto in oggetto sara preferibilmente affidato ad un unico soggetto (impresa Capogruppo) o Raggruppamento
Temporaneo di Imprese (ai sensi dell’art. 34 del D.L.vo 163/2006), il quale potra affidarsi a fornitori qualificati per la
realizzazione delle numerose attivita specialistiche.

L'Appaltatore dovra fornire i dati dei seguenti soggetti:
- Appaltatore/Datore di Lavoro

- Legale rappresentante

- Direttore Tecnico

- Rappresentante dei lavoratori

- Responsabile dei servizi di protezione e prevenzione

- Assistente di cantiere

- Addetto al primo soccorso

- Addetto all'antincendio

- Medico competente

Soggetti dei Subappaltatori, sara a cura dell'Appaltatore segnalare i dati di tutti i soggetti relativi ai singoli
subappaltatori eventualmente coinvolti, con particolare riferimento ai rispettivi:

- Legale Rappresentante/Datore di Lavoro

- Direttore Tecnico di Cantiere

- Capo Cantiere Preposto

- Responsabile dei servizi di protezione e prevenzione

- Addetto al primo soccorso

- Addetto all'antincendio

- Medico competente

- Rappresentante dei lavoratori

IMPORTANTE: LA PRESENZA DI DITTE SUBAPPALTATRICI DOVRA' ESSERE AUTORIZZATA PREVENTIVAMENTE DAL
COMMITTENTE, SECONDO NORMATIVA VIGENTE.

IN CASO DI SUBAPPALTO IL POS DELL'APPALTATORE DEVE ESSERE AGGIORNATO CON TUTTE LE INDICAZIONI
DERIVANTI DAI POS FORNITI DAl SUBAPPALTATORI.

1 POS DEI SUBAPPALTATORI DOVRANNO ESSERE ACCETTATI DAL CSE PREVENTIVAMENTE L'INGRESSO NEL CANTIERE
E INIZIERANNO LE LAVORAZIONI SOLO SUCCESSIVAMENTE L'INVIO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE DA PARTE DEL
RESPONSABILE DEI LAVORI.

IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI
(2.1.2b)*
(Aggiormamento da effettuarsi nella fase esecutiva a cura del CSE quando in possesso dei dati)

IMPRESA AFFIDATARIA N.:

Dati identificativi Attivita svolta in cantiere dal soggetto Soggetti incaricati per I'assolvimento dei compiti
exart. 97 in caso di subappalto
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Nominativo:
indirizzo:
cod.fisc.:
p.iva:

nominativo datore di lavoro:

Nominativo:

Mansione:

IMPRESA AFFIDATARIA ed ESECUTRICE N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

ex art. 97 in caso di subappalto

Soggetti incaricati per I'assolvimento dei compiti

Nominativo:
indirizzo:
cod.fisc.:
p.va:

nominativo datore di lavoro:

Nominativo:

Mansione:

IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTATRICE N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo:
indirizzo:
cod.fisc.:
p.iva:

nominativo datore di lavoro:

Affidataria di riferimento :

LAVORATORE AUTONOMO N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo:
indirizzo:
cod.fisc.:

p.va:

Eventuale impresa riferimento se
subaffidatario: :
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ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI ALL'INTERNO DEL PSC

Di seguito si riporta la legenda delle abbreviazioni utilizzate all'interno del presente documento.

PSC Piano di sicurezza e coordinamento redatto dal coordinatore in fase di progettazione dell'opera
POS Piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi del D.Lgs 8 1 /0 8 da parte delle imprese esecutrici
RL Responsabile dei lavori nominato dal Committente
CSP Coordinatore in fase di progettazione dell'opera
CSE Coordinatore in fase di esecuzione dell'opera

ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

COMMITTENTE
RdL (eventuale)
IMP affidataria IMP affidataria IMP affidataria Lavoratore autonomo
ed Esecutrice edEsecutrice | | 0 cvvvveeeee ] e
................................................ Incaricati gestione art.97

IMP esecutrice
subappaltatrice

IMP esecutrice
subappaltatrice

Lavoratore autonomo
subaffidatario
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TELEFONI ED INDIRIZZI UTILI

Carabinieri pronto intervento:
Servizio pubblico di emergenza Polizia:

Comando Vvf chiamate per soccorso:

Pronto Soccorso - Emergenza-urgenza medica tel. 118

ENEL segnalazione guasti
GAS segnalazione guasti
Acquedotto segnalazione guasti

INPS di Genova

Direzione Provinciale del Lavoro di Genova
Vi@ o ,Genova

A.S.L. 3 GENOVESE

Il Responsabile dei Lavori
Arch. Mirco Grassi

Progettista PROGETTO DEFINITIVO
Geom. Monica Innocenti

Direttore Lavori

Polizia Municipale

Comune di Genova
Via Garibaldi, 9 - 16121 Genova (Ge)
Centralino: 010557111

tel. 112
tel. 113

tel. 115

tel. 803 500
tel.

tel.

tel.010/........ (centralino)

tel.010/...cevuenee.

tel. 010/

tel. 010/557111

tel. 010/5573705

el e,

PEC: comunedigenova@postemailcertificata.it
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DOCUMENTAZIONE DA CUSTODIRE IN CANTIERE

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento deve essere tenuto in cantiere, nell’ufficio di cantiere individuato al
piano terra dell’edificio scolastico (vedere Layout TAV1), e va messo a disposizione delle Autorita competenti
preposte alle verifiche ispettive di controllo di cantiere.

11 PSC deve essere illustrato e diffuso dall'Appaltatore a tutti soggetti interessati (RLS, RSPP) e presenti in cantiere
prima dell'inizio delle attivita lavorative, compreso la Direzione Lavori.

| documenti pertinenti alle attivita del cantiere e riguardanti le Imprese e le attrezzature e certificati vari, come da
norme vigenti, devono essere custoditi in copia, presso I'ufficio del capocantiere, in modo ordinato e ben separati in
apposite cartelle. Tali materiali devono essere a disposizione per ogni eventuale ispezione da parte di funzionari del
Ministero del Lavoro o ASL o altri Enti autorizzati.

In particolare si evidenzia I’ importanza di avere :

copia della Notifica Preliminare con indicazione della prova di trasmissione all’ ASL ed

Ispettorato del Lavoro .

Copia dei DURC aggiornati trimestralmente .

Elenco aggiornato dei lavoratori presenti in cantiere.

Ogni Impresa presente, sia affidataria che subappaltatrice, sara ritenuta responsabile dei documenti pertinenti alla
propria attivita .

Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di cantiere la
seguente documentazione:

1.Notifica preliminare (inviata alla A.S.L., D.P.L., INPS, INAIL e Cassa Edile dal committente e consegnata all'impresa
esecutrice che la deve affiggere in_cantiere - art. 99, D.Lgs. n. 81/2008); Le notifiche preliminari saranno presentate
con il sistema informatico realizzato dalla Regione Liguria (via WEB).

Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera;

Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi aggiornamenti;

Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori;

Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna delle imprese

operanti in cantiere;

7 Documento unico di regolarita contributiva (DURC)

8.  Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

9. Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

10. Copia del Libro Unico del Lavoro per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

11. Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di ispezioni dei
cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, I.S.P.E.S.L., Vigili del fuoco, ecc.);

12. Registro delle visite mediche periodiche e idoneita alla mansione;

13. Certificati di idoneita per lavoratori;

14. Tesserini di vaccinazione antitetanica.

ouhkwnN

Inoltre, ove applicabile, dovra essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione:

1. Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice);

2 Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico;

3. Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali);

4. Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali,
Soprintendenza archeologica, Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.);
Segnalazione all'esercente I'energia elettrica per lavori effettuati in prossimita di parti attive.

6. Denuncia di installazione all'l.S.P.E.S.L. degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg, con
dichiarazione di conformita a marchio CE;

7. Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200
ke;

8. Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non manuali di
portata superiore a 200 kg;
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10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

24,

Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacita superiore ai 200 kg, completi di verbali di
verifica periodica;

Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per I'imbracatura e dei ganci metallici riportata sul
libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamenti;

Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza;

Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere;

Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature;

Dichiarazione di conformita delle macchine CE;

Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica;

Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del fabbricante per i
ponteggi metallici fissi;

Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi;

Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto piu di 20 m o non realizzato secondo lo schema tipo riportato
in autorizzazione ministeriale;

Dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico da parte dell'installatore;

Dichiarazione di conformita dei quadri elettrici da parte dell'installatore;

Dichiarazione di conformita dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata, prima della messa in
esercizio;

Dichiarazione di conformita dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata dalla ditta
abilitata;

Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai sensi del D.P.R.
462/2001);

Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformita " dell'impianto di protezione dalle
scariche atmosferiche.
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Il presente Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e redatto ai sensi dell'art. 100 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008,
81 - “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute

e sicurezza nei luoghi di lavoro”

Nella redazione sono state contemplate, oltre alle normative sulla prevenzione infortuni e salvaguardia della salute nei
luoghi di lavoro, la seguente normativa specifica sui piani di sicurezza D.Lgs. n. 81/08, art. 100;

11 PSC é parte integrante del Contratto d'Appalto delle opere in oggetto e la mancata osservanza di quanto previsto
nel PSC costituisce violazione delle norme contrattuali.

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento dovra essere trasmesso all'impresa appaltatrice e esecutrice ed ai
lavoratori autonomi (Art. 101, comma 2 D.Lgs.81/2008)

LA SOTTOSCRIZIONE DI PRESA VISIONE (MODELLO ALLEGATO) DEL PRESENTE PIANO COMPORTA L'ACCETTAZIONE
INCONDIZIONATA DI TUTTO QUANTO E' PRESCRITTO DALLO STESSO.

| datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di
sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza.

Prima dell’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 e delle modifiche significative
apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
ha facolta di formulare proposte al riguardo.

Qualora non sia gia stata dichiarata in precedenza, il coordinatore richiedera all'impresa la formale conferma della
piena accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento; |'accettazione potra essere formalizzata nel corso di una
riunione di coordinamento o con la dichiarazione segue

L'impresa appaltatrice o capo gruppo dovra consegnare copia del PSC alle altre imprese esecutrici, prima dell'inizio dei
rispettivi lavori, per i lavori pubblici prima della consegna dei lavori.

| datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di
sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza il tempo necessario prima dell’inizio dei lavori.
L'impresa che si aggiudica i lavori ha facolta di presentare al coordinatore per I'esecuzione proposte di integrazione al
piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della
propria esperienza.

In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
Si rammenta che la violazione da parte delle Imprese e dei Lavoratori autonomi al decreto Igs 81/2008, e alle
prescrizioni contenute nel PSC costituisce giusta causa di sospensione dei lavori, allontanamento dei soggetti dal
cantiere o di risoluzione del contratto.

Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza
all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per
I'esecuzione. | lavori hanno inizio dopo I'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e
comungque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione.

Non possono eseguire i rispettivi lavori se prima non é avvenuta I'approvazione formale del POS
da parte del Coordinatore per |'esecuzione.
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Ogni impresa dovra dimostrare di essere in possesso dei requisiti idonei alla realizzazione delle opere appaltate, sia
per le capacita professionali e organizzative, sia per la dimostrazione di efficienza e gestione delle maestranze,
dimostrando di avere un giusto approccio con le tematiche riguardanti la sicurezza aziendale, possedere efficaci

sistemi di controllo e di gestione dei propri lavoratori nell’ ambito della scelta di mezzi, delle attrezzature e dei
dispositivi di sicurezza personale, in ottemperanza agli obblighi di legge in materia di tutela della sicurezza e della
salute dei propri lavoratori .

L'idoneita tecnico-professionale dovra essere dimostrata con I'esibizione al Committente dei documenti di cui all’
allegato XVII del D. Lgs. 81/08.

Per idoneita tecnico professionale si intende la procedura di verifica delle capacita tecniche e organizzative, che
devono essere possedute e dimostrate dalle imprese e lavoratori autonomi selezionati, al responsabile dei lavori Arch.
Mirco Grassi, in merito alle specifiche lavorazioni da effettuare.

Per tali verifiche il Responsabile dei lavori intende delegare che specifica delega il Coordinatore in fase di Esecuzione.

COME SI VERIFICA

Sara inviata una richiesta formale da parte del Responsabile del Procedimento di tutta la documentazione
necessaria prima dell'inizio dei lavori.

L'allegato XVII del Testo Unico della Sicurezza elenca la documentazione minima per la verifica dell'idoneita tecnico
professionale.

Devono essere, in particolare, richiesti i seguenti documenti per le imprese:

a) Nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza (RLS);

b) Nomina del responsabile del servizio Prevenzione e Protezione ( RSPP);

c¢) Nomina degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di
primo soccorso e gestione dell’emergenza;

d) Nomina del medico competente;

e) Copia del documento della valutazione di rischi di cui all’art. 17, comma 1 lettera a) o autocertificazione di cui
all’art. 29, comma 5, del d.lgs 81/2008;

f) Documentazione idonea ( libretti d’uso, dichiarazioni di conformita ...etc) attestante la conformita alle disposizioni
di cui al d.lgs 81/2008 delle macchine, attrezzature e opere provvisionali utili all’esecuzione delle opere
appaltate;

g) Elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneita sanitaria prevista dal d.lgs 81/2008;

h) Elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;

i) Documentazione di avvenuta formazione - informazione sia dei RLS che del RSPP che degli addetti al’emergenza,
primo soccorso e antincendio nonché di tutti i lavoratori in materia di salute e sicurezza dei posti di lavoro cosi
come prevista dal d.lgs 81/2008.

j)  Una dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell'impresa esecutrice, del proprio organico medio annuo,
distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse
Edili, del tipo di contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pil
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

j)  Documento unico di regolarita contributiva in corso di validita (per appalti pubblici un mese dall’emissione)

ai sensi dell’art. 131 comma 2 D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.:

k) il Piano Operativo della Sicurezza dell'impresa esecutrice di cui all’art. 89 comma 1 lett h) del d.Lgs. 81/2008;

k) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento

m) mandato con rappresentanza, nel caso in cui il titolare/legale rappresentante dell'impresa appaltatrice non
conduca personalmente i lavori, conferito a persona munita di requisiti di idoneita tecnica e morale, per
I'esercizio delle attivita necessarie per 'esecuzione dei lavori a norma del contratto (art. 4 D.M. 145/2000). Tale
mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso questo ufficio;

n) atto formale diincarico di direttore di cantiere a tecnico di comprovata esperienza (art. 6 DM 145/2000);




IN CASO DI SUBAPPALTO O COTTIMO E' COMPITO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA VERIFICARE L'IDONETIA' TECNICO-
PROFESSIONALE DEI SUBBAPPALTATORI MEDIANTE | CRITERI SOPRA INDICATI.

L'esito positivo della verifica e dei controlli sulla documentazione presentata dall'lmpresa affidataria sara formalizzato
da un verbale di verifica idoneita tecnico professionale firmato dal RLS dell'Impresa, dal Responsabile dei Lavori Arch.
Mirco Grassi, dal Direttore dei Lavori Ing. Carlo Sacco e dal Coordinatore per I'esecuzione Geom. Monica Innocenti.

I lavoratori autonomi dovranno consegnare:

1. I'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;

2. il documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC), in corso di validita;

3. la documentazione relativa alla conformita di attrezzature, macchine e opere provvisionali;
4. |'elenco dei dispositivi di protezione individuale;

5. gli attestati inerenti la propria specifica formazione ed idoneita sanitaria.

CHI DEVE VERIFICARLA

La verifica dell'idoneita tecnico professionale delle imprese & obbligo del committente o responsabile dei lavori.

In caso di subappalto, il datore di lavoro dell'Impresa affidataria dovra verificare I'idoneita tecnico professionale delle
imprese e/o dei lavoratori autonomi subappaltati.

La verifica della documentazione dell'idoneita tecnico professionale delle imprese subappaltatrici o lavoratori
autonomi coinvolti dall'lmpresa affidataria, deve essere esperita mediante una serie di riscontri puntuali, il cui esito
deve risultare da una lista di controllo.

Il riferimento normativo principale & il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (T.U.S.L.), Allegato XVII, punto 2.

L'impresa affidataria, prima dell’'ingresso in cantiere dichiara di avere esperito la valutazione di idoneita ai sensi
dell’Allegato XVII con esito positivo, in relazione alle lavorazioni affidate.

Pertanto, per quanto non sia possibile indicare in maniera puntuale e specifica le modalita di tale verifica da parte del
soggetto obbligato, cio che si richiede al datore di lavoro, che affidi lavori in appalto a imprese o lavoratori autonomi,
e di operare una verifica non solo formale, ma seria e sostanziale, non realizzata solo in un’ottica economica, in ordine
al possesso delle capacita professionali e della esperienza di coloro che sono chiamati ad operare nella azienda, nella
unita produttiva o nel ciclo produttivo della medesima.

Gli aggiornamenti del PSC devono essere effettuati qualora si verifichino particolari circostanze che modifichino
sostanzialmente alcuni contenuti del PSC stesso, ad esempio l'introduzione di nuove fasi di lavorazioni, radicali
varianti in corso d’opera, nuove esigenze nell’organizzazione aziendale delle imprese aggiudicatici dei lavori, etc.

In questi casi, il coordinatore per |'esecuzione della sicurezza potra ritenere opportuno anche I'aggiornamento del POS

da parte delle imprese esecutrici dei lavori; inoltre sara suo compito informare i responsabili delle imprese esecutrici

dei lavori delle modifiche apportate al PSC.

Il PSC cosi aggiornato ed integrato, dovra essere messo a disposizione dei Rappresentanti dell’Impresa/e

Appaltatrice/i, per essere divulgato e sottoposto all’attenzione di tutti i lavoratori che lo sottoscriveranno per
conoscenza, insieme al POS della/e Impresa/e subappaltatrici.

Prima dell'inizio dei lavori il titolare di ogni Impresa appaltatrice dovra eseguire, unitamente al Direttore Lavori e al
Coordinatore per l'esecuzione, un sopralluogo al fine di prendere visione congiunta del cantiere e delle zone al
contorna, ed eventualmente proporre modifiche al piano, verificando altresi il calendario dei lavori, di modo da
consentire al coordinatore per I'esecuzione di prestabilire i propri interventi di cantiere.




Almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori, I'Impresa deve redigere e consegnare al Coordinatore in fase di
esecuzione il Piano Operativo di Sicurezza (POS) ed eventuali proposte di integrazione al presente Piano di Sicurezza,
ove ritengano di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere in base alla propria esperienza, senza che le
eventuali modifiche proposte giustifichino un cambiamento dei prezzi pattuiti.

Tali aggiornamenti devono essere concordati e richiesti per iscritto, prima della consegna dei lavori.

Nel caso in cui le proposte venissero accettate esse non potranno comportare modifiche o adeguamenti ai prezzi
pattuiti.

Sempre entro il tempo necessario per la verifica, circa 10 giorni prima dell’ingresso in cantiere, per i lavori di propria
competenza anche TUTTE le altre Imprese che opereranno in cantiere e all’esecuzione dei lavori
(INDIPENDENTEMENTE DAL TITOLO CON CUI ENTRANO IN CANTIERE, DITTA SUBAPPALTATRICE
AUTORIZZATA O SUBAFFIDAMENTO O COTTIMI INFERIORI DEL 2%) dovranno consegnare al CSE il Piano
Operativo di Sicurezza (POS) di propria competenza.

Il Piano operativo di Sicurezza (POS) relativo alle scelte autonome dell’'Impresa riferito all’organizzazione di cantiere e
all’esecuzione dei lavori; detto piano dovra essere considerato come piano complementare e di dettaglio del Piano di
Sicurezza e Coordinamento e pertanto non potra essere in contrasto con esso.

| contenuti minimi di detto piano dovranno essere conformi ai disposti del D.Lgs. 81/2008, allegato XV, art, 3.

Il Piano Operativo di Sicurezza deve essere redatto sula base di questo PSC e potra essere oggetto di modifiche ed
integrazioni in funzione dell’evoluzione dei lavori, di varianti in corso d’opera e delle scelte tecnico-organizzative che
singole imprese intenderanno attuare in funzione anche della complessita del cantiere, inserito in un contesto urbano
complesso, in accordo con il CSE, la D.L. e il Responsabile del Procedimento.

L’obbiettivo del POS & anche quello di individuare le iniziative che I'lmpresa dovra intraprendere per eseguire le opere
nel rispetto delle norme generali di tutela e di salute dei lavoratori, delle norme di sicurezza in genere e di quanto
previsto dal PSC.

Tutte le Imprese, anche familiari che a qualsiasi titolo opereranno in cantiere, devono redigere e presentare al CSE il
POS. Come gia evidenziato, la consegna dovra avvenire circa dieci giorni prima del previsto inizio dei rispettivi lavori e
gli stessi non potranno iniziare senza la formale approvazione del POS da parte del Coordinatore stesso.

La mancata presentazione del POS comporta I’assoluto divieto di operare in cantiere con le conseguenze in termini
di mancato rispetto dei termini contrattuali e fatti salvi i maggiori danni che potranno essere richiesti dal
committente.

| POS non dovranno essere in contrasto con le previsioni di questo PSC e costituiscono unitamente a quest’ultimo,
parte integrante al contratto d’appalto. Il direttore di cantiere o direttamente il datore di lavoro vigilano
sull’osservanza dei contenuti.

L'impresa appaltatrice principale dovra verificare preventivamente al CSE, la conformita dei POS delle altre imprese sia
al PSC, sia al proprio POS.

In fase esecutiva dovra verificarne il rispetto per quanto di competenza ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Inoltre, I'impresa appaltatrice prima dell’ingresso in cantiere dei sub-appaltatori o cottimi (sia imprese e sia lavoratori
autonomi), dovra raccogliere e verificare tutto il materiale necessario e consegnarlo al CSE.

E fatto obbligo, di cooperare da parte dei Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, al fine
di trasferire informazioni utili ai fini della prevenzione infortuni e della tutela della salute dei lavoratori.




| lavoratori presenti dovranno essere quelli indicati nel libro matricola e riconoscibili attraverso il proprio tesserino
di riconoscimento nel quale sono riportate le generalita se possibile la fotrografia ed il riscontro della Ditta
assuntrice.

Il tesserino dovra essere indossato e comunque sempre portato con sé per essere esibito, in caso di richiesta da parte
del CSE o del RUP o degli organi di controllo e vigilanza .

Ogni Impresa dovra predisporre un GIORNALE DELLE PRESENZE nel quale sara indicata quotidianamente la presenza
del proprio lavoratore in cantiere con nome cognome, n° di riferimento matricola e la mansione. Tale giornale potra
essere gestito dall’ Impresa Appaltatrice sotto un unico registro, indicante specificatamente le varie figure in
subappalto.

Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010, la Legge n. 136/2010, dal titolo "Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" che introduce importanti
novita in materia di identificazione degli addetti nei cantieri.

Per quanto riguarda la materia lavoro, importante novita & inserita all'articolo 5 (Identificazione degli addetti nei
cantieri), laddove si dice che nella tessera di riconoscimento, prevista dall'art. 18, comma 1, lettera u), del D.Lgs 81/08,
dovra essere precisata anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

“Art. 5. (Identificazione degli addetti nei cantieri) La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di
assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato
decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.
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Ognuno dei moduli che la ditta dovra presentare, dovranno venire firmati personalmente dal Datore di Lavoro o dal
Rappresentante Legale della ditta appaltatrice.
La documentazione che avra vizi di firma o di contenuto non verra accettata.

L'Impresa appaltatrice puo avvalersi del coinvolgimento nei lavori di lavoratori autonomi.

In primo luogo ricordo la definizione di lavoratore autonomo come individuata dall'articolo 89, comma 1 lett. d) del D.
Lgs n. 81/2008 e s.m.i., ai sensi del quale per lavoratore autonomo deve intendersi “la persona fisica la cui attivita
professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione”.

SCHEMA INDICATIVO

Desunto dai contenuti della Circolare 16/2012 della Direzione Generale per I’Attivita Ispettiva
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DISTINZIONE TRA PRESTAZIONI AUTONOME E PRESTAZIONI SUBORDINATE

"presunzioni operative"

Identlﬁcabllecome : Identificabile come
LAVORATORE AUTONOMO LAVORATORE SUBORDINATO

SINGOLI ELEMENTI CARATTERISTICI
Attivita con vincolo di subordinazione

Mancato Possesso/Disponibilita
di macchine efo attrezzature

Monocommittenza

Aggregazione di lavoratori autonomi

Occupati nelle seguenti attivita:
- manovalanza

- muratura

- carpenteria

- rimozione amianto

- posizionamento di ferri e ponti

- addetti a macchine edili fornite
dall'impresa committente o
appaltatore

Autonomia lavorativa significa possesso di idonea attrezzatura, per questo escludo la compatibilita di prestazioni di
lavoro autonomo con riferimento alle seguenti attivita:




- demolizioni di parti strutturali

- realizzazione di opere strutturali del manufatto,
- operazioni di sbhancamento.

- costruzione delle fondamenta

- realizzazione opere in cemento armato

- realizzazione strutture di elevazione in genere.

Per lo svolgimento di tali mansioni, infatti, & necessario utilizzare un apposito cronoprogramma, destinato anche a
realizzare il coordinamento tra lavoratori, difficilmente compatibile con le caratteristiche dell’attivita autonoma
relativamente a tempi e modalita di esecuzione dei lavori.

Ne consegue che il lavoratore autonomo non avendo dipendenti, potra svolgere solo lavori di piccola

entita.

Il lavoratore autonomo & soggetto a tutti gli obblighi del cantiere, in particolare quelli definiti dal coordinatore per
I’esecuzione dei lavori e previsti dal seguente piano Piano sicurezza e coordinamento (PSC).

| lavoratori autonomi che esercitano la propria attivita nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente
decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ai fini della
sicurezza.

Il lavoratore autonomo, inteso come tale, non & un'impresa, e percido non é soggetto all'obbligo di elaborare il
POS.

Mentre il POS delle imprese esecutrici che si avvalgono degli autonomi, devono includere la loro attivita e
regolarla in modo dettagliate.

E’ bene ricordare che un lavoratore autonomo (impresa individuale formata dal solo titolare, senza dipendenti
né

soci) quando assume un incarico, deve essere in grado di portarlo a termine autonomamente con la propria forza
lavoro e le proprie attrezzature, senza |'aiuto di altri lavoratori autonomi.

Qualora il lavoratore autonomo eserciti la propria attivita in collaborazione con gli altri lavoratori autonomi che
pur non essendo suoi dipendenti svolgono sotto la sua direzione, lavori di ugual natura all’interno del cantiere (es.
due o pill imbianchini o intonachini, ecc.), si configura il caso di vere e proprie societa di fatto in cui il primo dei
soggetti citati si connota come datore di lavoro degli altri.

In ogni caso, lavorare insieme ad altri lavoratori autonomi che eseguono lo stesso identico lavoro presuppone una
situazione di interdipendenza dell’'uno rispetto all’altro, facendo cadere il requisito di autonomia, configurando
conseguentemente, una impresa di fatto, soggetta all’applicazione delle disposizioni previste dalla normativa
prevenzionistica, ivi compreso I'obbligo di redazione del POS.

Se un l'Impresa appaltatrice vuole affidare un lavoro di questo appalto, a piu lavoratori autonomi, sono
possibili,

prima dell'inizio dei lavori, 2

opzioni:

1) uno di loro, ad esempio titolare dell’appalto, assuma la qualifica di datore di lavoro stipulando un contratto
di

lavoro subordinato a tempo determinato con gli altri lavoratori autonomi, per lintera durata dei
lavori

2) venga costituita una societa tra i vari lavoratori autonomi interessati, ad esempio una

s.n.c.

In entrambi i casi devono essere rispettati gli obblighi riferiti ad un’impresa con dipendenti: redazione del Piano
Operativo di Sicurezza (POS), nomina del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, nomina del medico
competente, effettuazione delle visite mediche, nomina addetti pronto soccorso ed antincendio, informazione e
formazione dei dipendenti o equiparati, fornitura dei dispositivi di protezione individuali.

Un’impresa edile con dipendenti, puo avvalersi di un lavoratore autonomo se questi, svolge la propria attivita
con

reale autonomia operativa. In assenza di autonomia, ad esempio rispetta un orario di lavoro, segue le direttive
del titolare dell'impresa o di un suo preposto, il lavoratore autonomo deve essere regolarmente assunto, anche a
tempo determinato. In questo caso la regolamentazione dei rapporti deve avvenire applicando gli oneri
previdenziali, assicurativi, contributivi, retributivi e le tutele per la salute e la sicurezza sul lavoro proprie del lavoro
subordinato. L’assunzione temporanea del lavoratore autonomo da parte di un’impresa o da parte di un altro
lavoratore autonomo, non comporta per lui, la necessita di cancellare la sua posizione presso la Camera di
Commercio. Inoltre, la circolare n.16 del 04/07/12 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha chiarito le



tipologie di lavoro che gli autonomi possono svolgere nei cantieri edili.
Nel caso che il lavoratore autonomo diventa dipendente di un’altra impresa esecutrice, quando svolge la propria
attivita con vincolo di subordinazione, deve essere regolarmente assunto dall'impresa stessa (ad esempio
dipendente a tempo determinato).
gli oneri previdenziali, assicurativi, contributivi, retributivi e le tutele per la salute e la sicurezza sul lavoro proprie del

lavoro subordinato.

In questo caso la regolamentazione dei rapporti deve avvenire applicando

In caso diverso, in cui 'autonomo pur mantenendo formalmente la qualifica di impresa individuale, o di libero
professionista, svolge di fatto attivita con vincolo di subordinazione, la situazione é irregolare e si individua, ai
sensi dell’articolo 299 del D.Lgs 81/08, il datore del’impresa esecutrice come datore di lavoro di fatto che
assumera tutti gli oneri e responsabilita indicate precedentemente.

(21.2d.2;2.2.1; 2.2.4)*

INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL’AREA DI CANTIERE

(nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere)

CARATTERISTICHE SCELTE PROCEDURE MISURE TAVOLE E MISURE DI
DELL’AREA DI PROGETTUALI PREVENTIVE DISEGNI COORDINAMENTO
CANTIERE ED E TECNICI
ORGANIZZATIVE PROTETTIVE | ESPLICATIVI
DALL’ESTERNO
VERSO IL
CANTIERE E
VICEVERSA
FALDE Non presenti
FOSSATI Non presenti
ALBERI Non presenti
ALVEI FLUVIALI Non presenti
BANCHINE PORTUALI | Presenti nel Recinzione Limitazione | Vedi Definite nel PSC
perimetro planimetria | dell’esecutivo
esterno all’area aree di
di cantiere cantiere
RISCHIO DI Non presenti
ANNEGAMENTO
MANUFATTI Opera d’Arte Predisposizione | Ponteggio Pos e Pimus | Definite nel PSC
INTERFERNTI O SUI Cascella idonea con dell’esecutivo
QUALI INTERVENIRE . .
punteggiatura, progetto di
in seguito dettaglio
partendo

dall’alto e con




CARATTERISTICHE SCELTE PROCEDURE MISURE TAVOLE E MISURE DI
DELL’AREA DI PROGETTUALI PREVENTIVE DISEGNI COORDINAMENTO
CANTIERE ED E TECNICI
ORGANIZZATIVE PROTETTIVE | ESPLICATIVI
|'utilizzo di due
forche prelevare
un blocco e
posizionarlo a
terra.
INFRASTRUTTURE: Non presenti
STRADE Non presenti
FERROVIE .
Non presenti
IDROVIE
Vedi note ENAC
AEROPORTI ed ENAV
LAVORI STRADALI E Non presenti
AUTOSTRADALI AL
FINE DI GARANTIRE LA
SICUREZZA E SALUTE
NEI CONFRONTI DEI
RISCHI DERIVANTI DAL
TRAFFICO
CIRCOSTANTE
EDIFICI CON ESIGENZE | Non presenti
DI TUTELA:
SCUOLE
OSPEDALI
CASE DI RIPOSO
ABITAZIONI
LINEE AREE
CONDUTTURE Presenti Scavo Trinche e Vedi Definite nel PSC
SOTTERRANEE DI preventivo saggi progetto dell’esecutivo
SERVIZI
precedono
lo scavo.
Protezione
ciglio dello
scavo.
VIALBILITA’ Non presenti




INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI

Non presenti

ALTRI CANTIERI

Non presenti

ALTRO (descrivere)

RUMORE Piano di MONITORAGGIO
dettaglio COSTANTE

POLVERI Piano di MONITORAGGIO
dettaglio COSTANTE

FIBRE Non presenti MONITORAGGIO

COSTANTE

FUMI Non presenti

VAPORI Non presenti

GAS Non presenti

ODORI Non presenti

INQUINANTI Non presenti MONITORAGGIO

AERODISPERSI

COSTANTE

CADUTA DI MATERIALI
DALL'ALTO

Non presenti

ALTRO (descrivere)




ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
(2.1.2.d 2; 2.2.2, 2.2.4)*
(nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere)

ORGANIZZAZIONE
DEL CANTIERE

SCELTE
PROGETTUALI
ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE
E
PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI
TECNICI

ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

MODALITA” DA SEGUIRE
PER LA RECINZIONE, GLI
ACCESSI E LE
SEGNALAZIONI DEL
CANTIERE

Possibile utilizzo
dell’esistente area
di cantiere gia
predisposta da
Amiu.

SERVIZI IGIENICO
ASSISTENZIALI

Possibile subentro
all’attuale
contratto di
noleggio gia
predisposto da
Amiu.

VIABILITA” PRINCIPALE

Possibile utilizzo

DI CANTIERE dell’esistente area
di cantiere gia
predisposta da
Amiu .

IMPIANTI DI Disattivati.

ALIMENTAZIONE E RETI

PRINCIPALI DI Al momento della

ELETTRICITA’, ACQUA,
GAS E ENERGIA DI
QUALSIASI TIPO

predisposizione
del presente
piano, pur avendo
la c.a. gia
liquidato
anticipatamente
le competenze
per la dismissione
di parti elettriche
attive, il gestore
ENEL non ha
ancora
provveduto.

IMPIANTI DI TERRA E DI
PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE

Dell’edificio.




ORGANIZZAZIONE
DEL CANTIERE

SCELTE
PROGETTUALI
ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE
E
PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI
TECNICI

ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

ATMOSFERICHE

DISPOSIZIONI PER
L’ATTUAZIONE DELLA
CONSULTAZIONE DEI
RLS

DISPOSIZIONI PER
L’'ORGANIZZAZIONE TRA
| DATORI DI LAVORO, IVI
COMPRESI |
LAVORATORI
AUTONOMI, DELLA
COOPERAZIONE E DEL
COORDINAMENTO
DELLE ATTIVITA’
NONCHE’ LA LORO
RECIPROCA
INFORMAZIONE

MODALITA’ DI ACCESSO
DI MEZZI PER LA
FORNITURA DEI
MATERIALI

Definite nel PSC
dell’esecutivo

Definite nel PSC
dell’esecutivo

Definite nel PSC
dell’esecutivo

DISLOCAZIONE DEGLI
IMPIANTI DI CANTIERE

Definite nel PSC
dell’esecutivo

DISLOCAZIONE DELLE
ZONE DI CARICO E
SCARICO

Definite nel PSC
dell’esecutivo

ZONE DI DEPOSITO DI
ATTREZZATIRE E DI
STOCCAGGIO MATERIALI
E RIFIUTI

Definite nel PSC
dell’esecutivo

ZONE DI DEPOSITO DEI
MATERIALI CON
PERICOLO D’INCENDIO O
DI ESPLOSIONE

Definite nel PSC
dell’esecutivo

ALTRO (descrivere)

(*) Di ognuno dei punti individuati deve essere data evidenza nelle planimetria di cantiere
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Il presente capitolo comprende la programmazione delle diverse fasi di lavoro in ordine temporale, al fine anche di
ridurre i rischi derivanti dalla loro esecuzione.

E facolta dell'mpresa appaltatrice proporre a tale diagramma eventuali modifiche, che saranno accettate se non
comportano situazioni di pericolo e non sono pregiudizievoli della buona riuscita delle opere.

La previsione della durata dei lavori contenuta nel presente piano & alla base delle indicazioni e delle regole per la
coesistenza di lavorazioni contemporanee o interferenti e costituisce un elemento centrale per il coordinamento.

Essa e fatta sulla previsione d'impiego di squadre tipo di lavoro, imprese e lavoratori autonomi relativamente all'opera
da realizzare entro i tempi determinati da programmi specifici di settore e dal committente.

Tale previsione della durata dei lavori diventera programma dei lavori dopo I'adesione o le proposte di modifica che ogni
impresa appaltatrice dovra proporre al CSE prima della consegna dei lavori, per adattare la previsione contenuta nel
piano alla propria organizzazione del lavoro.

Il cronoprogramma (diagramma di Gantt allegato in questo piano ha validita solamente ai fini del coordinamento della
sicurezza e contiene approssimazioni e valutazioni valide solo a tale scopo, permette di individuare quali fasi di lavoro si
prevede che si svolgano contemporaneamente in cantiere e su quali piani, in modo tale da poterne trarre regole di
comportamento in caso d'interferenza (possibilmente ho cercato di ridurre al minimo l'interferenze).

Sara cura dell'impresa appaltatrice presentare al Coordinatore per l|'esecuzione il programma dettagliato per
I'esecuzione delle opere, mettendo in evidenza i casi di interferenza di lavorazioni e/o imprese, per questo motivo ho
riprodotto il cronoprogramma realizzato con un programma specifico in versione EXCEL, file che, se richiesto
dall'impresa appaltatrice al sottoscritto geom. Monica Innocenti (CSP), & a disposizione per apportare piu facilmente
modifiche ritenute opportune dall'lmpresa stessa.

E necessario pero ricordare che il suddetto Cronoprogramma, che & parte integrante del presente PSC, & stato redatto in
fase progettuale e pertanto sara soggetto - a causa della flessibilita delle lavorazioni da eseguire - ad aggiornamenti in
corso d’opera.

Eventuali situazioni di non corrispondenza del programma dei lavori o diagramma di Gantt alla situazione di cantiere
non esonerano le Imprese dall'osservanza delle norme di legge vigenti in materia di sicurezza.

Considerato che le attivita di lavoro si svolgeranno principalmente all’interno dell’edificio deve essere predisposta
un'adeguata organizzazione del cantiere e degli accessi in modo da garantire un ambiente di lavoro non solo
tecnicamente sicuro e igienico, ma anche il piu possibile confortevole.

Nel presente piano ho elaborato ed allegato delle organizzazione e suddivisioni del cantiere (TAV 1 allegata).

Su dette organizzazioni sono state stimate i costi della sicurezza specifici allegati al presente piano.

L'Impresa appaltatrice dovra proporre una organizzazione del cantiere, anche in relazione alla propria disponibilita di
mezzi ed addetti, che tuttavia rispetti il programma lavori e che dovra essere approvato dal CSE.

L'Impresa potra comunque concordare con il CSE una soluzione alternativa.




PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS

(2.1.3)*

Vanno indicate, ove il coordinatore lo ritenga necessario per una o pit specifiche fasi di lavoro, eventuali procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS dell'impresa esecutrice. Tali procedure, normalmente, non devono comprendere elementi che costituiscono costo della

sicurezza e vanno successivamente validate all’atto della verifica dell'idoneita del POS.

Sono previste procedure: [] si [] no

Se si, indicazioni a seguire:

N Lavorazione

Procedura

Soggetto destinatario







MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZ| E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

SCHEDA N°

Fase di pianificazione
Nel progetto esecutivo tali indicazioni dovranno essere esplicitate.

(2.1.2 lett.f)*

[ apprestamento [ attrezzatura Descrizione:
[ infrastruttura [ mezzo o servizio di

protezione collettiva

Faseli d’utilizzo o lavorazioni:

Misure di coordinamento (2.3.4.):

Fase esecutiva

(2.3.5)

Soggetti tenuti all’attivazione
1.- [] Impresa Esecutrice :
2.- [] Impresa Esecutrice :
3.- [] Impresa Esecutrice :

4.- [ Impresa Esecutrice :

5-CJLA.:
6-[JLA.:
7-JLA.:

8-




Cronologia d’attuazione:

Modalita di verifica:

Data di aggiornamento:




MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO
(2.1.2 lett. g); 2.2.2 lett.g) )*

Individuare tempi e modalita della convocazione delle riunioni di coordinamento nonché le procedure che le imprese devono attuare per garantire
tra di loro la trasmissione delle informazioni necessarie ad attuare la cooperazione in cantiere.

[] Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti
[ Riunione di coordinamento
[] Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi

[ Altro (descrivere)

Nel progetto esecutivo tali indicazioni dovranno essere esplicitate.

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS
(2.2.2ettf) )*

Individuare le procedure e la documentazione da fornire affinché ogni Datore di Lavoro possa attestare I'avvenuta consultazione del RLS prima
dell’accettazione del PSC o in caso di eventuali modifiche significative apportate allo stesso.

[] Evidenza della consultazione :
[ Riunione di coordinamento tra RLS :
[ Riunione di coordinamento tra RLS e CSE :

[ Altro (descrivere)




ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI
(2.1.2 lett. h))*

Pronto soccorso:
[ a cura del committente:
[] gestione separata tra le imprese:

[] gestione comune tra le imprese:

In caso di gestione comune indicare il numero minimo di addetti alle emergenze ritenuto adeguato per le attivita di cantiere:

Emergenze ed evacuazione :

Numeri di telefono delle emergenze:
Pronto soccorso pil vicino:

Vigili del fuoco:

Nel progetto esecutivo tali indicazioni dovranno essere esplicitate.

Individuare le procedure di intervento in caso di eventuali emergenze prendendo in considerazione in particolare tutte quelle situazioni in cui sia non
sia agevole procedere al recupero di lavoratori infortunati (scavi a sezione obbligata, ambienti confinati, sospensione con sistemi anticaduta,
elettrocuzione, ecc.).




L'Impresa dovra avere e rendere sempre disponibile per committente, direttore dei lavori e CSE, I'elenco aggiornato di
tutte le persone presenti nell'area di cantiere, suddivise per impresa. Tale elenco dovra essere disponibile sempre per
gli addetti alla gestione delle emergenza. Committente, responsabile dei lavori, Direttore dei lavori e CE potranno
effettuare tutti i controlli che rimarranno opportuni per gli aspetti di sicurezza del lavoro, compreso quello di verificare
i documenti di identita delle persone delle persone presenti in cantiere, anche con lo scopo di contrastare il lavoro in
nero, ancora piu grave se sfruttato in un cantiere per la realizzazione di un’opera pubblica.

EVENTUALI PERSONE NON IN REGOLA DOVRANNO IMMEDIATAMENTE ESSERE ALLONTANATE DAL LUOGO DEL
CANITERE A CURA DEL DIRETTORE DI CANTIERE, RESPONSABILE DI CANTIERE O DAL CAPO SQUADRA INCARICATO.
Chiunque operi nell'area di lavoro dovra segnalare il proprio ingresso al direttore di cantiere/capo cantiere o a
preposto incaricato.

L'onere di guardianaggio del cantiere € a completo carico dell'Impresa.

L'impresa dovra curare il controllo e la chiusura degli accessi al cantiere durante il lavoro e la chiusura del cantiere
stesso alla fine della giornata di lavoro.

Eventuali comunicazioni, prescrizioni, disposizioni, verbali del coordinatore per I'esecuzione, verbali degli organi di
vigilanza e paritetici, rivolti alle imprese esecutrici, dovranno essere messi ad immediata conoscenze dei lavoratori, del
Direttore Lavori e del CSE, Responsabile dei Lavori ed esposti in bacheca posizionata nel locale individuato come
ufficio di cantiere.

Tali documenti dovranno essere ordinatamente e completamente conservati presso |'ufficio a cura della Impresa
appaltatrice, anche riguardasse i sub-affidatari.

Il coordinatore per la sicurezza ricevera copia di tali documenti dall'impresa appaltatrice.

VERBALI DI VISITA IN CANTIERE DEL CSE

Il Coordinatore per I'esecuzione (CSE) effettuera delle visite di coordinamento e verifica, che avranno di norma prima
di ogni fase lavorativa o comunque prima dell'ingresso delle Imprese subappaltatrici, o dei lavoratori autonomi, in
cantiere.

Le visite verranno svolte in modo congiunto, fra coordinatore, impresa appaltatrice e impresa subappaltatrice e
saranno previste ad ogni lo avvicendamento, con lo scopo di verificare se il cantiere e le relative opere provvisionali
rispondono agli standard di sicurezza, non solo dettati dalle norme ma anche previsti dal presente piano.

Il direttore di cantiere, il capocantiere, o in assenza i responsabili delle singole imprese presenti in cantiere, dovranno

accompagnare il CSE durante le visite in cantiere e sottoscrivere firmando il conseguente verbale di sopralluogo
redatto dal CSE.




| lavoratori, a cura delle Imprese dalle quali dipendono, dovranno essere informati circa i rischi a cui si sottoporranno,
dell'esistenza del piano di sicurezza (non scontata come situazione), delle sue integrazioni, adeguamenti e modifiche,
le disposizioni contenute nel POS, le procedure di comportamento ed emergenza, i luoghi destinati ai lavoratori come
da planimetria di cantiere, etc...

| datori di lavoro dovranno mettere a disposizione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il piano di
sicurezza e coordinamento ed il POS il tempo utile prima dell'inizio dei lavori; i rappresentanti avranno il diritto di
ricevere i chiarimenti necessari sul piano stesso, di formulare proposte migliorative e di essere consultati in caso di
modifiche significative al piano stesso.

INFORMAZIONE FORNITORI

Anche il personale che frequentera il cantiere in modo discontinuo o saltuario nell'arco della giornata di lavoro (autisti
di fornitori, meccanici o riparatori, ispettori, certificatori di conformita, operatori per il ritiro di materiali per le prove al
fine del collaudo, ecc...) dovra essere informato a cura del capocantiere e dei responsabili d'impresa dei rischi a cui puo
essere soggetto.

LAVORATORI STRANIERI

L'informazione, la comunicazione e le prescrizioni del piano devono essere rese comprensibili anche a lavoratori o
imprese straniere.

Sara pertanto cura di ogni datore di lavoro provvedere ad eventuali e necessarie traduzioni del piano e all'eventuale
ricorso di interpreti.

Tali operazioni dovranno essere documentate e trasmesse al coordinatore per la sicurezza.




CARTELLO LAVORI

In prossimita degli accessial cantiere dovra essere collocato un cartello dei lavori secondo quanto espresso nella circolare
Ministeriale LL.PP.24.1.1953 n.189 e 1.6.1990 n.1729/UL.

Il cartello dovra essere installato e mantenuto durante tutto il periodo di esecuzione deilavori,avra dimensioni

adeguate e sara collocato in modo ben visibile e conterra i dati relativi all'opera.

Il cartello dovra essere realizzato da un prototipo trasmesso in formato DWG del Comune di Genova,ufficio direzione

lavori.



(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Il progetto che riguarda la sistemazione del nuovo Waterfront della citta di Genova, prevede la demolizione dell’edificio
Ex Ansaldo (NIRA) situato all'interno del quartiere fieristico.

La complessita dell’intervento, connessa alla complessita del fabbricato ed alla sua ubicazione, all'interno del quartiere
fieristico di Genova, comporta la necessita di ricorrere a tecniche di demolizione controllata anche differenziate.

La demolizione che si eseguira sara cosiddetta 'selettiva’ in quanto prevede la cernita preventiva del materiale diverso da
quello puramente edile (macerie), permettendo il riutilizzo, ovvero lo smaltimento nelle forme ottimali con il fine di
ottimizzare la separazione dei rifiuti in frazioni omogenee in modo orientato al riciclo.

Nel caso in esame, come sottolineato precedentemente, la presenza di materiali contaminati/pericolosi, determina la
necessita di individuare una fase di lavoro specificatamente rivolta allo smontaggio del curtain wall che costituisce la
facciata esterna dell’edificio a torre (corpo N), in quanto realizzata interamente con pannelli contenenti amianto, secondo
lo schema riportato nel dettaglio costruttivo.

Identifichiamo tre corpi di fabbrica:

- Corpo N - volume azzurro: Edificio torre, costituito da 8 piani di cui l'ultimo in struttura metallica, costruito
successivamente come sopraelevazione (risalente agli anni ’80);

- Corpo F - volume blu: Basamento su 4 piani di altezza (comprensivi della realizzazione del solaio intermedio e della
sopraelevazione risalente agli anni '80);

- Corpo A - volume rosso: Edificio Auditorium, a pianta rettangolare e su due piani di altezza.

L'accesso principale & posto sul lato corto a nord dell'edificio, al di sotto di una pensilina leggera in acciaio; I'accesso ai
vari piani avviene mediante due vani scala, plani metricamente ubicati ai due lati del corpo N, e da 6 ascensori
equamente suddivisi per ogni vano scala.

La struttura portante dell’edificio risulta prevalentemente costituita da telai piani in c.a. e solai latero cementizi. | telai
risultano disposti in un'unica direzione, dal momento che la progettazione, in quegli anni, veniva effettuata non tenendo
conto delle azioni sismiche orizzontali.

Come gia descritto in precedenza, i volumi aggiunti nell'ambito della riconversione dell'edificio in nuova sede unificata
della NIRA S.p.A., vennero, invece, realizzati con una struttura leggera in acciaio. Infatti, tra le operazioni preliminari alla
progettazione, & stato eseguito un ‘rilievo tecnologico’ finalizzato alla conoscenza dello schema strutturale generale,

dei dettagli costruttivi, delle tipologie strutturali dei solai presenti, nonché degli elementi di rinforzo realizzati in
corrispondenza delle travi trasversali e delle porzioni di solai in aggetto dell'edificio a torre.

Le ulteriori considerazioni tecniche relative alle attivita propedeutiche alla demolizione prevista, dalla fase conoscitiva
preliminare, al progetto di demolizione.




EDIFICIO OGGETTO DEI LAVORI

(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'intervento oggetto del presente PSC riguarda i lavori di “DEMOLIZIONE DEL CORPO A AUDIORIUM, CORPO F FONDI e
CORPO N dell’edificio denominato ex Nira”:

Preparazione

Rimozione e smaltimento n° 6 impianti ascensori presenti nell'edificio. il prezzo comprende lo smontaggio degli argani,
delle cabine dei contrappesi, funi, quadri di manovra, guide, impianti elettrici e porte al piano e smaltimento dei materiali
di risulta dei 5 ascensori a funi e smontaggio cabina, pistone, pompa idraulica e porte al piano del montacarichi presente
nel copro F.

Rimozione centrale termica aggiuntiva compresa inertizzazione vecchio serbatoio di gasolio;

Demolizione di strutture (pilastri, travi, setti e simili), di calcestruzzo semplice e armato, eseguita a mano e/o conl'ausilio
di martello demolitore.

Demolizione solai, escluso eventuale puntellamento, inclusa la rimozione dei pavimenti in cemento armato e laterizi fino
a 30 cm di spessore.

Demolizione solai, escluso eventuale puntellamento, inclusa la rimozione dei pavimenti solette piene fino a 20 cm di
spessore.

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di tutti i materiali di risulta provenienti da demolizioni, misurato a tonnellata
di demolizione, inclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento

Smontaggio e accantonamento in luogo protetto dell'opera "Cascella" Il prezzo comprendera il rilievo del manufatto con
la numerazione di ogni singolo componente, nessuno escluso, mediante targhetta di riconoscimento e restituzione




grafica del lavoro per la successiva fase di ricostruzione, questa non compresa. Rimozione dei sigilli in malta posteriori ai
vari conci in modo da liberarli dalla struttura in tubi li sostiene.

Rimozione dei conci tramite muletto, sollevatore telescopico, gru o qualunque altro macchinario adatto a sopportarne il
peso, calo in basso, trasporto e accatastamento in luogo protetto indicato.

Demolizione edificio

Demolizione con microcariche esplosive del manufatto “ANSALDO EX Nira” edifici N,F e A Demolizione delle strutture con
micro cariche esplosive compreso di permessi all’'uso di esplosivi civili, fornitura e trasporto materiali esplodenti,
caricamento mine come prescritto dalle autorita di pubblica sicurezza, con personale specializzato e autorizzato con
patentino d’uso e maneggio esplosivo ad uso civile, brillamento, bonifica di eventuali mine inesplose, monitoraggio delle
vibrazioni all'impatto a terra del manufatto. In particolare, il prezzo prevede le seguenti azioni:

Organizzazione lavori e acquisizione permessi:

Personale specializzato, elaborazioni pratiche ed inoltro alle autorita competenti di zona per |'autorizzazione all’uso di
esplosivi civili;

Relazione tecnica e di sicurezza:

Dimensionamento delle cariche, disposizione e modalita d’uso della linea di tiro;

Tipologia di protezioni atte a scongiurare lanci indesiderati durante il brillamento;

Sicurezza all’uso di esplosivo in centri abitati.

Lavori di perforazione del manufatto ed indebolimenti preventivi:

Tracciamento delle perforazioni sulle strutture portanti atte a contenere le cariche esplosive nonche tracciamento ed
esecuzione degli indebolimenti necessari;

Protezioni lanci indesiderati durante la volata:

Fornitura e posa di schermature idonee atte a contenere lanci indesiderati durante la volata.

Assicurazione danni.

Riduzione, sminuzzamento detriti corpo A, N e F e separazione dei vari materiali risultanti dalla demolizione con mine
dell'edificio ex nira.

La lavorazione consiste nella separazione del cls dai ferri di armatura, guaine, vinili e materiali vari presenti nel demolito e
sminuzzamento del materiale di risulta pronto per l'utilizzo come riempimento, carico su mezzo misurato a mc di
struttura demolita

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a
volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento del materiale ferroso;
Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di tutti i materiali di risulta provenienti da demolizioni, misurato a tonnellata
di demolizione, inclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento

Scavo telecom: Taglio di pavimentazione di sede stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo meccanico,
valutato a m di taglio, per lavori eseguiti nell'ambito urbano, per singolo taglio: fino a 15 cm di spessore

Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 2 t (miniescavatore) e con interventi
manuali ove occorra, fino alla profondita di m 2.00, in rocce sciolte.

Fornitura e posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera interrato, compreso la sola posa dei manicotti, escluse le
opere murarie e di scavo. Del diametro esterno da 125 a 160 mm

Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento, eseguito con mezzo meccanico con sabbia e
ghiaia.

Pavimentazione stradale binder e d'usura (tappeto), in conglomerato bituminoso chiuso, eseguita con materiali
rispondenti alle norme vigenti e secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale delle opere pubbliche, compreso la
pulizia a fondo del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura, la spruzzatura
preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici, la
cilindratura a fondo con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e
compresso, di 3 cm

analisi e valutazione dei rischi concreti (punto 2.1.2, lettera
¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Vedi Planimetria 1) allegata;



(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
L'intero lotto in oggetto risulta quindi essere totalmente recintato come sopra descritto.

Per quanto riguarda Il'edificio oggetto dell'intervento, i lavori non verranno svolti in presenza di attivita di alcun
genere, quindi l'intero edificio, gia sgombro, sara destinato esclusivamente alle lavorazione.

Per evitare cause a rischio passivo di situazioni di pericolo per I'utenza del parcheggio pubblico bisognera segnalare
adeguamente il cantiere con la segnaletica specifica, anche per la nuova viabilita interna, nonostante questo i mezzi
pesanti destinati al cantiere dovranno interagire con gli utilizzatori del parcheggio nelle vie di ingresso e di uscita
dell'area.

Le stesse precauzioni dovranno essere adottate per evitare pericoli per l'utenza del parcheggio nelle fasi di
approvvigionamento dei materiali di cantiere e di smistamento ed allontanamento dei detriti provenienti dalle
demolizioni e durante la rimozione della copertura in amianto.

Il cantiere e I'area di stoccaggio sara delimitata da recinzione con doppio accesso carrabile e pedonabile, in modo da
individuare un accesso per l'ingresso e uno per l'uscita dal cantiere, in modo da evitare manovre rischiose all'interno
della zona circoscritta dalle perimetrazioni di cantiere, nonostante cid i mezzi si sposteranno all'interno della zona con
particolare cautela e con segnalazioni di persone a terra (questa prescrizione deve essere assolutamente rispettata
per l'uscita di mezzi pesanti dal parcheggio d’'ingresso e nell’area di cantiere, per l'interferenza pedonale con i
lavoratori).

Le aree oggetto degli interventi sono attraversate da linee elettriche normalmente in tensione e da tubazioni relative a
reti idriche di innaffiamento, adduzione acqua potabile, tubazioni di scarico per acque reflue, per quelle meteoriche
sono gia presenti un numero sufficiente di tombini di raccolta acque piovane.

Prima dell'inizio dei lavori, la ditta aggiudicataria dell'appalto, ancor prima della redazione del POS, dovra
preventivamente prendere accordi con il Direttore dei Lavori, il CSE, il Responsabile del Procedimento e pattuire
modalita e tempistica per le occupazioni delle aree di cantiere, quella fissa per tutta la durata dei lavori

In questa tipologia di cantiere saranno prodotti diversi tipologie di rifiuti derivanti da attivita edili:
- DA COSTRUZIONE
- DA DEMOLIZIONE
- DAATTIVITA’ ACCESSORIE

Il cantiere costituisce, inoltre, luogo di produzione dei rifiuti, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 1,
lettera i), del d.lgs. 152/2006;

Deve essere realizzata un’area attrezzata (vedere posizionamento TAV-1) di stoccaggio e di deposito dei:

- materiali di costruzione;

- materiali inerti da scavo;

- materiali inerti da demolizione e costruzione

- deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi e pericolosi

La gestione dei depositi temporanei di rifiuti quindi puo essere eseguita all’interno dell’area di cantiere e deve
rispettare i seguenti vincoli quantitativi-temporali:

PER I RIFIUTI NON PERICOLOSI:

- Max 30 mc di rifiuti, con avvio al recupero/smaltimento finale con cadenza trimestrale;

- Indipendentemente dalla quantita avvio al recupero/smaltimento almeno una volta all’anno
PER I RIFIUTI PERICOLOSI:

- Max 10 mc, con awvio al recupero/smaltimento finale con cadenza bimestrale;

- Indipendentemente dalla quantita avvio al recupero/smaltimento almeno una volta all’anno

All'interno dell’area di cantiere/deposito di cantiere possono essere eseguite tutte le operazioni di cernita/selezione
dei rifiuti prodotti nelle diverse lavorazioni finalizzate alla separazione delle diverse tipologie da avviare a riutilizzo
interno al cantiere o al recupero/smaltimento all’esterno del cantiere. Tutto cio che é riutilizzato/recupero all’interno



del cantiere non é rifiuto. | residui delle attivita di demolizione, costruzione, comprese le costruzioni stradali, che
vengono avviati al recupero/smaltimento al di fuori del cantiere/deposito di cantiere é classificato rifiuto;

I rifiuti NON pericolosi da demolizione e costruzione, qualora non avviabili al recupero possono essere smaltiti in
discariche per rifiuti speciali inerti autorizzate ai sensi dell’articolo 208 del d. Igs. 152/2006 e del d. Igs. N. 36/2003;

| rifiuti PERICOLOSI da demolizione, costruzione e scavo, non avviabili a recupero possono essere smaltiti in discarica
per rifiuti speciali (non pericolosi/pericolosi) previa caratterizzazione analitica eseguita ai sensi del DM 25 settembre
2010.

LEGENDA AREE E VIABILITA' DI CANTIERE

AREA DI STOCCAGGIO

AREA DI CARICO E SCARICO

AREA DI DEPOSITO E DI STOCCAGGIO MATERIALI IN AMIANTO

AREA DI PRESENZA CONTEMPORANEA DI ATTIVITA'
SCOLASTICA

AREA ESCLUSIVAMENTE DI CANTIERE

BARACCA DA CANTIERE PER | LAVORATORI:
SPOGLIATOIO EWC

PROTEGGERE CON MANTOVANA E RECINZIONI

PERCORSO PEDONALE DI EMERGENZA, DA LASCIARE
SEMPRE LIBERO E PROTETTO

E AREA PEDONALE INGRESSO EDIFICIO SCOLASTICO DA

Scopo della segnaletica e quello di attirare I'attenzione su oggetti, macchine, situazioni, comportamenti che possono
provocare rischi, fornendo in maniera facilmente comprensibile le informazioni, le indicazioni, i divieti e le prescrizioni
necessarie.

I cartelli informativi dovranno essere posizionati, in maniera bel visibile, in prossimita delle zone ove occorre
evidenziare i rischi o prescrivere comportamenti.

TUTTE LE ZONE DOVE AVVENGONO LAVORAZIONI CHE POSSONO COMPORTARE, PER | LAVORATORI,
UN’ESPOSIZIONE AD AMIANTO DEVONO ESSERE CHIARAMENTE DELIMITATE E CONTRASSEGNATE DA APPOSITI
CARTELLI.

Sl elencano indicativamente i cartelli da posizionare nelle principali zone del cantiere e la loro dislocazione indicativa:




DIVIETO D’ACCESSO Al NON ADDETTI Al LAVORI

SPOGLIATOl || spocLaTOl

Calzature di sicurezza

Casco obbligatorio

| Controllare protezioni efficienti

Obbligo guanti protezione

Pedoni a sinistra




® DIVIETO DI TRANSITO Al PEDONI

DIVIETO DI TRANSITO
Al PEDONI

Pedoni a destra

q Protezione vie respiratorie

Obbligo uso mezzi di protezione
personale in dotazione a
ciascuno

@0
Ols-1 81

E OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI

PROTEZIDNE PERSONALE IN DOTAZIGNE A GIASCUND

CASSETTA MEDICA

\\ TELEFONO DI EMERGENZA

USCITA
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USCITA DI EMERGENZA

ESTINTORE

OBBLIGO DI INDOSSARE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE (IMBRACATURE)

PERICOLO GENERICO

PERICOLO DI CADUTA

CARTELLO DEI LAVORI (DA PROTOTIPO PROVINCIA DI AREZZO)

DIREZIONE OBBLIGATORIA

ATTENZIONE CARICHI SOSPESI




VIETATO SOSTARE i
O PASSARE SOTTO

| CARICHI

SOSPESI
T N

R

VIETATO SOSTARE O PASSARE SOTTO CARICHI SOSPESI

TERRA

DISPERSORI DI TERRA

CONTIENE
AMIANTO

RIFIUTI DI AMIANTO

CARTELLI STRADALI (PERICOLO GENERICO)

rallentare

Q uscita
autocarri

CARTELLI STRADALI (USCITA AUTOCARRI)

CARTELLI STRADALI (LAVORI IN CORSO)

SEGNALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE




(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

VIABILITA’ AUTOMEZZI E PEDONALE

Quando uno o piu veicoli sono mossi e il conducente non puo direttamente controllarne il percorso, i veicoli devono
essere affiancati da un incaricato, posizionato su una zona sicura e distante che garantisca la completa visibilita, che
provveda alle necessarie segnalazioni per assicurare I'incolumita delle persone.

Si ricorda la FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI CONDUTTORI DI AUTOGRU - Ottenimento del
Patentino.

IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE

Impianti dal allestire a cura dell'Impresa principale.

L'impresa principale deve progettare e realizzare a regola d'arte, corredato dal certificato di conformita rilasciata
dall'installatore trasmessa dall'appaltatore all'ISPESL e al'ASL competenti.

La fornitura di energia e fornita dall'impianto esistente della Palestra e dal quadro principale posizionato all'esterno
(Q.E.1.), indicato nella planimetria,

il costo del consumo di energia elettrica va accordato tra l'impresa affidataria e la committenza per stabilire chi
deve incaricarsene, prima della realizzazione dell'impianto di cantiere.

Tale impianto sara utilizzato da tutte le imprese presenti in cantiere.

Per quanto riguarda tutte le altre parti comuni, spogliatoi, bagni, aree di stoccaggio, dovranno essere a disposizione di
tutte le maestranze a qualunque titolo presenti in cantiere.

L'Impresa affidataria sara responsabile e garante della gestione equa, della manutenzione e della pulizia delle parti
comuni.

Ove sorgano dubbi o non siano determinabili I'utilizzo o le diposizioni ad esse relative disporra al CSE, considerato
anche che i locali sono messi a disposizione dalla committenza.

I''mpresa affidataria sara conseguentemente responsabile della corretta applicazione delle disposizioni del CSE

PONTEGGI

L'utilizzo del ponteggio da parte delle altre Imprese o lavoratori autonomi potra avvenire solo previo accordo con
I''mpresa titolare dell'appalto.

Questa ne concedera |'uso a condizione che non venga eseguito alcun atto di modifica 0 manomissione.

Per ogni ditta o lavoratore autonomo va redatto prima dell'utilizzo un verbale di presa in consegna del ponteggio
stesso, con il quale ci si impegna di mantenere in sicurezza il ponteggio e ogni eventuale modifica di elementi o
ancoraggi siano effettuate nel rispetto degli schemi e del progetto.




(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Periodiche riunioni di coordinazione organizzate in modo da garantire la presenza contemporanea dei soggetti
chiamati a intervenirvi saranno disposte dal CSE (costo di tali riunioni inserite anche nei costi della sicurezza).
Analoghe riunioni saranno tenute ad organizzazione ed a verifica dell'applicazione delle disposizioni necessarie a
garantire la cooperazione fra le imprese.

Preme ricordare che alla base della cooperazione trovano applicazione le normali regole di buon senso e di convivenza
civile.

RIUNIONI PRELIMINARI:
- almeno due settimane prima dell'inizio dei lavori, convocata dal CSE con I'Impresa principale per la verificare e
coordinare le varie fasi di
lavoro e per I'accettazione del POS sulla sua completezza e sulla coerenza con il PSC
- almeno una settimana prima che una nuova impresa subappaltatrice entra in cantiere
- in qualsiasi altro momento richiesto dal CSE

| contenuti di POS e PSC dovranno essere visti, rispettati e accettati attraverso la firma del modello allegato anche da
eventuali lavoratori autonomi che dovessero intervenire durante I'esecuzione dei lavori (nonché uso di DPI previsti per
legge).

Inoltre dovranno tenersi riunioni periodiche all’inizio dei lavori ed ogni qualvolta la criticita degli interventi piu
significativi lo rendera necessario, con tenuta del verbale di riunione

Prescrizione per tutte le imprese e lavoratori autonomi

Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal PSC (quale ad esempio la variazione del programma
lavori e dell'organizzazione di cantiere), successiva alla sottoscrizione del piano, dovra essere approvata dal CSE ed in
ogni caso non deve comportare maggiori oneri per il Committente.

Le imprese hanno I'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel presente
PSC, di cui gli allegati ne costituiscono parte integrante ed imprescindibile, ed a tutte le richieste del CSE.

L'eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze commesse dall'impresa
appaltatrice o dai suoi subappaltatori, comportera l'applicazione della penale giornaliera, prevista contrattualmente,
che verra trattenuta nella liquidazione a saldo.

Si ritiene "grave inosservanza" e come tale passibile di sospensione dei lavori, anche la presenza di lavoratori non in
regola all'interno del cantiere.

All'lmpresa appaltatrice competono, tra I'altro, i seguenti obblighi:

1) fornire al Rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori il PSC prima dell'inizio dei lavori e consultarli
preventivamente anche in relazione ad eventuali modifiche del piano;

Copia delle procedure per la gestione delle emergenze dovra essere consegnata ad ogni lavoratore

RECAPITI TELEFONICI UTILI

PRONTO SOCCORSO 118

VIGILI DEL FUOCO 115




CARABINIERI 112

POLIZIA 113

ENEL (segnalazione guasti) 803 500

ACQUEDOTTO (segnalazione guasti)

GAS segnalazione guasti

ISPETTORATO DEL LAVORO

DIRETTORE DEI LAVORI | ...

RESPONSABILE DEI LAVORI | ........

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE | ...ccceeiiieeneen.
ESECUTIVA | e,

Polizia Municipale di Genova 010/557111

Copia dell’elenco sopra riportato, ADEGUATAMENTE AGGIORNATO, dovra essere
apposto in luogo ben visibile nel cantiere.




Il D. Lgs. 81/2008 e gli allegati specificano che debbono essere soggetti a stima nel PSC soltanto i“costi della sicurezza” non
soggetti a ribasso d’asta.

Essi si riferiscono, per tutta la durata delle lavorazioni previste in cantiere:
a) agli apprestamenti previsti nel PSC;

b) alle misure preventive e protettive ed ai dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per le
lavorazioni interferenti;

c) agli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti antincendio, agli impianti di
evacuazione fumi;

d) ai mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) alle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

f) agli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni
interferenti;

g) alle misure di coordinamento relative all’'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva.

Risulta quindi chiaro che, anche a fronte dell'importo di seguito stimato, sono a carico dell'lmpresa esecutrice le spese per
I’'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori, nonché per il rispetto delle altre prescrizioni del presente “Piano di Sicurezza e di
Coordinamento” (inclusi tutti i provvedimenti necessari ad evitare danni a cose o a terzi).

SONO COMPENSATI QUALI COSTI DELLA SICUREZZA GLI APPRESTAMENTI INERENTI IL PUNTELLAMENTO DI RAFFORZAMENTO
DEI SOLAI DURANTE LE OPERAZIONI DI DEMOLIZIONE.

Per quanto riguarda i prezzi tengono conto dei costi diretti per la manodopera, materiali e noli

Il Direttore dei Lavori liquida I'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa
approvazione da parte del Coordinatore per I’esecuzione.

FASI TEMPORALI DI DEMOLIZIONE

Prima di tutto, devono essere stabilite con il progettista le misure da adottare per evitare i rischi di crollo intempestivo o di
cedimenti durante le operazioni di demolizione totale o parziale quali, ad esempio, la verifica e il controllo delle strutture; tutto
cio e propedeutico per definire un piano di demolizione comprensivo dell’individuazione dei sistemi di puntellamento e rinforzo
da mettere in opera eccetera.

Poi devono essere individuate con il progettista le procedure da adottare relativamente alle modalita di demolizione di singole
parti delle strutture (pilastri in c.a, muri in mattoni, solai in legno e laterizio, volte in mattoni, travi metalliche).

Importante, risulta anche il preventivo accertamento, tramite specifiche indagini, sull’opera da demolire, dell’assenza di
materiali/sostanze pericolose per la salute del personale addetto.

Analoga iniziativa deve essere attuata per evitare i rischi derivanti dalla presenza di impianti all'interno degli edifici civili e
industriali da demolire quali, ad esempio, le procedure per l'individuazione dell’esistenza e della collocazione degli stessi
all'interno dei locali, dei punti di alimentazione, il sezionamento degli impianti presenti eccetera.

Preventivamente devono essere anche valutate le caratteristiche minime (portata, ingombri eccetera) delle macchine utilizzate
per la demolizione, in funzione delle caratteristiche del sito dove si deve operare (spazi disponibili, interferenze di vario tipo).

La circolazione degli addetti in piano e in elevazione, deve essere preventivamente pianificata, individuando le vie d’accesso, i
percorsi ottimali e le opere provvisionali necessarie per garantire la sicurezza del persona- le, delimitando e segnalando le zone
con rischio di caduta di gravi dall’alto e prevedendo adeguate protezioni.

Deve essere anche definita la tipologia e le modalita di posizionamento e utilizzo delle segnalazioni, delle



protezioni e dei sistemi di sorveglianza, necessarie per limitare i rischi per gli addetti e per i terzi durante le lavorazioni eseguite
in prossimita di strade in esercizio, ferrovie, linee elettriche, presenza di terzi. In tal caso devono essere anche previsti analoghi
sistemi per la segregazione, segnalazione e sorveglianza delle aree di lavoro durante le soste delle lavorazioni (notte, giorni
festivi eccetera).

Importante € anche la previsione degli interventi necessari per limitare i disagi in caso di lavorazioni interferenti con altre
attivita (protezione di terzi, passerelle, scatolari di protezione personale e terzi).

Devono essere anche definite le procedure da adottare per eseguire fasi di lavoro particolarmente a rischio (immissione nel
traffico, avvicinamento in retromarcia delle macchine alla zona lavori, carico del materiale di risulta).

Anche le modalita di convogliamento a terra il materiale di risulta dalle demolizioni e il successivo carico, stoccaggio provvisorio
e smaltimento o riutilizzo, devono essere preventivamente definite ed inserite nel Piano di sicurezza e coordinamento.

Deve essere anche garantita la sicurezza dei luoghi di passaggio e di stazionamento, mediante la scelta del- la tipologia e delle
modalita per la realizzazione di protezioni in grado di evitare potenziali danni per la caduta di materiale.

Da non dimenticare anche la previsione nel Piano di sicurezza e coordinamento delle zone di stazionamento dei mezzi di
cantiere impiegati nelle demolizioni (area di attesa per il carico).

Devono essere preventivamente individuate le opere provvisionali che, in funzione della tipologia di demolizione da effettuare
(con particolare attenzione alle tecniche utilizzate) e delle soluzioni tecnologiche offerte dal mercato, garantiscano la sicurezza
e la tutela della salute del personale addetto.

Nel caso in cui non sia possibile operare protetti da opere provvisionali, devono essere previsti i dispositivi di protezione contro
le cadute dall’alto da mettere in opera, con particolare riferimento al posizionamento dei singoli punti di aggancio o alla messa
in opera di funi di sicurezza e linee vita.

Cosi come gia indicato per altre lavorazioni, & opportuno definire preventivamente le modalita di control- lo/verifica periodica
della stabilita delle opere provvisionali predisposte per |'esecuzione dei lavori.

Devono essere, poi, definite, al fine di evitare pericolose cadute, le protezioni da adottare (tipologia, modalita posizionamento
e utilizzo) per proteggere le aperture sul vuoto durante le operazioni di demolizione (vani scala, balconi).

Devono essere individuate le modalita da seguire per le operazioni di taglio dei ferri d’armatura definendo anche le zone da
utilizzare per lo stoccaggio provvisorio delle specifiche attrezzature nonché le misure di sicurezza da adottare per I'uso dei gas
compressi e infiammabili.

Per queste operazioni svolte in elevazione, devono essere definite le modalita di esecuzione delle stesse e i sistemi di
protezione da adottare.

PIANO DI DEMOLIZIONE

Prima di procedere a qualsiasi tipo di demolizioni accorrera montare il ponteggio seguendo le indicazioni previste nel seguente
piano:

- Puntellare tutte le aperture sia interne sia esterne, al fine di evitare cedimenti improvvisi nella parte strutturale dell’edificio.
- Procedere alla demolizione dei singoli muri uno alla volta, avendo cura di puntellare il solaio sottostante.
- Evitare accumuli di macerie sui solai e sugli impalcati durante i lavori di demolizione.

I lavori di demolizione saranno svolti con cautela e con ordine dall’alto verso il basso e condotti in maniera da non pregiudicare
la stabilita della struttura portante o di collegamento e quelle eventuali adiacenti, ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo
puntellamento

La demolizione dei muri deve essere eseguita servendosi di ponti di servizio indipendenti dall’'opera di demolizione.

Il materiale di demolizione non verra gettato dall’alto, ma sara trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo
inferiore non potra risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta, i canali suddetti saranno costruiti
in modo che ogni tronco imbocchi nel ronco successivo gli eventuali raccordi saranno adeguatamente rinforzati. L'imboccatura
superiore del canale sara sistemata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone. Qualora sia necessaria la
rimozione di materiali non classificati come inerti, in funzione della tipologia accertata si dovra procedere alla rimozione
nonché allo smalti- mento seguendo le disposizioni vigenti di legge.

Durante i lavori di demolizione si provvedera a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i
materiali di risulta.

Nella zona sottostante la demolizione sara vietata la sosta ed il transito alle persone che al momento occupano il piano
sottostante, alla quale verra fornito un percorso alternativo di sicurezza, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti.
Lo scalzamento dell’opera da abbattere per facilitarne la caduta potra essere effettuato soltanto quando essa sia stata
adeguatamente puntellata, la successiva rimozione dei puntelli dovra avvenire a distanza e per mezzo di funi.

Nei lavori su muri di demolizione e nei lavori analoghi che comunque espongano a rischi di caduta dall’alto o entro cavita,
quando non sara possibile disporre di impalcati di protezione o parapetti, gli operai addetti devono utilizzare idonee cinture di



sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta.

La fune di trattenuta dovra essere assicurata, direttamente o mediante anello scorrevole lungo una fune appositamente tesa, a
parti stabili delle opere fisse o provvisionali. La lunghezza della fune di trattenuta dovra essere tale da limitare la caduta a non
oltre 1.50 mt.

I lavori eseguiti con mezzi manuali e meccanici che possano generare polveri o proiezioni di schegge i lavora

tori dovranno essere muniti di idonei mezzi di protezione individuali quali, occhiali, guanti, mascherine, scarpe
antinfortunistiche, nonché in particolari casi gli otoprotettori.

RISCHI PRINCIPALI NEI LAVORI DI DEMOLIZIONE

¢ Caduta di materiale dall’alto

e Caduta di persone dall’alto

e Schiacciamento

e Crolli strutturali

e Esposizioni a sostanze pericolose

e Rischi di natura biologica

e Impatto ambientale

e Esplosioni

e Incendi

Una valutazione dei rischi connessi con le operazioni di demolizione non puo prescindere da un’approfondita analisi del
contesto in cui tali operazioni vengono effettuate.

Il tipo, la gravita e la diffusione dei rischi puo, infatti, variare a seconda della situazione considerata.

LE DEMOLIZIONI NON SONO ATTIVITA STANDARDIZZABILI, le cui caratteristiche siano cioé valide in ciascuna situazione: ciascun
cantiere costituisce una singola realta, i cui rischi devono essere valutati specificamente in relazione al contesto.

La specializzazione del personale addetto & una condizione indispensabile per garantire la propria incolumita che quella dei
cittadini.

Il personale deve essere capace di organizzare adeguatamente tutte le attivita e prevenire cosi spiacevoli imprevisti.

Nel lavoro di demolizione gli operai saranno sorvegliati direttamente dal titolare dell'impresa. L'inizio dei lavori di demolizione
deve obbligatoriamente essere preceduto da un’attenta analisi sulla stabilita della struttura e sul suo stato di conservazione.
Qualora l'esito di tali analisi comporti rischi di crolli o di lesioni impreviste durante la demolizione, € necessario eseguire
opportuni puntellamenti e rafforzamenti.

Prima di effettuare le demolizioni & necessario verificare che tutte le utenze dei servizi pubblici siano scollegati.

Le demolizioni devono essere eseguite dall’alto verso il basso, rispettando rigorosamente la successione verticale degli elementi
che compongono la struttura.

Il materiale di risulta non deve mai essere depositato, anche temporaneamente sui solai, che potrebbero crollare
inavvertitamente, con conseguenze la cui gravita e facilmente prevedibile.

Le misure di sicurezza dipendono sostanzialmente dall’entita della demolizione da effettuare. Il materiale di risulta sara
preventivamente inumidito onde evitare I'inalazione di polveri da parte dei lavoratori.

Prevedere sempre all'interno dello scavo una scala da utilizzare se necessario come via di fuga.

Verificare sempre eventuali presenze d’acqua che possano pregiudicare la stabilita del fabbricato e del terreno.

In tutte le lavorazioni deve essere sempre garantita la presenza di due persone.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Rumore e polveri: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

In relazione alle specifiche attivita svolte devono essere previste ed adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare o
ridurre al minimo I'emissione di rumore e polveri.

Al fine di limitare l'inquinamento acustico si puo sia prevedere di ridurre I'orario di utilizzo delle macchine e degli impianti piu
rumorosi sia installare barriere contro la diffusione del rumore. Qualora le attivita svolte comportino elevata rumorosita
devono essere autorizzate dal Sindaco, L'impresa appaltatrice effettuera valutazione del Rumore e dei suoi subappaltatori.
Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono essere adottati sistemi di abbattimento e di contenimento il
piu possibile vicino alla fonte. Nelle attivita edili & sufficiente inumidire abbondantemente il materiale polverulento,
segregare |'area di lavorazione con paratie in elevazione per contenere I'abbattimento delle polveri I'aria di spostamento deve
essere raccolta e convogliata ad un impianto di depolverizzazione, ecc.



Rischi specifici:

1) Inalazione polveri, fibre;

Lesioni all'apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavoratore derivanti dall'esposizione per I'impiego diretto di
materiali in grana minuta, in polvere o in fibrosi e/o derivanti da lavorazioni o operazioni che ne comportano I'emissione.

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli
stessi da opere provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali frantumati
proiettati a distanza.

Demolizione controllata dell’edificio Ex Nira

Durante la fase lavorativa di demolizione controllata della torre di altezza 55 metri e dei corpi bassi (auditorium e dei fondi)
considerata la contemporaneita degli eventi L'impresa esecutrice e i suoi, eventuali subappaltatori, prima di attuare le
procedure di demolizione concordera con gli enti Pubblici, le procedure di limitazione di accesso delle aree e le necessarie
autorizzazioni. Verifichera le condizioni di sicurezza e delimitazione delle aree e la eventuale interruzione dei servizi della
Marina Militare (uffici limitrofi) e degli specchi acquei.

Durante la Demolizione controllata il rumore provocato della esplosione delle cariche sara limitata e non continuativa.
L'impresa richiedera comunque per il rumore generato durante tutta la fase di cantiere la deroga al superamento dei livelli
sonori ammessi al Comune di Genova.

Durante la fase di Demolizione controllata potranno verificarsi la produzione di polveri e la sua propagazione. L'impresa
appaltante i lavori irrorera con adeguati macchinari le macerie e i punti di caduta delle torri per evitare il propagarsi delle
polveri.

Il rischio vibrazione é ridotto durante questa fase di intervento in quanto demolizione controllata di elementi edilizi & limitata in
area industriale dismessa.

Durante la fase di demolizione controllata verranno concordate idonee procedure di limitazione delle aree del cantiere.
Verranno segregate le aree limitrofe in accordo con gli enti preposti ( Comune / Protezione Civile / questura).

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Rumore e polveri: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

In relazione alle specifiche attivita svolte devono essere previste ed adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare o
ridurre al minimo I'emissione di rumore e polveri.

Al fine di limitare I'inquinamento acustico si puo sia prevedere di ridurre I'orario di utilizzo delle macchine e degli impianti pil
rumorosi sia installare barriere contro la diffusione del rumore. Qualora le attivita svolte comportino elevata rumorosita
devono essere autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono essere adottati
sistemi di abbattimento e di contenimento il pil possibile vicino alla fonte. Nelle attivita edili e sufficiente inumidire il
materiale polverulento, segregare |'area di lavorazione per contenere I'abbattimento delle polveri, I'aria di spostamento deve
essere raccolta e convogliata ad un impianto di depolverizzazione, ecc.

2) Demolizioni: programma dei lavori;

Prescrizioni Organizzative:

La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC,
ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.

3) Demolizioni: stoccaggio ed evacuazione detriti;

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art . 151.

Prescrizioni Organizzative:

Curare che lo stoccaggio e |'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente e divise in base alla normativa
Vigente.

4) Demolizioni: divieti;

E' vietato fare lavorare gli operai sui muri in demolizione.



5) Demolizioni con esplosivo: protezioni dal lancio di materiali;

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art . 96.

Prescrizioni Organizzative: Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art . 152.

Prescrizioni Organizzative:

Per quanto possibile, evitare di posizionare cariche esplosive nelle parti alte della struttura da demolire, in special modo
all'esterno della stessa. Ove risulti necessario posizionare le cariche esplosive all'esterno della struttura oggetto della
demolizione, predisporre idonei schermi protettivi, da realizzarsi con reti metalliche, piastre metalliche, tappeti di tessuto non
tessuto, ecc..

6) Demolizioni con esplosivo: distanze di sicurezza;

Prescrizioni Organizzative:

Durante le demolizioni il Responsabile della Sicurezza per la fase operativa. Partento, tutto il personale tecnico, dell'impresa
esecutrice e gli enti di controllo dovranno recarsi a distanza di sicurezza. Al riguardo verra indetta riunione di coordinamento
della operazione da parte del Responsabile della sicurezza con la specifica di tutte le indicazioni utili per intervenire comprese le
distanze di sicurezza alle quali attenersi.

Prescrizioni Esecutive:
Prestare la massima attenzione alle segnalazioni della direzione e dei preposti: se necessario raggiungere con estrema celerita i
luoghi di protezione, ove predisposti, o portarsi a distanza di sicurezza.

7) Scelta degli esplosivi;

Prescrizioni Organizzative:

La scelta degli esplosivi per il loro impiego deve essere fatta tenendo presente la rispondenza del tipo di esplosivo alla natura
dei lavori da eseguire.

8) Istruzioni sull'uso degli esplosivi;

Riferimenti Normativi:
D.P.R. 19 marzo 1956 n.302, Art .20.

Prescrizioni Organizzative:

Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori addetti alla custodia, manipolazione ed uso degli esplosivi, istruzioni scritte sulla
loro conservazione e sulle cautele particolari da adottare nell'impiego dei vari tipi usati nel cantiere. Le principali norme
devono essere riportate in cartelli affissi alle porte dei depositi ed ai posti di confezionamento delle cariche.

Riferimenti Normativi:
D.P.R. 19 marzo 1956 n.302, Art .21.

9) Trasporto degli esplosivi nell'interno dei cantieri;

Prescrizioni Organizzative:

Gli esplosivi devono essere trasportati negli involucri originali, in cassette chiuse con chiavistelli o in contenitori idonei,
tenendo separati gli esplosivi dalle micce e dalle capsule detonanti. Il trasporto a braccia degli esplosivi ai luoghi di impiego
deve essere attuato a mezzo di solide cassette munite di coperchio chiudibile con chiavistello, distinte sia nelle dimensioni che
nella dicitura per gli esplosivi e per i detonanti. Il trasporto degli esplosivi e dei detonanti deve avvenire in tempi diversi oppure
per mezzo di lavoratori diversi, i quali non possono essere muniti di lampade a fiamma. Gli esplosivi trasportati su veicoli
devono essere contenuti in imballaggi idonei, stabilmente collocati. | mezzi di trasporto devono essere costruiti in modo da
impedire la caduta di scintille o di elementi brucianti sulle casse o sui recipienti contenenti gli esplosivi. E' vietato l'impiego di



mezzi di trasporto che diano luogo a produzione di scintille o flamme, salvo efficaci protezioni.

10) Disgelamento e asciugamento delle cartucce;

Riferimenti Normativi:
D.P.R. 19 marzo 1956 n.302, Art .22.

Prescrizioni Organizzative:

Il disgelamento degli esplosivi deve essere effettuato possibilmente di giorno, sotto la direzione di un sorvegliante ed in posti
isolati, a conveniente distanza dai luoghi dove si eseguono altri lavori. Il disgelamento degli esplosivi deve essere eseguito
esclusivamente in recipienti riscaldati a bagnomaria, evitando il contatto dell'acqua con gli esplosivi. E' vietato operare il
disgelamento degli esplosivi esponendoli al fuoco o alle fiamme oppure collocandoli su fornelli accesi o riscaldati o portandoli
sulla persona. Le dinamiti congelate non devono essere tagliate, perforate, divise, radunate, compresse, battute o in altro modo
sollecitate con corpi duri.

11) Distribuzione degli esplosivi per l'impiego;

Riferimenti Normativi:
D.P.R. 19 marzo 1956 n.302, Art .23.

Prescrizioni Organizzative:

La consegna degli esplosivi deve essere effettuata dal consegnatario ai lavoratori incaricati del ritiro in misura non eccedente il
fabbisogno giornaliero per i lavori in corso. E' vietata la consegna di esplosivi avariati, dei quali non si deve far uso nelle mine. La
distribuzione degli esplosivi ritirati deve essere effettuata immediatamente prima del caricamento delle mine ed in misura non
eccedente il fabbisogno di ogni singola squadra. E'vietata la consegna di dinamiti congelate. La dinamite e gli altri esplosivi
congeneri devono essere consegnati in cartucce, i cui involucri devono essere integri. Gli inneschi devono essere consegnati nel
numero strettamente necessario e solamente in appositi contenitori. L'esplosivo non adoperato deve essere in ogni caso
restituito dai lavoratori alla persona incaricata prima di abbandonare il lavoro.

12) Detonatori elettrici;

Riferimenti Normativi:
D.P.R. 19 marzo 1956 n.302, Art .25.

Prescrizioni Organizzative:

| detonatori elettrici che presentano deformazioni, anomalie o deterioramenti, anche lievi, devono essere scartati e distrutti.
Nel trasporto dei detonatori elettrici le cassette devono essere suddivise in scomparti, per tenere distinti i detonatori stessi
per numero di ritardo. In una stessa volata non devono essere impiegati detonatori provenienti da fabbriche diverse.
Riferimenti Normativi:

D.P.R. 19 marzo 1956 n.302, Art .30.

13) Brillamento elettrico: esploditori portatili;

Prescrizioni Organizzative:

Per il brillamento elettrico delle mine devono essere usati esclusivamente esploditori portatili autonomi.

Riferimenti Normativi:
D.P.R. 20 marzo 1956 n.320, Art .51.

14) Innescamento delle cartucce;
Prescrizioni Organizzative:



L'innescamento delle cartucce (preparazione delle smorze) deve essere eseguito nel seguente modo: a)
I'accoppiamento miccia-detonatore deve essere fatto a distanza di sicurezza. Per fissare la miccia alla capsula di innesco si deve
far uso esclusivamente di pinze o tenaglie, le quali non possono essere composte di elementi di ferro o di acciaio. E' vietato
schiacciare la capsula di innesco con i denti; b) I'applicazione dei detonatori alle cartucce deve esser fatta sulla fronte di sparo a
misura del loro impiego e a distanza di sicurezza da quantitativi anche piccoli di esplosivi. Le cartucce innescate devono essere
di mano in mano introdotte nei fori da mina, evitando in ogni caso il loro accumulo.

15) lIsolamento e controllo dei circuiti elettrici di brillamento;

Riferimenti Normativi:
D.P.R. 19 marzo 1956 n.302, Art .26.

Prescrizioni Organizzative:

| conduttori dei detonatori elettrici non devono essere sottoposti a sforzi di trazione durante e dopo i collegamenti. Si deve
evitare che parti nude dei conduttori vengano a contatto con le parti rocciose e si trovino immerse nell'acqua. Le giunzioni dei
conduttori, a mano a mano che vengono effettuate, devono essere rivestite con isolante. Il collegamento finale dei conduttori
capilinea al tratto di circuito principale deve essere eseguito da un solo operaio, previo allontanamento degli altri lavoratori. Il
collegamento del circuito principale alla fonte di energia deve costituire l'ultima operazione immediatamente prima del
brillamento. Il controllo del circuito deve essere effettuato con apposito ohmmetro. Nel caso che, a caricamento completato,
venga riscontrata la non continuita del circuito e I'inconveniente risieda nel difettoso funzionamento di uno o piu detonatori,
non si deve procedere alla loro rimozione scaricando a mano le relative mine; solo nel caso che se ne possa togliere facilmente
I'intasamento, si pud aggiungere una nuova cartuccia innescata nell'interno della canna, inserendola nel circuito; ove
I'intasamento non possa essere tolto senza pericolo, i detonatori difettosi devono essere esclusi dal circuito.

Riferimenti Normativi:
D.P.R. 19 marzo 1956 n.302, Art .31.

16) Fonti di energia per il brillamento elettrico;

Prescrizioni Organizzative:

Per il brillamento elettrico delle mine & vietato I'uso della corrente di linea. Gli esploditori portatili a magnete devono essere
muniti di un dispositivo a chiave asportabile o di altro equivalente, senza il quale il circuito di accensione non possa essere
inserito. Gli apparecchi esploditori e di controllo devono essere a tenuta stagna. Gli esploditori portatili a batteria di pile o di
accumulatori devono essere posti in cassetta chiusa e devono essere provvisti di uno speciale contatto a ritorno automatico per
realizzare la connessione fra batteria e conduttori d'accensione con chiave di comando asportabile. La connessione deve poter
avvenire soltanto esercitando sul contatto una pressione e deve immediatamente interrompersi automaticamente. Le chiavi di
comando degli esploditori di cui al secondo e terzo comma devono essere tenute costantemente in custodia dal lavoratore
incaricato dei collegamenti e della verifica del circuito. | dispositivi di comando dei contatti e gli eventuali apparecchi di
controllo devono essere contenuti in custodia a tenuta stagna.

17) Precauzioni per il brillamento elettrico;

Riferimenti Normativi:
D.P.R. 19 marzo 1956 n.302, Art .32.

Prescrizioni Organizzative:

E' vietato I'impiego dell'accensione elettrica ogni qualvolta siano in corso temporali entro un raggio di km 10 dal posto di
brillamento delle mine. Nel caso che il temporale sopravvenga durante la fase di caricamento, I'operazione deve essere sospesa
ed i lavoratori devono essere allontanati dal fronte di lavoro. E' comunque vietato impiegare il brillamento elettrico delle mine
guando linee elettriche o telefoniche, conduttore o funi metalliche o binari si estendano a meno di m 30 dal punto in cui il
circuito dei reofori degli inneschi elettrici si connette alla linea di collegamento con I'esploditore.



18) Brillamento elettrico: prova dei circuiti;

Riferimenti Normativi:
D.P.R. 19 marzo 1956 n.302, Art .33.

Prescrizioni Esecutive:

La prova del circuito di accensione deve farsi ad una distanza non inferiore ai m 150 dal fronte minato e soltanto dopo che tutti
i lavoratori si siano allontanati e posti al sicuro.

Riferimenti Normativi:

D.P.R. 20 marzo 1956 n.320, Art .50.

19) segnale: Divieto di accesso alle persone non autorizzate;
20) segnale: Materiale esplosivo;
21) segnale: Protezione obbligatoria dell'udito;

22) segnale: Vietato accesso;
Vietato |'accesso ai non addetti ai lavori

Rischi specifici:

1) Incendi, esplosioni;

Lesioni provocate da incendi e/o esplosioni a seguito di lavorazioni in presenza o in prossimita di materiali, sostanze o prodotti
inflammabili.

2) Inalazione polveri, fibre;

Lesioni all'apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavoratore derivanti dall'esposizione per I'impiego diretto di
materiali in grana minuta, in polvere o in fibrosi e/o derivanti da lavorazioni o operazioni che ne comportano I'emissione.

3) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli
stessi da opere provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali frantumati
proiettati a distanza.

4) Cesoiamenti, stritolamenti;

Lesioni per cesoiamenti o stritolamenti di parti del corpo tra organi mobili di macchine e elementi fissi delle stesse o per
collisione di detti organi con altri lavoratori in operanti in prossimita.

Le demolizioni comportano, normalmente, una copiosa produzione di polvere; nel Piano di sicurezza e coordinamento,
pertanto, vanno individuate le misure da adottare per evitare la formazione di polvere e la proiezione di detriti/schegge
durante le fasi di demolizione.

Analoghe misure devono essere adottate per contenere |'emissione di rumore durante |‘esecuzione delle attivita di
demolizione.

| percorsi ottimali per la trasmissione dell’energia necessaria (elettrica, pneumatica) per I'esecuzione dei lavori di demolizione,
devono essere attentamente pianificati, onde evitare rischi di danneggiamenti dei cavi con conseguente rischi per gli addetti.
Infine, in caso di interruzioni prolungate dei lavori, nel Piano di sicurezza e coordinamento devono essere definite le modalita di
protezione di quanto fino ad allora eseguito.

N.B. Vista la particolarita di questa lavorazione, l'impresa dovra esplicitare nel POS le proprie procedure complementari e di
det t aglio a quelle indicate nel present e PSC.

( punto 2.1.3, Allegat o XV del D.Lgs. 81/ 2008 e s.m.i.)

Segnaletica specifica della Lavorazione:

1) segnale: Doppio senso di circolazione;

2) segnale: Coni;

3) segnale: Paletto di delimitazione;

4) segnale: Lavori;

5) segnale: Dispositivo luminoso a luce gialla;
6) segnale: Passaggio obbligatorio a destra;



7) segnale: Passaggio obbligatorio a sinistra;

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Rumore per " Operatore autocarro" ; Vibrazioni per " Operatore autocarro" .

Lavoratori impegnati:

1) Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su st rada;

Addetto all'allestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada carrabile senza interruzione del servizio.

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI : addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali a tenuta; d)
mascherina antipolvere; e) indumenti ad alta visibilita; f) calzature di sicurezza con suola imperforabile.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

DETTAGLIO ONERI DELLA SICUREZZA



Codice

Descrizione dei lavori e delle somministrazioni

Um

Qta

Prezzo

Importo Totale

95.G10.A10.010

PAOQO1sic

PA002sic

PA003sic

AT.N20.S10.030

Innaffiamento per I'abbattimento delle polveri Innaffiamento dei
manufatti durante le opere di demolizione, valutata a m?® vuoto|
per pieno della struttura .

75402

Monitoraggio polveri, Monitoraggio vibrazioni:
Relazione quotidiana valori rilevati per inserimento dati nel
portale del Comune di Genova

Gestione rifiuti ai sensi del DGLS 152 del 2006, GESTIONE
RUMORE E GESTIONE POLVERI CON SEGREGAZIONE|
AREE, impianto elettrico di cantiere e allacci elettrici per i
rilevamenti monitoraggi ambientali

1

Campionamenti al sem (monitoraggio e analisi) per 7 punti (1
ex nira sud, 1 verso batteria Stella, 1 padiglione C copertura
proprieta Spim, 1 copertura residenze Marina Militare, 1 sul
faro Marina Militare, 1 Piazzale Carignano ed 1 in Villa Croce)
ante operam ( in bianco) durante le operazioni di demolizione e
per tutta la durata della frantumazione/trasporto detriti come da
richiesta asl/ arpal. (VEDI SPECIFICHE TECNICHE PSC)

524

Ponteggio "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o
"giunto-tubo"”, compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i
piani di lavoro, idonea segnaletica, impianto di messa a terra,
compresi gli eventuali oneri di progettazione, escluso:
mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione -
Montaggio, smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo.

ponteggi a protezione padiglione Jean nouvelle su tutto il
prospetto ovest compreso muro sostegno e parte tettoia sud

da disegno: 2218

tettoia parte a sbalzo aumentata del 30% per ponteggio con
tralicci: 196*1.30

ponteggi per smontaggio Cascella su entrambi i lati: 60*5.31*2

m3vpp

corpo

corpo

cad

m2

75.402,00

75.402,00

1,00

1,00

1,00

1,00

524,00

524,00

2.218,00
254,80

637,20

3.110,00

0,50

1.000,00

50.000,00

286,00

15,71

37.701,00

1.000,00

50.000,00

149.864,00

48.858,10
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Codice

Descrizione dei lavori e delle somministrazioni

Um

Qta

Prezzo

Importo Totale

10

11

AT.N20.S10.080

AT.N20.S10.040

PAQO05 sic

95.A10.A10.010

95.810.S20.020

95.A10.A50.010

Ponteggio Reti o teli per contenimento polveri/materiali, per|
segregazione di ponteggi di facciata, continui, legati al
ponteggio (almeno una legatura al m? di telo).

ponteggi a protezione padiglione Jean nouvelle su tutto il
prospetto ovest compreso muro sostegno e parte tettoia sud
da disegno: 2218

Ponteggio "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o
"giunto-tubo”, compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i
piani di lavoro, idonea segnaletica, impianto di messa a terra,
compresi gli eventuali oneri di progettazione, escluso:
mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione -
Noleggio per ogni mese oltre il primo.

ponteggi a protezione padiglione Jean nouvelle su tutto il
prospetto ovest compreso muro sostegno e parte tettoia sud

da disegno: 2218

tettoia parte a sbalzo aumentata del 30% per ponteggio con
tralicci: 196*1.30

ponteggi per smontaggio Cascella su entrambi i lati: 60*5.31*2

Predisposizione spogliatoi da 6 moduli comprensivo del
trasporto da magazzino, montaggio, smontaggio e trasporto in
magazzino

1

Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di
2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato,
del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo
prefabbricate. Montaggio e smontaggio.

43+48+356+3.47+20.60

Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli,
strutture tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di
lavoro per altezza da 2,00 a 4,00 metri.

200

Protezione di aperture verso il vuoto, mediante la formazione

m2

corpo

m2

2.218,00

2.218,00

2.218,00
254,80

637,20

3.110,00

1,00

1,00

471,07

471,07

200,00

200,00

1,92

1,45

20.307,47

7,13

21,17

4.258,56

4.509,50

20.307,47

3.358,73

4.234,00
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N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo | Importo Totale
di parapetto dell'altezza minima di 1 m, costituito da due
correnti di tavole e una tavola fermapiede ancorata su montanti
di legno o metallo.
500 500,00
m 500,00 30,72 15.360,00
12 PAO004sic Fornitura e posa in opera di linea vita su tutti i piani nei due

vani scala compreso ogni

onere per assistenza muraria e certificazione finale.

La fornitura comprende quanto segue:

per ogni piano e per ogni vano scala

-n°3PIASTRAAV

- n° 24 barre filettate M12 con calza;

- n° 3 embrici in butilene;

- n° 1 tenditore occhio forcella + 2 redace e 8 morsetti;

- mt. 15 fune in acciaio zincato diam. 8 mm;

- n° 7 ganci per fune 6x700 inox;

- n° 7 barre filettate M12 con calze;

- n° 2 cartelloni identificativo.

L' installazione comprende:

- Posa del prodotto a regola d'arte con personale abilitato e
certificato;

La certificazione comprende:

- Certificato di conformita dei prodotti;

- Certificato di corretta posa;

- Progettazione firmata da tecnico abilitato in triplice copia;
- Manuale d'uso e manutenzione con dichiarazione di
conformita UNI

EN 795
1 1,00

corpo 1,00 39.600,00 39.600,00
TOTALE COMPLESSIVO 379.051,36

Le prescrizioni contenute nel presente piano, pur ritenute sufficienti a garantire la sicurezza e la salubrita durante I'esecuzione dei lavori, richiedono ai
fini dell’efficacia, approfondimenti e dettagli operativi da parte delle Imprese esecutrici. Per tale motivo sara curgglgizdatori di lavoro delle Imprese
esecutrici, nei rispettivi POS, fornire dettagli sull’organizzazione e I'esecuzione dei lavori, in coerenza con le prescrizioni riportate nel presente PSC.

Le indicazioni riportate nel presente Piano non sono da considerarsi esaustive di tutti gli obblighi previsti in materia di sicurezza in capo ai soggetti
esecutori.

Il progetto esecutivo dovra analizzare tutti gli aspetti di cui al dlgs .81/2008 in per tutte le fasi di demolizione.
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: Riprende nuovamente gli
articoli del vecchio DPR 164 e tratta le demolizioni nella sezione VIIl in 6 articoli.



L’adozione di un apposito Programma delle demolizioni: art.151 “La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS,
tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza” — non piu per estese demolizioni
ma per tutti i lavori.

Art. 150.

Rafforzamento delle strutture

1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione e' fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilita delle varie strutture da
demolire.

2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la
demolizione, si verifichino crolli intempestivi.

Art. 151.

Ordine delle demolizioni

1. | lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera
da non pregiudicare la stabilita delle strutture portanti o di collegamento e di quelle

eventuali adiacenti.

2. La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve
essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.

Art. 154.

Sbarramento della zona di demolizione

1. Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti.

2. L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia
stato sospeso lo scarico dall'alto.

Art. 155.

Demolizione per rovesciamento

1. Salvo I'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri
puo essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta.

2. La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi di struttura
opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o non previsti di altre parti.

3. Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo
I'altezza del muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata.

4. 1l rovesciamento per spinta puo essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a 3 metri, con l'ausilio di puntelli sussidiari
contro il ritorno degli elementi smossi.

5. Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o
lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolose per i lavoratori addetti.

FASI DI LAVORO

Pag. 4




SOGGETTI COINVOLTI

“Demolizione
Controllata con
Esplosivo edificio
Ex Nira, auditorium
e piano fondi”

Pag. 5
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NORMATIVA

1.Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza — TULPS, R.D. 18 Giugno 1931, n.773.

2.Direttiva SEVESO, CEE — Direttiva del Consiglio 24 Giugno 1982, n.82/501/CEE “Sui rischi di incidenti rilevanti
connessi con determinate attivita industriali”

3.Direttiva SEVESO Il, CE — Direttiva del Consiglio 9 Dicembre 1996, n.96/82/CE “Sul controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”

4.Decreto Legislativo 2 Gennaio 1997, n.7 “Recepimento  della direttiva 93/15/CEE
relativa all’armonizzazione delle  disposizioni in materia di immissione sul mercato e
controllo degli esplosivi per uso civile”

5.Direttiva 93/15/CEE — Direttiva del Consiglio 5 Aprile 1993, “Relativa all’armonizzazione delle disposizioni
relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile”

6.Decreto  Ministeriale 19 Settembre 2002, n.272, “Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 2
Gennaio 1997, n.7, recante le norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all’armonizzazione delle
disposizioni in materia di immissioni sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile”

7.Direttiva 2004/57/CE — Direttiva della Commissione 23 Aprile 2004, “Sulla identificazione di articoli pirotecnici e
certe munizioni ai fini della Direttiva del Consiglio 93/15/CEE..”

Rimane nella piena responsabilita dell'impresa esecutrice rispettare, oltre alle prescrizioni del presente Piano e quanto
oggetto di integrazioni e modifiche a seguito predisposizione progettazione esecutiva anche tutti gli obblighi previsti
dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

Il presente Piano individua, attraverso un percorso articolato mirato al pilt ampio coinvolgimento delle maestranze, un
metodo procedurale che in progress assicurera il miglioramento di tutti i dispositivi utili al miglioramento della
sicurezza.

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante del
Piano stesso:

- Planimetria area di cantiere - tavola 1;

Genova, 07/06/2018
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CRONOPROGRAMMA “PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA”-WATERFRONT DI LEVANTE-

DEFINITIVO E DELLE MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI DEMOLIZIONE

INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DELL’EDIFICIO EX NIRA-ANSALDO. PROGETTO
DEFINITIVO PER APPALTO INTEGRATO FASE C : APPROVAZIONE DEL PROGETTO

DEL CORPO “N” DELL’EDIFICIO STESSO, NONCHE’ DEI CORPI “A”, “F” - C.U.P.
B33B17000010001”

2018
DESCRIZIONE LAVORI 'faseA durata 112345 718 9)10)11)12) 13|14 15| 16| 17| 18| 19] 20| 21| 22| 23| 24| 25] 26| 27| 28| 29| 30| 31| 32| 33 35
g9.
1.0 |impianto di cantiere
2.0 |Smontaggio Cascella

3.0

Rimozione centrale termica

4.0

Rimozione e smaltimento di sei ascensori

TOTALE

DESCRIZIONE LAVORI - fase A1

2018

N
w
IS
o

durata

11112

13] 14

15] 16

17118

19120

21|22

23|24

25| 26

27|28

29| 30

31] 32

33

99.

impianto di cantiere

35

5.0

Scavi,Riempimento,Demolizioni strutture,
Demolizione solai, taglio pavimentzione sede
stradale,Posa corrugato, Conglomerato
bituminoso,Pavimentazione stradale.

TOTALE
2018
DESCRIZIONE LAVORI - fase B
durata 1121345 7189|1011 12) 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19] 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30| 31| 32| 33 35
99.
impianto di cantiere
Demolizione con microcariche esplosive 20
del manufatto
“ANSALDO EX Nira” edifici N,F e A
Demolizione delle strutture con micro cariche
esplosive compreso di permessi alluso di
esplosivi civili, fornitura e trasporto materiali
esplodenti, caricamento mine come
prescritto dalle autorita di pubblica sicurezza,
6.0 |[con personale specializzato e autorizzato con
patentino d'uso e maneggio esplosivo ad uso
civile, brillamento, bonifica di eventuali mine
inesplose, monitoraggio delle vibrazioni
allimpatto a terra del manuifatto
7.0 |Sminuzzamento 15
8.0 |[Trasporto a discarica 11
TOTALE 53
2018
DESCRIZIONE LAVORI - fase C
dur‘ata 1121345 7189|1011 12) 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19] 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30| 31| 32| 33 35
99.
7.0 |Sminuzzamento 35
8.0 |Trasporto a discarica 35
TOTALE 70
2018
DESCRIZIONE LAVORI - fase D
durata 112|3]4]s5 7| 8| 9|10 11| 12]13] 14| 15| 16| 17] 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24]| 25| 26| 27| 28| 29| 30| 31| 32| 33 35
99.
7.0 |Sminuzzamento 10
8.0 |Trasporto a discarica 35
11.0 |Smobilizzo cantiere 10
TOTALE 55
2018
DESCRIZIONE LAVORI - fase D1
durata 1121345 7189|1011 12) 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19] 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30| 31| 32| 33 35
99.
11.0 [Smobilizzo cantiere 5
TOTALE 5




ALLEGATO ||

TABELLA DI CALCOLO DATI CRONOPROGRAMMA
[ [ [

Valutazione giorni utili lavorativi
annui

Giorni per anno

255

Giorni chiusura cantieri per festivita e

ferie

62

Giorni d'

13

Giorni utili all'anno

180

Totale lavori

2.001.032,21

incid. m.o.

di cui per mano d'opera

876.036,14

43,78%

durata cantiere

180

Uomini giorno

CRONOPROGRAMMA “PATTO PER LA CITTA’ DI
GENOVA”-WATERFRONT DI LEVANTE-
INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DELL’EDIFICIO EX
NIRA-ANSALDO. PROGETTO DEFINITIVO PER
APPALTO INTEGRATO FASE C : APPROVAZIONE
DEL PROGETTO DEFINITIVO E DELLE MODALITA’
DI AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI DEMOLIZIONE
DEL CORPO “N” DELL’EDIFICIO STESSO,
NONCHE’ DEI CORPI “A”, “F” - C.U.P.
B33B17000010001”

PROGETTO DEFINITIVO

CALCOLO UOMINI/GIORNO E GIORNI CONTINUATIVI

I ] I I I

Calcolo dei

giorni

i necessari per I

i di lavori

dei singoli

TIPO DI LAVORI

IMPORTI

INCIDENZA

SQUADR
ATIPO

COSTO MEDIO GIORNALIERO

CALCOLO IMPORTI

LAVORATIVE LAVORATIVI

AL GIORNO

PER
OPERAIO

PERMO. [ PERLAVORI

descrizione

euro

higg

euroh eurolg eurolg

99

euro

impianto di cantiere

379.051,36

70,00

8,00

€

3100[€  99200[€ 141714

71,000

Scavo a sezione fsrtla 0 o pozeo
eseguito con mezzo meccanico  del
peso fino 2 t (m\mescavatore) e con
interventi manuali ove occorra, fino allal
profondita di m 2.00, in rocce sciolte.

€

236,56

80,59

3100 |€ 24800|€ 30773

190.64

3.

o

Riempimento i

meccanico con ghiaia efo pietrisco.

€

82,30

22,38

31,00 | € 12400 |€ 55407

€

18,42

4,

o

Demolizione di strutture (pilastri, travi,
setti e simil), di calcestruzzo semplice
e amato, eseguita a mano efo con|
Iausilio di martello demolitore.

12.039,55

81,80

3100 [€ 99200 )€ 1.212.71

9.848,35

.

°

Demolizione solai, escluso eventuale|
puntellamento, inclusa la rimozione dei
pavimenti in cemento armato e laterizi
fino a 30 cm di spessore.

6.536,16

94,23

3100 |€ 99200 |€ 105274

6.159,02

6.

o

Demolizione solai, escluso_eventuale
puntellamento, inclusa la rimozione dei
pavimenti solette piene fino a 20 cm di
spessore

6.084,19

95,32

31,00 | € 992,00 | € 1.040.70

5.799,45

~
o

Trasporto a discarica o a centro di
materiali di risultal

demolizone escusi o eventuali onr
di discarica o smaltimento per ogni
Chiomavo.del yauo. e | primi 5|
chilometri

5.023.43

64,49

31,00 [€ 992,00 | € 153822

45

3.239,61

8.

o

Trasporto a discarica o a centro di
ficiclaggio  di  materiali i risultal
provenienti da scavi elo demolizioni,
misurato a volume effettivo di scavo of
demolizione, esclusi gli eventuali oneri
di discarica o smaltimento per ogni
chilometro del tratto oltre i primi 5 ki e
fino al decimo km.

3.298,97

64,49

31,00 | € 99200 |€ 153822

45

2.127,51

aglio di pavimentazione di sede
stradale in cnng\umeralu bmummosu
esegu mezzo

vaate 2 m tagio, per P
eseguit nelfambito urbano, per singolo
taglio: fino a 15 cm di spessore

374,00

7548

3100 |€ 99200 |€ 131426

282,30

Sola posa in opera di cavidotio
corrugato, posto in operainterrato,
compreso la sola posa dei manicotti,
escluse le opere murarie e di scavo.
Del diametro esterno da 125 a 160 mm

€

78,40

100,00

3100 [€ 99200 |€ 992,00

78,40

[ bituminoso

con  bitumi tradizionali e inert
rispondenti alle norme  vigenti |
secondo  dosature  del capitolatol
speciale  dappalto  delle  opere|
pubbliche; in opera compresa la pulizial
del piano di posa mediante accurata
scopatura e soffiatura a pressione, Ia|
furmlura e la spruzzatura di 0,600 kg|

er metro quadrato di emulsione|
Huminosaal. .

153,24

42,58

€

31,00 | € 99200 |€ 232073

65,25

Pavimentazione stradale  d'usural
(tappeto), in conglomerato bituminosol
eseguita con  materiall
rispondenti alle norme  vigenti |
secondo le dosature prescrite dal
capilolato ~ speciale  delle  opere|
pubbliche, compreso la pulizia a fondo
Gel piano di posa mediante accurata)
scopalura e soffiatura a pressione, Ia
fornitura, la spruzzatura preliminare di
0,600 kg di emulsione bituminosa per|
metro quadrato, la stesa i on|
Tdonce macanine i ' clneratua
a fondo con rullo da 68 tonnelate:
misurato in opera per strato di usural

minimo, ~finito el
compresso, di 3 om

68,16

29,05

€

31,00 | € 99200 | € 341480

19.80

Demaliione el stuure con micro
cariche  esplosive  compreso i
alluso i esplosivi  civil
fonitra e trasporto  materiali
esplodenti, caricamento mine come
prescritto dalle autorita di  pubblical
sicurezza, con personale specializzatol
e autorizzato con patentino duso e
maneggio esplosivo ad uso_civile,
brillamento, bonifica di eventuali mine|
inesplose, monitoraggio delle vibrazioni
allimpatto a terra del....

473.110,00

90,00

€

31,00 |€ 99200 |€ 1.10222

20

€

425.799,00

Riduzione, sminuzzamento _detriti e|
separazione dei vari materiali risultanti
dalla demolizione con mine delfedificio
ex nira.

€

51.939,09

34,46

€

31,00 [€ 992,00 | € 287870

17.898,21

Riduzione, sminuzzamento _detriti
separazione dei vari materiali eulant
dalla demolizione con mine delfedificio
ex nira.

€

88.022,35

34,20

€

31,00 [€ 992,00 | € 2.900.58

30.103,64

Smontaggio e accantonamento  in|
luogo protettodelfopera “Cascella”ll
prezzo comprendera il rilievo del
manufatto con la numerazione di ogni
singolo componente, nessuno escluso,
mediante targhetta di riconoscimento e|
restituzione grafica del lavoro per la|
successiva fase di  ricostruzione,
questa non compresa.

€

55.098,00

90,22

€

31,00 | € 992,00 | € 1.09953

20

€

49.709,42

Rimozione e smaltimento n° 6 impianti
ascensori presenti nelledificio.il prezzo
comprende lo smontaggio degli argani,
delle cabine dei contrappesifuni,
quadri di manovra, guide,  impianti
elettrici  porte al piano e smaltimento
dei materiali di risulta dei 5 ascensori a
funi e smontaggio cabina, pistone,
pompa idraulica e porte al piano del
montacarichi presente nel copro F

€

44.275,00

95,57

€

31,00 | € 99200 |€ 1.037.98

4231362

Rimozone  centale termica
aggiuntiva  compresa  inertizzazione|
vecchio serbatoio di gasolio

€

17.000,00

92,88

€

31,00 | € 99200 |€ 1.068,04

€

15.789,60

Trasporto a discarica 0 a centro di
riciclaggio di tutti | materiali di risultal
provenienti da demolizioni, misurato a|
tonnellata di demolizione, inclusi gl
eventuali oneri  di  discarica o
smaltimento

1.237.336,81

21,51

€

3100|€  99200|€ 461181

15

€

266.151,15

‘Smobilzzo cantiere

180

€

875.593,38




CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

"PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA" - RECUPERO WATERFRONT DI LEVANTE
DEMOLIZIONE EDIFICIO EX ANSALDO - NIRA, VIA DEI PESCATORI, 35 - FASE C

1l progettista:
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PARTE PRIMA
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

1. Oggetto dell’appalto

L’appalto, “integrato a corpo”, consiste nella redazione della progettazione esecutiva e
nell’esecuzione dei relativi lavori e forniture necessari per i lavori di "PATTO PER LA CITTA' DI
GENOVA" - RECUPERO WATERFRONT DI LEVANTE “DEMOLIZIONE EDIFICIO EX
ANSALDO - NIRA, VIA DEI PESCATORI, 35 - FASE C”

Sono compresi nell’'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato
speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto
esecutivo, redatto dall'impresa in conformita alla Sezione IV - Progetto esecutivo, del d.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207 e approvato dalla Civica Amministrazione.

2. Definizione economica dell’appalto

L'importo complessivo stimato dei lavori e delle forniture compresi nell'appalto ammonta a EURO
2.450.000,00 (diconsi Euro duemilioniquattrocentocinquantamila/00), come dal seguente

prospetto:
Lavori a corpo Importo % su A.l

A1 |Corpo A Euro 52.236,06) 2.61%
A.2 |Corpo F Euro 45.780,58| 2.29%
A.3 |Corpo N Euro 50.267,20 2.51%
A.4 |Demolizione edificio ANSALDO EX Nira” edifici N,F e A|Euro| 1.694.275,34] 84.68%
A.5 |Sistemazioni esterne Euro 1.268,66 0.06%
A.6 |Rimozione “Cascella” Euro 95.929,37] 4.79%
A.7 |Rimozione “Impianti” Euro 61.275,000 3.06%

A Totale del punto A Euro 2.001.032,21| 100.00%

B |Progettazione esecutiva Euro 40.798.15

C  |Oneri per la sicurezza Euro 379.051,36

D |Opere in economia Euro 29.118.28

E Totale complessivo (A+B+C+D)|Euro| 2.450.000,00

Gli oneri di cui al precedente punto C sono stati determinati ai sensi dell’art. 4, dell'allegato XV,
del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ed ai sensi dell'art. 7, commi 2, 3 e 4, del D.P.R. 3 luglio 2003 n.
222 e individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle
imprese esecutrici.

L’ammontare del punto C rappresenta la stima dei costi della sicurezza e sara liquidato
analiticamente a misura sulla base di quanto effettivamente eseguito o sostenuto, rinunciando ad
ogni pretesa per quello non attuato.

Il presente appalto verra aggiudicato ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016-Codice dei contratti
pubblici (d’ora innanzi denominato il Codice), sulla base del miglior rapporto “qualita-prezzo”
secondo i criteri di valutazione dettagliati nel disciplinare di gara.
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Con particolare riferimento all’elemento prezzo, il concorrente dovra compilare il documento
denominato “Lista delle lavorazioni e forniture”, ritirabile presso la stazione appaltante in originale.
Le quantita e i prezzi riportati nella “Lista delle lavorazioni e forniture”, relativi alla parte dei “lavori
a corpo” posta a base di gara hanno effetto ai soli fini dell'aggiudicazione.

Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha I'obbligo di controllare le voci riportate nella
lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico
estimativo, posti in visione ed acquisibili.

In esito a tale verifica, per la sola parte riguardante i “lavori a corpo”, il concorrente & tenuto ad
integrare o ridurre le quantita che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantita
che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale
nonché negli altri documenti che & previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali
applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.

L'offerta va inoltre accompagnata, da una dichiarazione di presa d’atto che l'indicazione delle voci
e delle quantita non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato
attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantita delle varie lavorazioni, resta fisso ed
invariabile.

Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere.

I modulo & sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non pud presentare correzioni che non
sono da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.

La stazione appaltante, prima dell'aggiudicazione definitiva, procede alla verifica dei conteggi
presentati dall'affidatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si
riscontrino errori di calcolo, i prodotti o le somme. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo
risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari
sono corretti in modo linerare in base alla percentuale di discordanza.

| prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono I'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Il ribasso percentuale € calcolato utilizzando la seguente formula;

R = percentuale di ribasso
P(g) = Importo su cui calcolare il ribasso % offerto = Punto A
P(o) = Prezzo offerto
R =[P(g) - P(0)] / P(g)
3. Definizione tecnica dell’oggetto dell’appalto

Il contratto € stipulato “a corpo” ai sensi dell’art. 59, comma 5bis, del codice.

Il contratto prevede I'affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla
base del progetto definitivo del’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 59, comma 1-
bis del codice.

Le opere, oggetto dellappalto, interessano: la demolizione degli edifici del complesso EX
Ansaldo — NIRA, interventi accessorie e la sistemazione dell’area come meglio definito nei
documenti progettuali di cui al successivo articolo 6 del presente Capitolato.

4. Qualificazione
Ai fini della qualificazione dell'impresa, per I'esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato, si
specifica quanto segue:

CATEGORIA prevalente IMPORTO %

OS 23: DEMOLIZIONE DI OPERE € 2.409.201,58 100,00%




5. Interpretazione del progetto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le
quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva.

6. Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente
allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145

per quanto non in contrasto con i contenuti del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Codice dei contratti pubblici e del D.P.R. 207/2010 per la parte ancora vigente, il DM
07.03.2018 n° 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;

b) tutti gli elaborati progettuali sotto elencati:

PROGETTO DI DEMOLIZIONE - ARCHITETTONICO

D-A 00 Relazione GENERALE

D-A 01 Stato ATTUALE

Planimetria Generale — Individuazione Area di Intervento scala 1:2.000
Planimetria Generale — Individuazione Edificio Ex NIRA scala 1:1.000
D-A 02 Prospetto EST — Corpi F - N
Schematizzazione Volumi in Demolizione (Fase C) scala 1:200
D-A 03 Prospetto SUD - — Corpi A - F - N
Schematizzazione Volumi in Demolizione (Fase C) scala 1:200
D-A 04 Planimetria Generale - Individuazione Area di Intervento
e specifiche per predisposizione spostamenti impianti Telecom scala 1:200/1:10
D-A 05 Fase Finale -Sistemazione area post Demolizione
Planimetria Generale - Pianta Piano Seminterrato - Sezione A-A’ scala 1:1.000
D-A 06 Sezione TRASVERSALE
Stato ATTUALE - Fase Finale -Sistemazione area post Demolizione scala 1:500
D-A 07 Sezione LONGITUDINALE
Stato ATTUALE - Fase Finale -Sistemazione area post Demolizione scala 1:500

PROGETTO DI DEMOLIZIONE - STRUTTURALE

D-S 00 Relazione TECNICA

D-S 01 Stato ATTUALE - Pianta Piano SEMINTERRATO scala 1:200
D-S 02 Stato ATTUALE - Pianta Piano TERRA scala 1:200
D-S 03 Stato ATTUALE - Pianta Piano AMMEZZATO scala 1:200
D-S 04 Stato ATTUALE - Pianta Piani PRIMO-SECONDO scala 1:200
D-S 05 Stato ATTUALE - Pianta Piani TERZO-QUARTO-QUINTO-SESTO scala 1:200
D-S 06 Stato ATTUALE - Pianta Piano SETTIMO-OTTAVO-ATTICO scala 1:200

allegati - DIAGNOSTICA

a-D 01 Relazione GEOLOGICA

a-D 02 Relazione Specialistica sui MATERIALI

a-D 03 Rapporti di prova - test CHIMICI

a-D 03 Planimetrie Sotto-Servizi e Reti [Elettrica -Gas — Idrica — Fognaria]



D-G 03 Lista Lavorazioni

D-G 05 Piano di Sicurezza e Coordinamento (compresa Stima Costi Sicurezza)
D-G 06 Cronoprogramma

D-G 07 Capitolato Speciale d’ Appalto

D-G 08 Schema di Contratto

Conriguardo alla modalita di appalto “a corpo” rimangono estranei ai rapporti negoziali, in quanto
di fatto sostituiti dalla lista delle lavorazioni e forniture eventualmente corretta/
modificata/integrata dal concorrente e corretta dalla stazione appaltante secondo quanto
disposto dall’art. 2 comma 4 del presente documento:

- i computi metrici;

- i computi metrici estimativi.

Rimangono altresi estranee ai rapporti negoziali le quantita delle singole voci elementari rilevabili
dalla lista delle lavorazioni e forniture, dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato in
virtu della dichiarazione di presa d’atto del concorrente che l'indicazione delle voci e delle
quantita non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso
I'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantita delle varie lavorazioni, resta fisso ed
invariabile (art. 2 comma 3).

E fatta eccezione al precedente comma i soli prezzi relativi agli “oneri della sicurezza”, come gia
specificato all’'art. 2.1 e 2.2 presenti nella lista delle “lavorazioni e forniture”.

Si richiama il disposto di cui all'art. 99 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 per quanto attiene i
documenti summenzionati ma non materialmente allegati al contratto.

7. Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

La partecipazione alla gara d’appalto equivale a:

1.1. dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla
completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione;

1.2. dichiarazione di perfetta conoscenza dei contenuti riferiti ai pareri e prescrizioni
espressi dai vari soggetti nella “conferenza dei servizi” tutti riportati nella Deliberazione
di Giunta Comunale 128 del 22.06.2018;

. Come disposto all’art. 34 del codice circa i criteri di sostenibilita energetica e ambientale in riferimento
ai “materiali” impiegati nella realizzazione delle opere, gli stessi dovranno rispettate le specifiche
relative al DECRETO 11 ottobre 2017 “Criteri ambientali minimi per Il'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e
pertanto il predetto decreto per le parti riferibili al presente appalto viene integralmente applicato.

8. Consegna dei lavori

La consegna dei lavori € normata dall’art. 5 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti
07/03/2018 n°49.

L'Amministrazione potra procedere, in caso di urgenza, alla consegna dei lavori sotto le riserve di
legge di cui all'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, restando cosi inteso che I'Appaltatore si
obbliga ad accettare la consegna dei lavori anche nelle more della stipulazione del contratto; il
direttore dei lavori indichera espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
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3.  Ai sensi dellart 5 comma 12 del D.M. sopracitato n°49 del 07/03/2018 nel caso Nel caso di
accoglimento dell’istanza di recesso dell’esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei
lavori attribuibile a causa imputabile alla stazione appaltante, I'esecutore ha diritto al rimborso
delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, nei limiti di quanto stabilito dal
presente capitolato d’appalto, in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate
sullimporto netto dell’appalto:

a) 1,00 per cento per la parte dellimporto fino a 258.000 euro;
b) 0,50 per cento per I'eccedenza fino a 1.549.000 euro;
c¢) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

4.  Allratto della consegna dei lavori 'appaltatore dovra aver gia consegnato alla stazione appaltante

la documentazione relativa ai piani di sicurezza previsti D.Lgs. n. 81 del 2008.

9. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

1. Entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio effettivo dei lavori,
I'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei
lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa
il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento
dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve
essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione
lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto
termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende
accettato, fatte salve palesiillogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto
dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei
lavori e in particolare:

A) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

B) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

C) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i
siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi
le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di
diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi,
ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

D) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

E) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'art. 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve
essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente
integrato ed aggiornato.

Qualora 'appaltatore non abbia ottemperato a quanto sopra entro 10 giorni dalla richiesta scritta della

Direzione lavori, sara applicata la stessa penale giornaliera prevista dallo schema di contratto per il

ritardo sull'ultimazione dei lavori.

10. Contabilizzazione dei lavori



La contabilizzazione dei lavori sara effettuata, ai sensi del Decreto 07.03.2018 n° 49, del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, Titolo Il — Capo IV

11. Contabilizzazione dei lavori in economia

Per i lavori in economia verranno applicati i costi della mano d'opera desunti, per gli operai edili,
dalla tabella periodica pubblicata dall’Associazione dei Costruttori Edili della Provincia di Genova,
aumentati del 15% per spese generali e di un ulteriore 10% per utili dellimpresa, per una
percentuale complessiva del 26,50%, per gli operai che operano nei settori; Opere
metalmeccaniche, Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento, si fara riferimento al Prezzario
Opere Edili ed Impiantistiche - Regione Liguria - Anno 2018

Tali prezzi comprendono ogni spesa per fornire gli operai delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di protezione individuali di cui all’art. 18 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81,
per il loro nolo e manutenzione, per I'assistenza e sorveglianza sul lavoro, per l'illuminazione del
cantiere, per assicurazioni e contributi sociali ed assistenziali, per ferie ed assegni familiari e per
ogni altro onere stabilito per legge a carico del datore di lavoro.

| lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono
inseriti nella contabilita secondo i prezzi di elenco per I'importo delle somministrazioni al netto del
ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera e noli, sono liquidati con
applicazione del ribasso d'asta esclusivamente sulla quota delle spese generali ed utili (26,50%).
| prezzi dei materiali e dei noli saranno desunti dal Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche -
Regione Liguria - Anno 2018 al lordo del ribasso offerto in sede di gara.

Dette prestazioni verranno inserite in contabilita nell'acconto immediatamente successivo la loro
esecuzione e/o somministrazione.

12. Variazioni al progetto e al corrispettivo

Qualora il Comune di Genova, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo
restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, le stesse
saranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi di contratto, ma se comportano
lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo
contrattuale, si procedera alla formazione di “nuovi prezzi”.
| “nuovi prezzi” delle lavorazioni o materiali si valutano:

a) desumendoli dal prezzario di cui al precedente articolo 11 comma 4;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

¢) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove

regolari analisi. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano

d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell offerta.
| nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e 'esecutore, ed approvati
dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste
nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile
del procedimento prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.
Se I'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante puo
ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti
prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili,
i prezzi si intendono definitivamente accettati.

13. Contestazioni e riserve



L'esecutore, € sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva
che egli iscriva negli atti.

Il registro di contabilita deve essere firmato dall'appaltatore con o senza riserve nel giorno che gli
vien presentato.

Nel caso in cui l'appaltatore ricusi o non si presti a firmare il registro, lo si invitera a firmarlo entro
il termine perentorio di 15 giorni, e qualora persista nell'astensione o nel rifiuto se ne fara espressa
menzione nel registro.

Se l'appaltatore ha firmato con riserva egli deve, nel termine di 15 giorni, esplicare le sue riserve,
scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita, Le riserve devono
essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si
fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa
quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute. La quantificazione della
riserva e effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi
rispetto all'importo iscritto.

Il direttore dei lavori dovra, entro 15 altri giorni, scrivere nel registro le sue deduzioni.

Nel caso che l'appaltatore non abbia firmato il registro, nel termine come sopra prefissogli, oppure
avendolo firmato con riserva, non abbia poi esplicato le sue riserve nel modo e nel termine
sopraindicati, si avranno come accertati i fatti registrati, e I'appaltatore decadra dal diritto di far
valere in qualunque tempo e modo, riserve o domande che ad essi si riferiscano.

14. Norme di sicurezza

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente
sicurezza e igiene.

L'appaltatore € obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste
nel cantiere.

L'Amministrazione appaltante fornira, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il Piano
di Sicurezza e di Coordinamento e, se necessario, il Piano Generale di Sicurezza, nonché il
fascicolo informativo.

E' obbligo dell'impresa appaltatrice attenersi alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 nonché
a quelle impartite dal Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la realizzazione
dell'opera designato ai sensi del terzo comma dell'art. 90 del medesimo D.Lgs.; nel rispetto di tali
norme i suddetti obblighi valgono anche per le eventuali imprese subappaltatrici.

In conformita al comma 5 dell'art. 100 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, I'impresa appaltatrice pud
presentare, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, proposte di
integrazione al Piano di Sicurezza e al Piano di Coordinamento, ove ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali
integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Entro il medesimo termine di cui sopra, I'appaltatore deve redigere e consegnare alla Civica
Amministrazione, il piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
Detto piano fara parte integrante del contratto di appalto.

Il direttore tecnico del cantiere (che dovra risultare indicato anche sui cartelli di cantiere) &
responsabile del rispetto dei piani da parte di tutte imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.



10.

11.

12.

13.

2.

Le imprese esecutrici devono comunque, nell'esecuzione dei lavori di qualsiasi genere, adottare
tutti gli accorgimenti piu idonei per garantire la tutela della salute e la sicurezza operai, delle
persone addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati, secondo quanto
disposto dalla vigente normativa.

Resta inteso che ogni piu ampia responsabilita ricadra sull'appaltatore, il quale dovra pertanto
provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando la Civica Amministrazione, nonché il personale
preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni responsabilita.

E' fatto obbligo all'impresa di lasciare il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso per
I'attivita di vigilanza ed il controllo dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali sulla
prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro ai componenti del comitato paritetico territoriale
costituito a norma del contratto nazionale del lavoro e del contratto integrativo per la circoscrizione
territoriale della Provincia di Genova.

E’ obbligo dellimpresa esecutrice presentare all'atto consegna formale dei lavori una
dichiarazione dell’'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavori effettuate all’'Inps, all’lnail e alla Cassa edile, nonché una dichiarazione relativa
al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

L’Appaltatore medesimo deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase
esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 7, ogni volta che mutino le
condizioni del cantiere, ovvero i processi lavorativi utilizzati.

15. Subappalti

Onde consentire una corretta e tempestiva esecuzione dei lavori possibilmente senza interruzioni
o sospensione degli stessi, ai fini del rilascio dell’autorizzazione entro i termini previsti dall’art. 105
comma 18, del codice, I'lmpresa si obbliga, all’atto della presentazione dell'istanza di subappalto,
a presentare la seguente documentazione:

A) Copia del contratto di subappalto dal quale emerga, tra l'altro, che il prezzo praticato
dall'lmpresa esecutrice di tali lavori non superi il limite indicato dall’art. 105 comma 14,
del codice. A tal fine per ogni singola attivita affidata in subappalto dovra essere precisato
il prezzo pattuito nel contratto d’appalto, comprensivo del costo per gli oneri della
sicurezza espressamente evidenziati, rispetto ai quali il subappaltatore non dovra
praticare alcun ribasso. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 3 della Legge n.
136/2010 e s.m.i.,, verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, sia inserita,
a pena di nullita assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari. Le transazioni devono essere eseguite tramite
lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di
pagamento idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni.

B) Attestazione S.O.A. delllmpresa subappaltatrice, oppure, per i lavori di importo pari o
inferiore a 150.000,00 Euro, documentazione a comprova dei requisiti di cui all’art. 90
del Regolamento.

C) Autocertificazione resa ai sensi di legge attestante la non sussistenza delle cause di
divieto, di decadenza o di sospensione di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, del D.Lgs n.
159 del 6 settembre 2011.

D) Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante delllmpresa subappaltatrice secondo
'apposito modulo predisposto dal Comune di Genova, ritirabile presso ['ufficio del
Responsabile del Procedimento.

Dalla data di presentazione dellistanza di autorizzazione al subappalto decorrono trenta giorni,
oppure quindici, nel caso di subappalti di importo inferiore al 2% (duepercento) dell'importo del
contratto d’appalto, oppure inferiori a 100.000,00 Euro, perché la stazione appaltante autorizzi o



meno il subappalto. Tale termine pud essere prorogato una volta sola se ricorrono giustificati
motivi; tra i giustificati motivi potrebbe essere compresa 'incompletezza della documentazione
presentata a corredo della domanda di autorizzazione al subappalto. | lavori oggetto di subappalto
non potranno avere inizio prima dell’autorizzazione da parte del Comune di Genova, ovvero della
scadenza del termine previsto al riguardo dall’articolo 105, comma 18, del codice, senza che
’Amministrazione abbia chiesto integrazioni alla documentazione presentata o ne abbia
contestato la regolarita.

Qualora l'istanza di subappalto pervenga priva di tutta o di parte della documentazione richiesta,
il Comune non procedera al rilascio dell’autorizzazione, provvedera a contestare la carenza
documentale all'lmpresa appaltatrice, convenendo altresi le Parti, che in tale circostanza eventuali
conseguenti sospensioni dei lavori saranno attribuite a negligenza dell'Impresa appaltatrice
medesima e pertanto non potranno giustificare proroghe al termine finale di esecuzione dei lavori,
giustificando invece I'applicazione, in tal caso, delle penali contrattuali.

16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

L'Appaltatore & obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per
la localita dove sono eseguiti i lavori; essa € altresi responsabile in solido dell'osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Esso s'impegna a trasmettere al Comune, prima
dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, inclusa la
Cassa Edile Genovese, ove necessario, Assicurativi e Antinfortunistici.

L'Appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa,
sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare
riguardo a quanto previsto dall'art. 105 del codice

17. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Per la partecipazione alla gara d'appalto di cui al presente Capitolato Speciale, non & riconosciuto
alcun compenso, né rimborso spese.

L'Appaltatore dovra provvedere a quanto segue, restando inteso che gli_oneri conseguenti si
intendono compensati e quindi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, fatto salvo quanto gia
valutato in materia di sicurezza:

a) alla esecuzione di rilievi, indagini, saggi e quanto altro occorrente e propedeutico alla
formulazione dell'offerta;

b) alla formazione del cantiere adeguatamente attrezzato e recintato in relazione alla natura
dell'opera e in conformita alle vigenti disposizioni in materia;

c) a mantenere nel territorio comunale un adeguato magazzino, che potra essere ubicato
anche allinterno del cantiere, ed essere reperibile direttamente, ovvero a mezzo del
Direttore Tecnico del cantiere, al fine di consentire la tempestiva predisposizione, d'intesa
con la Direzione Lavori, degli eventuali provvedimenti che si rendessero necessari per
cause di forza maggiore interessanti il cantiere in oggetto;

d) ad ottenere la concessione dei permessi per occupazione temporanea di suolo pubblico,
rottura suolo e per passi carrabili, concessioni e autorizzazioni che saranno rilasciate a titolo
gratuito;

e) ad ottenere autorizzazione anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore di cui
al DPCM 1 marzo 1991 e s.m.e i.,, nonché ogni altra autorizzazione o concessione
necessaria per la realizzazione dell'opera ed a corrispondere le tasse ed i diritti relativi;
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alla conservazione del traffico nelle zone interessate dai lavori secondo le disposizioni della
Direzione Lavori e del Comando della Polizia Municipale;

alle opere provvisionali ordinate dalla Direzione Lavori per garantire la continuita dei pubblici
servizi, inclusi quelli d'emergenza, e del transito dei veicoli e dei pedoni.

ai rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su
motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall’organo
di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo
provvisorio, di tutte le utenze pubbliche e private in sottosuolo e/o soprassuolo interessanti
le opere in oggetto, intendendosi a completo carico dell'Appaltatore medesimo gli eventuali
spostamenti, ricollocazioni, opere provvisionali e/o definitive, comunque strutturate ed
eseguite, necessari per I'eliminazione delle interferenze determinate dall'esecuzione dei
lavori oggetto d'appalto, nonché ogni onere e danno dipendenti dalle utenze o a queste
provocati;

alla segnalazione e delimitazione diurna e notturna dei lavori e degli ingombri sulle sedi
stradali nel rispetto del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della Strada" e dal D.P.R.
16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento per I'esecuzione del Nuovo Codice della Strada" e
loro successive modificazioni ed integrazioni;

al risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili fossero in qualche modo
danneggiati durante I'esecuzione dei lavori;

I'Appaltatore & responsabile della stabilita delle superfici degli scavi e delle strutture e
fabbricati esistenti in prossimita degli stessi e dovra di conseguenza operare e predisporre
armature di sostegno e di contenimento in maniera e quantita tale da garantire la sicurezza
delle opere;

alla fornitura di tutto il personale idoneo, nonché degli attrezzi e strumenti necessari per
rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e
collaudo dei lavori;

alla fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nonché delle
opere ultimate nel numero che di volta in volta sara indicato dalla Direzione Lavori;

alla pulizia giornaliera del cantiere anche ai fini antinfortunistici, compreso lo smaltimenti di
iballaggi e simili;

al lavaggio accurato giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante
I'esecuzione dei lavori;

al mantenimento dell'accesso al cantiere, al libero passaggio nello stesso e nelle opere
costruite od in costruzione per le persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano
stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, nonché per le persone che eseguono
lavori per conto diretto del'’Amministrazione appaltante;

ad assicurare, su richiesta della Direzione Lavori, I'uso parziale o totale, da parte delle
imprese o persone di cui al precedente comma, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione
dei lavori che I'Amministrazione appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo
di ditte, senza che l'appaltatore possa pretendere compenso alcuno. L'eventuale mano
d’opera richiesta dalla Direzione Lavori, in aiuto alle imprese che eseguono lavori per conto
diretto delllAmministrazione, verra contabilizzata in economia. L’Amministrazione
appaltante si riserva altresi di affidare a soggetti terzi la realizzazione, manutenzione e
sfruttamento pubblicitario dei teli di copertura dei ponteggi.

al ricevimento in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del
cantiere, od a pie d'opera, secondo le disposizioni della Direzione Lavori. L'eventuale mano
d’opera richiesta dalla Direzione Lavori, in aiuto alle imprese che eseguono lavori per conto
diretto dell'Amministrazione, verra contabilizzata in economia.

alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali, forniture ed opere escluse
dal presente appalto, ma provviste od eseguite da altre ditte per conto dell'Amministrazione
appaltante. | danni, che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai

11



materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo
dell'appaltatore;

all'uso anticipato delle opere su richiesta della Direzione Lavori, senza che I'appaltatore
abbia per cio diritto a speciali compensi. Esso potra pero richiedere che sia constatato lo
stato delle opere stesse per essere garantito dagli eventuali danni che potessero derivargli.
alla completa e generale pulizia dei locali e/o dei siti oggetto di intervento, durante il corso
dei lavori, in corrispondenza di eventuali consegne anticipate e comunque a lavori ultimati;
a dare la possibilita ai vari Enti gestori delle utenze presenti in sottosuolo (fognarie,
acquedottistiche, gas, Enel, telecomunicazioni) di eseguire lavorazioni sulle proprie reti
nell’ambito del cantiere;

a tenere conto delle posizioni in sottosuolo dei sottoservizi indicati nelle planimetrie di
massima fornite dagli Enti e dovra quindi eseguire gli scavi con cautela considerando
possibili difformita da quanto rappresentato sugli elaborati grafici; pertanto nel caso di danni
causati alle condotte e relative interruzioni non potra esimersi dal risponderne;

a garantire sempre la sicurezza dei percorsi pedonali e di quelli carrabili per
'approvvigionamento delle attivita produttive e commerciali;

a fare campionature di tutte le lavorazioni che verranno eseguite;

a mantenere ed adeguare anche momentaneamente le condotte degli impianti comunali o
dichiarati tali dalla D.L.;

a sgomberare completamente il cantiere da materiali, mezzi d‘opera e impianti di sua
proprieta o di altri, non oltre 15gg dal verbale di ultimazione dei lavori;

al risarcimento di eventuali danni a cose e/o persone causati durante i lavori;

al rifacimento/ripristino/sostituzione, a sua cura e spese, di tutto cid non dichiarato idoneo
da parte della D.L. (danni dovuti a negligenze e/o inadempienze, causati a materiali forniti
e a lavori compiuti da altre ditte);

12



PARTE SECONDA

CAPO I
PRESCRIZIONI OPERE
MODALITA DI ESECUZIONE DELLE OPERE

18. Demolizioni

Interventi preliminari

L’appaltatore deve assicurarsi, prima dell’inizio delle demolizioni, dell'interruzione di approvvigionamenti
idrici, gas, e allacci di fognature, nonché dell’accertamento e successiva eliminazione di elementi in
amianto.

Sbarramento della zona di demolizione

Nella zona sottostante la demolizione devono essere vietati la sosta e il transito di persone e mezzi,
delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti.

L’accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento e il trasporto del materiale accumulato
devono essere consentiti soltanto dopo che & stato sospeso lo scarico dall’alto.

Idoneita delle opere provvisionali

Le opere provvisionali, in legno o in ferro, devono essere allestite sulla base di giustificati calcoli di
resistenza, e devono essere conservate in efficienza per lintera durata del lavoro, secondo le
prescrizioni specifiche del piano di sicurezza.

Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro revisione per
eliminare le parti non ritenute piu idonee.

Il coordinatore per I'esecuzione dei lavori e/o il direttore dei lavori potra ordinare I'esecuzione di prove
per verificare la resistenza degli elementi strutturali provvisionali impiegati dall’appaltatore.

Prima dell'inizio di lavori di demolizione, & fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di
conservazione e di stabilita delle strutture da demolire e dell’eventuale influenza su strutture limitrofe.
In relazione al risultato di tale verifica, devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di
puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si possano verificare crolli intempestivi
o danni anche a strutture di edifici confinanti o adiacenti.

Ordine delle demolizioni. Programma di demolizione

I lavori di demolizione, come stabilito dall’art. 151 del D.Lgs, 9 aprile 2008, n. 81, devono procedere con
cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto, e condotti in maniera
da non pregiudicare la stabilita delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.
La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di
quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.

Allontanamento e /o deposito delle materie di risulta

Il materiale di risulta ritenuto inutilizzabile dal direttore dei lavori per la formazione di rilevati o rinterri,
deve essere allontanato dal cantiere per essere portato a rifiuto presso pubblica discarica o altra
discarica autorizzata.

Il materiale proveniente dagli scavi che dovra essere riutilizzato, dovra essere depositato entro 'ambito
del cantiere, o sulle aree precedentemente indicate, ovvero in zone tali da non costituire intralcio al
movimento di uomini e mezzi durante I'esecuzione dei lavori.

13



Particolari indicazioni per le demolizioni con esplosivi

Le ditte che propongono metodi di demolizione, mediante ausilio di cariche esplosive dovranno indicare
un tecnico con almeno qualifica universitaria in ingegneria, responsabile per tali operazioni,
regolarmente munito della licenza di Fochino in regola per I'anno corrente secondo gli aggiornamenti
previsti dalla circolare ministeriale n. 559/C.853.XVH.19/18 del 16 febbraio 1996.

Il suddetto responsabile tecnico indicato avra mansioni di direttore tecnico delle operazioni per tutte le
fasi attinenti all'uso degli esplosivi e dovra essere in possesso delle autorizzazioni all'impiego,
all'acquisto e al trasporto rilasciati dalle autorita competenti come legge prevede. La ditta dovra essere
qualificata a redigere progetti preventivi sulla tipologia di intervento, sugli effetti sismici indotti, sulle
distanze balistiche dell'intervento, ecc.

Il responsabile tecnico, titolare delle licenze di sparo, potra avvalersi di aiutanti competenti e comunque
dipendenti o soci della ditta aggiudicataria al fine di essere tutelati dalle assicurazioni private e sociali
della ditta stessa.

L’aggiudicatario provvedera affinché I'area interessata dalle operazioni sia debitamente circoscritta al
fine di evitare la presenza di estranei nelle fasi di preparazione e di svolgimento delle operazioni di
brillamento delle cariche. A seconda dei casi saranno da prevedere transennamenti, segnalazioni visive,
acustiche o quant'altro previsto dalle norme.

L’appaltatore dovra farsi carico a proprie spese, di redigere “testimoniali di stato degli edifici” prossimi
al cantiere e che potrebbero subire danneggiamento a causa delle lavorazioni previste.

| testimoniali di stato dovranno contenere indicazioni generali ed identificative degli immobili: schede di
valutazione con documentazione fotografica opportuna, rilievo del quadro fessurativo e delle zone non
rilevabili (esempio per la presenza di controsoffitti o rivestimenti), sintesi dello stato di conservazione.
Tali valutazioni dovranno essere eseguite sugli edifici nel loro complesso, nelle singole unita immobiliari
e nelle parti comuni.

Dovranno adottarsi tutte le misure atte ad evitare lanci di detriti a distanza, mediante adeguate
coperture o materiali di protezione.

Nelle abitazioni piu prossime al luogo dei brillamenti dovranno essere installati appositi apparecchi per
la misurazione delle vibrazioni indotte dal brillamento delle cariche e dalla caduta a terra dei manufatti
da demolire. |l responsabile tecnico dovra dimostrare di conoscere le disposizioni di legge in materia.
Gli strumenti usati (almeno 2) dovranno rispondere alle esigenze tecniche relative alle normative
vigenti, quindi gli apparati dovranno indicare velocita dell'oscillazione vibratoria e accelerazione

Il fochino responsabile dovra attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nelle autorizzazioni
rilasciate dalle Autorita preposte, nonché alle norme generali di sicurezza per i cantieri.

Le condizioni climatiche potranno condizionare lo svolgimento delle operazioni e pertanto se
necessario il brillamento potra essere rinviato a data da destinarsi.

In caso di brillamento elettrico, il responsabile dovra assicurarsi che non vi siano presenze di correnti
parassite, o di interferenza, al corretto e sicuro maneggiamento degli artifizi da mina e a tal uopo sara
obbligatorio I'utilizzo in ambito urbano di appositi analizzatori per la visualizzazione dei campi elettrici,
elettromagnetici, radiofrequenze o potenziali spontanei nei dintorni dell'area di sparo mine, anche con
uso di detonatori ad alta intensita.

A norma degli artt. 20-21-22 del D.P.R. 302 del 1956, I'impresa in questione dovra fornire ai lavoratori
addetti al brillamento delle mine, istruzioni scritte sulle cautele particolari da adottare in relazione della
vicinanza delle strade, dei caseggiati e dei manufatti da tutelare.
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La ditta aggiudicataria dovra assicurarsi che non vi siano cavi, tubi o condotte in esercizio connessi a
quanto da demolire; in questi casi, salvo diversi accordi con la Committente, dovra provvedere al loro
stacco momentaneo e riallaccio al termine delle operazioni.

La scelta degli esplosivi per il loro impiego deve essere fatta tenendo presente la rispondenza del tipo
di esplosivo alla natura dei lavori da eseguire. Non dovranno utilizzarsi per l'intasamento o borraggio
attrezzi che non siano in materiale antiscintilla. Il personale dovra indossare indumenti e calzature
certificati come antistatici.

L’accensione delle mine deve essere preannunciata con segnale di tromba o sirena da un lavoratore
appositamente incaricato che dovra inoltre dare tempestivo avviso di ritirarsi per tutti coloro che si
trovano nelle vicinanze.

E vietato a chiunque, ad esclusione del responsabile, I'accesso al luogo di sparo dopo il brillamento
per permettere il controllo affinché non vi siano situazioni di pericolo derivanti da materiali instabili o
residui di esplosivo all'interno delle macerie.

Al termine delle operazioni, i materiali esplosivi avanzati potranno essere riconsegnati al fornitore o
distrutti in area sgombra in prossimita del cantiere secondo quanto previsto dalle norme.

Il responsabile tecnico dovra esibire a richiesta delle Autorita competenti I'apposito registro di carico e
scarico degli esplosivi, regolarmente vidimato dalla Autorita competente in ogni sua pagina.

19. Scavi a sezione obbligata

Generalita
Per gli scavi e per la formazione dei rinterri e dei rilevati si fara riferimento esclusivamente ai disegni di
progetto esecutivo e alle ulteriori prescrizioni della direzione dei lavori.

Ricognizione

L’appaltatore, prima di eseguire gli scavi previsti deve verificare la presenza di eventuali tubazioni di
acqua, gas e fognature, cavi elettrici e telefonici, cavita sotterranee, ecc., eventualmente non indicati (o
indicati erroneamente) negli elaborati progettuali esecutivi, in modo da potere impiegare i mezzi idonei
per 'esecuzione dei lavori in appalto.

Riferimento ai disegni di progetto esecutivo

Per gli scavi di sbancamento generale e/o per quelli a sezione obbligata e per la formazione dei rinterri
e dei rilevati si fara riferimento esclusivamente ai disegni di progetto esecutivo e alle prescrizioni della
direzione dei lavori.

Scavi a sezione obbligata

Gli scavi a sezione obbligata devono essere effettuati fino alle profondita indicate nel progetto esecutivo,
con le tolleranze ammesse.

Gli scavi a sezione obbligata eventualmente eseguiti oltre la profondita prescritta devono essere riportati
al giusto livello con calcestruzzo magro o sabbione, a cura e a spese dell’appaltatore.

Eventuali tubazioni esistenti che devono essere abbandonate dovranno essere rimosse dall’area di
scavo di fondazione.
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Nello scavo di pozzi e di trincee profondi piu di 150 cm, quando la consistenza del terreno non dia
sufficiente garanzia di stabilita, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man
mano che procede lo scavo, all'applicazione delle necessarie armature di sostegno.

| sistemi di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 cm.

Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni, € quando in vicinanza dei
relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli
scavi.

Scavi in presenza d’acqua

Sono definiti scavi in acqua quelli eseguiti in zone del terreno dove la falda acquifera, pur ricorrendo ad
opere provvisionali di eliminazione per ottenere un abbassamento della falda, sia costantemente
presente ad un livello di almeno 20 cm dal fondo dello scavo.

Nel prosciugamento & opportuno che la superficie freatica si abbassi oltre la quota del fondo dello scavo
per un tratto di 40-60 cm, inversamente proporzionale alla granulometria del terreno in esame.

Pompe di aggottamento

Le pompe di aggottamento (o di drenaggio) devono essere predisposte dall’appaltatore in quantita,
portata e prevalenza sufficienti a garantire nello scavo una presenza di acqua di falda inferiore a 20 cm
e, in generale, per scavi poco profondi.

L’impiego delle pompe di aggottamento potra essere richiesto a giudizio insindacabile della direzione
dei lavori, e per il loro impiego verra riconosciuto all’appaltatore il compenso convenuto.

| sistemi di prosciugamento del fondo adottati dall’appaltatore devono essere accettati dalla direzione
dei lavori, specialmente durante I'esecuzione di strutture in cemento armato, al fine di prevenire il
dilavamento del calcestruzzo o delle malte.

Allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione

Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per I'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazioni
concorrenti nei cavi, 'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse
dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.

Deposito di materiali in prossimita degli scavi
E vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari
per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle opportune puntellature.

Manutenzione degli scavi

Gli scavi dovranno essere mantenuti asciutti, in relazione al tipo di lavoro da eseguire.

Si dovranno proteggere le zone scavate e le scarpate per evitare eventuali scoscendimenti e/o
franamenti.

Rifiuti e macerie dovranno essere asportati dagli scavi prima dell’esecuzione delle opere susseguenti.

20. Riparazione di sottoservizi
L’appaltatore ha I'obbligo e 'onere di riparare o di provvedere al pagamento delle spese di riparazione
alle aziende erogatrici di eventuali sottoservizi (allacci fognari, tubazione di adduzione acqua, gas, ecc.)
danneggiati dallimpresa durante I'esecuzione degli scavi e delle demolizioni.
21, Rilevati e rinterri
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti

degli scavi e le murature o le strutture di fondazione e fino alle quote prescritte dagli elaborati progettuali
o dalla direzione dei lavori.
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Qualora venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie
occorrenti ovunque I'appaltatore credera di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei
dalla direzione dei lavori.

Per rilevati e rinterri, si dovranno sempre impiegare materie sciolte o ghiaiose, restando vietato in modo
assoluto I'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con 'assorbimento di acqua si
rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti, dovra essere usata ogni diligenza perché la
loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza non superiori a 30 cm, disponendo
contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione, in modo
da caricare uniformemente le strutture portanti su tutti i lati e cosi da evitare le sfiancature che
potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza
delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell’appaltatore.

E obbligo dell'appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione le
dimensioni richieste dall’assestamento delle terre, affinché, al momento del collaudo i rilevati eseguiti
abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.

NORME FINALI:

Le presenti norme di prescrizioni circa le “modalita di esecuzione delle opere” sono da intendersi
integrative alla documentazione progettuale di cui all’art. 6.

PARTE TERZA
NORME DI MISURAZIONE

Le norme di misurazione sono quelle ricavate dalle prefazione dei capitoli al Prezzario Opere Edili ed
Impiantistiche - Regione Liguria - Anno 2018.
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COMUNE DI GENOVA
REPERTORIO N. ...... .
Appalto fra il Comune di Genova e I'Appaltatore ........................ SOCIETA' per la
progettazione esecutiva e I'esecuzione dei lavori di "PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA"
- RECUPERO WATERFRONT DI LEVANTE DEMOLIZIONE EDIFICIO EX ANSALDO -
NIRA, VIA DEI PESCATORI, 35 - FASE C

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila......... il giorno ............... delmesedi................. , in una delle sale del
Palazzo Comunale, posto in Via Garibaldi al civico numero nove

INNANZIAME - ...,

sono comparsi

PER UNA PARTE - il COMUNE DI GENOVA, nella veste di stazione appaltante, con sede in
Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dal

.......................... nato/a a ..............ooih o

e domiciliato/a presso la sede del Comune, nella qualita di Dirigente, in esecuzione della
Determinazione Dirigenziale della Direzione .......................... -Settore ...
P in data ...l ed esecutiva dal ...................l
(inserire provvedimento di aggiudicazione definitiva)

E PER L’ALTRA PARTE - 'Appaltatore ............... SOCIETA' ............... , di seguito per
brevita denominata appaltatore————————--—=, con sede in ............... e n.
............... - C.AP. ............... - Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di ............... n.
............... , rappresentatadal ...............,nato/aa ............... (.....) il giorno ..............., e

domiciliato presso la sede dell'lmpresa in qualitadi ............... ;

(in alternativa in caso di procura)

e domiciliato presso la sede dell’appaltatorein qualita di Procuratore Speciale / Generale,
munito degli idonei poteri a quanto infra in forza di Procura Speciale / Generale autenticata

nella firma dal / a rogito Dott. ............... , Notaioin ............... , iscritto presso il Collegio dei
Distretti Notarili Riunitidi ............... ,indata............... , Repertorion. ............... - Raccolta
n., registrato all'Agenzia delle Entrate di ............... aln. ............... Serie ...l , che,

in copia su supporto informatico conforme all’originale del documento su supporto cartaceo ai
sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 82/2005, debitamente bollato, si allega sotto la lettera “A”
perché ne formi parte integrante e sostanziale;

(in alternativa in caso di aggiudicazione a un raggruppamento temporaneo d’imprese)
- tale appaltatore............... , compare nel presente atto in proprio e in qualita di Capogruppo
mandataria del Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese:

............... , come sopra costituita per una quota di ...............

............... consede in ..............., via ............... CAP. ............... codice fiscale e
numero d’iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria
Artigianato Agrlcoltura (o | I NUMEro ............... in qualita di mandante per una quota

di i, X
- tale costituitasi ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato collettivo speciale,
gratuito, irrevocabile con rappresentanza a Rogito/autenticato nelle firme dal Dottor

............... Notaio in ...............,Iindata ..............., Repertorio n. ..............., Raccolta n.
............... , registrato all’Ufficio di Registrodi ...............indata ...............a&aln. ...............
-Serie ..ol , che, in copia su supporto informatico conforme all’originale del documento
su supporto cartaceo ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 82/2005, debitamente bollato, si
allega sotto la lettera “___” perché ne formi parte integrante e sostanziale.

Detti comparenti della cui identita personale io Ufficiale Rogante sono certo

PREMETTONO

- che con Determinazione Dirigenziale della Direzione ............... - Settore ............... n.
............... indata ..............., esecutiva ai sensi di legge, 'Amministrazione Comunale ha

stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura ............... , al conferimento in



appalto per la progettazione esecutiva e I'esecuzione dei lavori "PATTO PER LA CITTA' DI
GENOVA" - RECUPERO WATERFRONT DI LEVANTE DEMOLIZIONE EDIFICIO EX
ANSALDO - NIRA, VIA DEI PESCATORI, 35 - FASE C per un importo complessivo di Euro
2.450.000,00 (duemilioniquattrocentocinquantamila/00), di cui: Euro 40.798,15
quarantamilasettecentonovantotto/15) per “progettazione esecutiva” (importo soggetto a
ribasso), Euro 379.051,36 (trecentosettantanovemilacinquantuno/36) per oneri per
I'attuazione dei piani di sicurezza gia predeterminati e non soggetti a ribasso ed Euro
29.118,28 (ventinovemilacentodiciotto/28) per opere in economia. | lavori in economia a
termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella
contabilita secondo i prezzi di elenco per I'importo delle somministrazioni al netto del ribasso
d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati
secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese
generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due
addend;;

- che la procedura di gara si € regolarmente svolta come rlportato nei verbali Cronologico n.

............... del ...............en. ...............del ...............;

- che con Determinazione Dirigenziale della Direzione ............... [ P adottata in
data ............... , esecutiva in data ............... , i Comune ha aggiudicato definitivamente
l'appalto di cui trattasi all'appaltatore............... per il ribasso percentuale offerto, pari al
............... % (...............percento), sulla base della lista delle lavorazionie e forniture
posta a base di gara;

- che il Comune di Genova ha chiesto l'informativa prefettizia in data ............... ai sensi

dellart. 91 del D.Lgs. n. 159/2011, nei confronti dellappaltatore ed in caso di variazioni
societarie si procedera a nuova richiesta, ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011;

- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all’art. 76, comma 5, lettera a), del codice e
che sono decorsi almeno trentacinque giorni dall'invio dell’ultima di tali comunicazioni.
Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le Parti, come
sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. Il Comune di Genova affida in appalto a , che, avendo sottoscritto che, in
data , congiuntamente con il Responsabile del Procedimento apposito verbale con i
contenuti di cui al’art. 31 comma 4 lettera e) del codice, accetta senza riserva alcuna la
progettazione esecutiva e I'esecuzione dei lavori "PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA" -
RECUPERO WATERFRONT DI LEVANTE DEMOLIZIONE EDIFICIO EX ANSALDO -
NIRA, VIA DEI PESCATORI, 35 - FASE C

SE L’APPALTATORE INDICA PROGETTISTA: Il Comune di Genova prende atto che
la progettazione esecutiva dei suddetti lavori verra eseguita dall'lng/arch.

nato a il residente  in
iscritto all'ordine degli al

numero come espressamente indicato dall’Appaltatore
L’Appaltatore si impegna alla redazione del progetto esecutivo ed

all’esecuzione dei lavori di demolizione edificio ex Ansaldo - NIRA, via dei pescatori,
35 - fase c.

OPPURE IN CASO DI PROGETTAZIONE AFFIDATA A PROGETTISTA:
L’appaltatore assicura che il progettista procedera alla redazione del progetto
esecutivo e I'’Appaltatore stesso all’esecuzione dei lavori di demolizione edificio ex



Ansaldo - NIRA, via dei pescatori, 35 - fase c., alle condizioni di cui al presente
contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

L’Appaltatore si obbliga entro il termine essenziale di 30 (trenta) giorni
naturali successivi e continui decorrenti dalla stipulazione del presente contratto a
presentare al responsabile del procedimento, il progetto esecutivo, relativo ai lavori di
cui si tratta, il quale, nel termine di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla presentazione del
progetto, provvedera all'esame del progetto stesso chiedendo, se del caso, le
specificazioni ritenute opportune e/o le integrazioni oggettivamente necessarie, alle
quali I'appaltatore dovra provvedere, entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta.

Il progetto esecutivo verra approvato dal Comune di Genova entro il successivo
termine di 10 (dieci) giorni

Da tale data decorrono i termini per la consegna dei lavori da parte del Comune.

In caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo verra applicata la penale
giornaliera, pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale, salvo il diritto di risolvere
il contratto da parte del Comune ai sensi di quanto previsto all’articolo 108 del Codice.
L’Appaltatore (o il progettista ) dovra realizzare il progetto
esecutivo nel pieno rispetto delle qualita e delle quantita delle lavorazioni previste nel
progetto definitivo, nonché dell'offerta economica presentata in sede di gara, nella
quale si riterranno sempre comunque compensate tutte le spese che I'’Appaltatore
dovra affrontare per soddisfare tutti gli obblighi e gli oneri generali e speciali previsti a
carico dell’Appaltatore stesso dal contratto e dal Capitolato Speciale.

Qualora il progetto esecutivo redatto dall’Appaltatore (o dal progettista
) non sia ritenuto meritevole di approvazione, il presente contratto &
risolto per inadempimento dell’appaltatore, con conseguente incameramento della
cauzione prestata.

In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, non per colpa
dell'appaltatore, il Comune di Genova, recede dal contratto e, per analogia, verranno
applicati i criteri dell’art. 157 del codice.

2. L'appaltatore, si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente
contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché a quelle contenute
nell’offerta tecnica.

Articolo 2. Capitolato Speciale d’Appalto.
1. L'appalto & conferito e accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile del presente contratto e dalle previsioni delle tavole grafiche progettuali depositate

agli atti del Settore ............... (inserire settore proponente) ............... e dal Capitolato
Speciale d'Appalto unito alla Determinazione Dirigenziale della Direzione ............... -
Settore ............... o [ in data ............... , honché alle condizioni di cui alla
Determinazione Dirigenziale ............... 3 indata ............... (inserire estremi

porvv. aggiud. definitiva), che qui s’'intendono integralmente riportate e trascritte con
rinuncia a qualsiasi contraria eccezione avendone preso I'appaltatore piena e completa
conoscenza.
Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L’importo contrattuale, al netto dell’l.V.A. e fatta salva la liquidazione finale, ammonta

a Euro ...l . ): di Cui: Euro 40.798,15
(quarantamilasettecentonovantotto/15) per “progettazione esecutiva” (importo
soggetto a ribasso), Euro 379.051,36 (trecentosettantanovemilacinquantuno/36) per
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza gia predeterminati e non soggetti a ribasso
ed Euro 29.118,28 (ventinovemilacentodiciotto/28) per opere in economia.




| lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a
misura, ma sono inseriti nella contabilita secondo i prezzi di elenco per I'importo delle
somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la
mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento
dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del
ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

2. Il contratto é stipulato “a corpo”, 'importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e

invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna

successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita di detti

lavori.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 4. Termini per I'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. | lavori devono essere consegnati dal Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del

Responsabile del Procedimento, entro il termine di giorni 45 dall’avvenuta stipula del contratto

d’appalto, ovvero prima della stipula del contratto, ricorrendo ai presupposti dell’'urgenza di cui

all’art. 32, comma 8, del codice.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto € fissato in giorni 180 (centottanta) naturali,

successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.

(se consegna avvenuta nelle more della stipula) e, si dovranno concludere entro il

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 'esecuzione delle opere, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori € applicata una penale pari
all'1%o. (uno per mille) dellimporto contrattuale corrispondente a Euro ...............
(cemeeenenenen )-

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita
previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo
nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

La misura complessiva della penale non puo superare il 10% (diecipercento). In tal caso la
Civica Amministrazione ha la facolta di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
Articolo 5 bis. Penali risarcitorie.

Nel caso di mancato rispetto di quanto offerto in sede di gara si applicheranno le

seguenti penali:

Criterio B1.1) mancata o difforme attuazione di quanto previsto per il contenimento e riduzione
della produzione di polveri - euro\giorno 100,00;

Criterio B1.2) mancata o difforme attuazione di quanto previsto per il contenimento e riduzione
dei rumori dovuti allattivitd di demolizione, frantumazione e stoccaggio dei materiali -
euro\giorno 100,00;

Criterio B2.1) mancata o difforme attuazione delle soluzioni organizzative atte a minimizzare
le interferenze con le attivita fieristiche all'interno dell’area fiera - euro\giorno 100,00;

Criterio B2.2) mancata o difforme attuazione delle soluzioni organizzative atte a minimizzare
i disagi per la viabilita cittadina - euro\giorno 100,00;

Criterio B2.2) mancata o difforme attuazione delle soluzioni organizzative atte a favorire
un’efficace gestione dei rifiuti derivanti dalla demolizione - euro\giorno 100,00;

Criteri B5.1/B5.2) in caso di perdita di possesso di certificazione in materia ambientale o di
certificazione in materia di sicurezza - euro 150,00 per ogni mese di mancato possesso
durante I'esecuzione dell’appalto;

Criterio B6) mancata o difforme attivita di comunicazione alla cittadinanza - euro\giorno
100,00;

Articolo 6. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori per il tempo necessario a farne cessare le cause, nei
casi e nei modi stabiliti dall’articolo 107 del codice e con le modalita di cui al’art 10 del Decreto
07.03.2018 n° 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.




2. Clausola penale: nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause
diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice il risarcimento dovuto
all’esecutore sara quantificato sulla base dei criteri di cui all’art 10 comma 2 lettere a) b) ¢) e
d) del Decreto 07.03.2018 n° 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Articolo 7. Direzione di cantiere.

1. La Direzione del cantiere ai sensi dell’articolo 6 del Decreto del Ministero dei LL.PP. 19
aprile 2000 n. 145 & assunta dal ............... di cui ante, (oppure): dal ............... , nato a
............... ,ilgiorno ..............., in qualita di Direttore Tecnico di cantiere, abilitato secondo
le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
(in caso di R.T.I. o CONSORZI inserire capoverso seguente)

L’assunzione della Direzione di Cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante
incarico conferito da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L’appaltatore s'impegna a comunicare tempestivamente al Comune le eventuali modifiche del
nominativo del direttore di cantiere.

2. L’appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l‘'organizzazione, la gestione tecnica
e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore & in
tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,
nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nellimpiego dei materiali.

3. L’appaltatore medesima deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori.

Articolo 8. Invariabilita del corrispettivo.

1. Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo
comma, del Codice Civile, salvo quanto disposto dall’articolo 106, comma 1 lettera a), del
codice.

Articolo 9. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi e con le modalita dell'art. 35 comma 18 del codice, € prevista la corresponsione
in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20% (venti percento) calcolato sul valore
del contratto, pariad Euro ..................... (EUro oeeveeiiiinn )

2. Allappaltatore............... saranno corrisposti pagamenti in acconto in ragione dell’effettivo
andamento dei lavori ogni 90 (novanta) giorni, qualunque ne sia il loro ammontare, con le
modalita di cui all'art.13 e 14 del Decreto 07.03.2018 n° 49 del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 30 comma 5 del codice.

La persona abilitata a sottoscrivere i documenti contabiliéil/la ................

L’appaltatore & obbligato a emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a
tale obbligo il Comune di Genova non potra liquidare i corrispettivi dovuti e rigettera le fatture
elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero d’ordine qualora
indicato dalla Civica Amministrazione, il numero di C.1.G. (C.U.P. se previsto) e il codice IPA
che verra prontamente comunicato dalla stessa Civica Amministrazione.

Quest'ultimo codice potra essere modificato in corso di esecuzione del contratto, I'eventuale
modifica verra prontamente comunicata al fornitore via PEC.

Le parti stabiliscono che i pagamenti relativi dovranno essere effettuati dal Comune entro i
termini di:

- 45 giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento per I'emissione del certificato di
pagamento;

- 30 giorni dall’emissione del certificato di pagamento per 'ordine di pagamento.

Ciascun pagamento sia nei confronti dell'appaltatoreche degli eventuali subappaltatori, sara
subordinato alla verifica della regolarita del Documento Unico di Regolarita Contributiva
(D.U.R.C)).

In caso inadempienza contributiva e/o di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e
cottimi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del codice.




Si procedera al pagamento dei subappaltatori, in conformita a quanto prescritto dall’art. 105
del codice.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni per
cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore
pud chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e
al’emissione del certificato di pagamento.

Al termine dei lavori, entro 45 giorni dopo la redazione del Certificato di ultimazione dei lavori,
il Direttore dei Lavori compilera lo stato finale con le modalita di cui all’art. 200 del d.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207

Il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo, sara rilasciato dal RUP all’esito positivo
del collaudo ai sensi dell’art. 113 bis comma 3 del codice..

Il pagamento della rata di saldo € comunque subordinato alla costituzione di una cauzione o
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell’art 103 comma 6 del codice.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a diecimila EURO, il Comune, prima di effettuare
il pagamento a favore del beneficiario, provvedera a una specifica verifica, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008.

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.U.P.
dell'intervento é ............... eil C.I.G. attribuito allagara é ...............

(in caso di raggruppamento temporaneo)

Relativamente all'Impresa Capogruppo i pagamenti saranno effettuatl mediante I'emissione di
bonifico bancario presso ['Istituto bancario "Banca ............... -Agenzian. ............... di
............... - Codice IBANIT ..............., dedicato anche in via non esclusiva alle commesse
pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. .

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sonoil/la ...............
stesso - Codice Fiscale ............... eillla............... nataa............... il giorno ...............
- Codice Fiscale ...............

Relativamente allImpresa Mandante i pagamenti saranno effettuatl mediante I'emissione di
bonifico bancario presso [Ilstituto bancario "Banca ............... -Agenzian. ............... di
............... - Codice IBANIT ..............., dedicato anche in via non esclusiva alle commesse
pubbliche, ai sensi del comma 1 deII'articoIo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. .

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sonoil/la ...............
stesso - Codice Fiscale ............... eillla............... nataa............... il giorno ............... -
Codice Fiscale ...............

(in caso di impresa singola)

| pagamenti saranno ef‘fettuatl mediante I'emissione di bonifico bancario presso [I'lstituto
bancario "Banca ............... - Agenzia n. ............... (o | I - Codice IBAN IT
............... , dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma
1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. .

Le/La persone/persona titolari/titolare o delegate/delegata a operare sul suddetto conto
bancario sono/¢illla ............... stesso - Codice Fiscale ............... eillla ............... nata a
............... il giorno ............... - Codice Fiscale ...............

segue sempre

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti
correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3
della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento
del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a
garantire la piena tracciabilita delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai
dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli
destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto
corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto,
anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

L'appaltatore medesimo siimpegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge
n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e



si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti e derivanti
dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

(Se appalto finanziato con mutuo cassa depositi e prestiti inserire) I/ calcolo del tempo
contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni
intercorrenti tra la spedizione delle domande di somministrazione e la ricezione del relativo
mandato di pagamento presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale.

L'articolo 106 comma 13 del Codice, regolamenta la cessione di crediti. In ogni caso la Civica
Amministrazione potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base
al presente contratto.

Articolo 10. Collaudo, gratuita manutenzione.

1. Le Parti stabiliscono che I'accertamento della regolare esecuzione dei lavori nei modi e nei
termini di cui all'art. 102 del codice, secondo le prescrizioni tecniche prestabilite e in conformita
al presente contratto, avviene con I'emissione del certificato di collaudo.

Articolo 11. Risoluzione del contratto e recesso della stazione appaltante.

I Comune procedera alla risoluzione del contratto, nei casi individuati dall’art. 108 del codice.
Costituiscono comunque causa di risoluzione:

1. grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori;

2. inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori, pregiudizievole, del rispetto
dei termini di esecuzione del contratto;

3. manifesta incapacita o inidoneita nell’esecuzione dei lavori;

4. sospensione o rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal contratto;

5. subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale
del contratto;

6. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera, in
misura tale da pregiudicare la funzionalita dell’'opera;

7. proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi
dell’art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;

8. impiego di manodopera con modalita irregolari o ricorso a forme di intermediazione
abusiva per il reclutamento della manodopera;

9. inadempimento da parte dell'appaltatore, subappaltatore o subcontraente degli
obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010;

10. in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per
I'aggiudicatario provvisorio o il contraente;

11. in caso d’inosservanza degli impegni di comunicazione alla Committenza per il

successivo inoltro alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilita
nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o
dell'affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio
rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto
che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a
conoscenza;

12. in caso d’'inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura, ai fini delle
necessarie verifiche, dei dati relativi alle societa e alle imprese, anche con riferimento agli
assetti societari, di cui intende avvalersi nell’affidamento dei servizi di seguito elencati:
trasporto di materiale a discarica,

trasporto e/o smaltimento rifiuti,

fornitura e/o trasporto di terra e/o di materiali inerti e/o di calcestruzzo e/o di bitume,
acquisizioni dirette e indirette di materiale di cava per inerti e di materiale di cava a
prestito per movimento terra,

fornitura di ferro lavorato,

noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora gli stessi
non debbano essere assimilati al subappalto ai sensi dell’art.105 del codice),

servizio di autotrasporto,

guardianaggio di cantiere,

alloggiamento e vitto delle maestranze.

mm oow>



Fatto salvo, nei casi di risoluzione, il diritto allescussione della garanzia prestata
dall'appaltatore ai sensi dell’art.103 del codice, I'appaltatore &€ sempre tenuto al risarcimento
dei danni a lui imputabili.

Ai sensi e con le modalita di cui all’art. 109 del codice, il Comune ha il diritto di recedere in
qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti, nonché del valore dei
materiali utili esistenti in cantiere e del decimo del’'importo delle opere non eseguite, calcolato
sulla base del comma 2 del predetto articolo.

Articolo 12. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, trova applicazione I'art. 205 del codice
in tema di accordo bonario.

2. In ottemperanza all’art. 205 comma 2 del codice, prima dell’approvazione del certificato di
collaudo, qualunque sia limporto delle riserve, il RUP attiva I'accordo bonario per la
risoluzione delle riserve iscritte.

Tutte le controversie conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui I'art.
205 del codice, saranno devolute all’Autorita Giudiziaria competente - Foro esclusivo di
Genova.

TITOLO lll - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 13. Adempimenti in materia antimafia e applicazione della Convenzione S.U.A.
sottoscritto tra Comune di Genova e Prefettura U.T.G. di Genova in data 18 settembre
2012 e prorogata in ultimo in data 23 dicembre 2015.

1. L'appaltatore ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con
altri concorrenti 0 in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che abbia comportato che le offerte
siano imputabili a un unico centro decisionale e di non essersi accordato o di non accordarsi
con altri partecipanti alla gara.

2.L’appaltatore s'impegna a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra
utilita a essa formulata prima della gara o nel corso dellesecuzione dei lavori, anche
attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle
procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.

3. L’appaltatore assume l'obbligo di effettuare le comunicazioni alla Prefettura di ogni illecita
richiesta di danaro, prestazione o altra utilita nonché offerta di protezione o ogni illecita
interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione
dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese
subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione
dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza.

Articolo 14. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore............... ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81, redatto secondo le prescrizioni di cui all'articolo 28 del medesimo Decreto;
b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relativa responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, quale
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al
SUCCEeSSIVO capoverso.

La stazione appaltante ha messo a disposizione il piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all’art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, predisposto dal ............... indata ............... ,
del quale 'appaltatore, avendone sottoscritto per accettazione l'integrale contenuto, assume
ogni onere e obbligo. Quest'ultima ha facolta altresi di redigerne eventuali integrazioni ai
sensi di legge e in ottemperanza all’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto.

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente capoverso, il piano operativo
di sicurezza di cui alla lettera b), formano parte integrante e sostanziale del presente contratto
d’appalto, pur non essendo allo stesso materialmente allegati, ma sono depositati agli atti.
Articolo 15. Subappalto.

1. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

2. | lavori che l'appaltatore............... ha indicato in sede di offerta di subappaltare, nel rispetto
dell'art. 105 del codice, riguardano le seguenti attivita: ............... facenti parte della
Categoria prevalente (OG............... ) e i lavori appartenenti alle Categorie ...............




Articolo 16. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo

richniamati, l'appaltatore............... ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione
definitiva) mediante polizza fidejussoria rilasciata dalla Compagnia "............... " - Agenzia di
............... .Cod. ...............-numero ............... emessa in data ............... per l'importo
di Euro ............... (heeeeiennnn ), parial ............... % (INSERIRE percentuale esatta del
conteggio della cauzione) (............... percento) dell'importo del presente contratto,
EVENTUALE ridotto nella misura del ........ % ai sensi degli art. 103 e 93 comma 7 del codice,
avente validita fino al ............... e comunque fino alla data di emissione del certificato di

collaudo e in ogni caso fino al decorso di 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione lavori
risultante dal relativo certificato, con previsione di proroghe semestrali / annuali .

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto
alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Articolo 17. Responsabilita verso terzi e assicurazione.

1. L’appaltatore............... assume la responsabilita di danni arrecati a persone e cose in
conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, nonché a quelli che essa
dovesse arrecare a terzi, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilita al riguardo.
2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 comma 7 del codice, 'appaltatore s'impegna a stipulare
I ha stipulato polizza assicurativa che tenga / per tenere indenne il Comune dai rischi derivanti
dall’esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, con una somma assicurata pari a Euro ...............
(cereeieiennnen ) (inserire importo contrattuale) e che preveda una garanzia per responsabilita
civile verso terzi per un massimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Detta polizza viene / € stata emessa in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui al D.M. 12
marzo 2004 n. 123. Qualora per il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui
allart. 2, lettere c) ed e), ed articolo 10, lettere a) e c¢) del suddetto schema contrattuale, la
garanzia della polizza assicurativa per i danni da esecuzione non sia operante, I'appaltatore
sara direttamente responsabile nei confronti del Comune per i danni da questo subiti in
dipendenza dell’esecuzione del contratto d’appalto.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non
materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del Comune di Genova,
avendone comunque le Parti preso diretta conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti
documenti:

- il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 per quanto ancora
vigente;

- tutti gli elaborati grafici progettuali elencati all'art. 6, del Capitolato Speciale d'Appalto;

- il piano di sicurezza previsto dall’art. 14 del presente contratto;

- la Convenzione S.U.A. sottoscritta tra il Comune di Genova e la prefettura UTG di Genova
in data 18 settembre 2012 e prorogata in ultimo in data 23 dicembre 2015.

Articolo 19. Elezione del domicilio.

Ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.M. n. 145/2000 I'appaltatore............... elegge domicilio in
Genova presso:

- gli uffici comunali

altro

Articolo 20. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese alle quali dara luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,
diritti di segreteria ecc.), comprese quelle occorse per la procedura di gara svoltasi nei giorni
............... in prima seduta e ............... (eventuale... in seconda seduta) sono a carico
dell’appaltatore............... , che, come sopra costituita, vi si obbliga.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato
di regolare esecuzione.




3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul
valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della stazione appaltante.
5. Tutti gli allegati in formato digitale al presente atto o i documenti richiamati in quanto
depositati presso gli Uffici comunali, sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale
di esso e, le Parti, avendone piena conoscenza, col mio consenso, mi dispensano di darne
lettura.

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto che consta in numero
............... pagine da me redatto su supporto informatico non modificabile e letto, mediante
l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, alle Parti comparenti, le quali lo
approvano e sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma elettronica
(acquisizione digitale di sottoscrizione autografa).

Dopo di che io Ufficiale Rogante ho apposto la mia firma digitale alla presenza delle Parti.
Per il Comune di Genova

Per I'appaltatore

Dott ............... Ufficiale Rogante

(atto softtoscritto digitalmente)



