
mag 2018

15.21.00ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Medio Levante VIII

Foce

DEFINITIVO

02

I DISEGNI E LE INFORMAZIONI IN ESSI CONTENUTE SONO PROPRIETA' ESCLUSIVA DEL COMUNE DI GENOVA E NON POSSONO ESSERE MODIFICATI, RIPRODOTTI, RESI PUBBLICI
O UTILIZZATI PER USI DIFFERENTI DA QUELLI PER CUI SONO STATI REDATTI, SALVO AUTORIZZAZIONE SCRITTA.

COORDINAMENTO
PROGETTAZIONE

RESPONSABILE
UNICO
PROCEDIMENTO

Progetto Architettonico

Progetto e Computi Strutture

Computi Metrici e Capitolati

Rilievi

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione

Verifica
accessibilità

Dirigente

Direttore

Municipio

Quartiere

N° progr. tav. N° tot. tav.

Scala Data

Tavola N°

Intervento/Opera

Oggetto della tavola

Livello Progettazione

Codice MOGE Codice OPERA Codice identificativo tavola

Revisione Data Oggetto Redatto Controllato Approvato

Codice ProgettoComittente

01

00

Progetto e Computi Impianti

Arch. Roberto GRILLO

Arch. Luca PATRONE

Roberto
GRILLO

Luca
PATRONE

Arch. Mirco GRASSI

F.S.T.Ing. Chiara ROMANO

F.S.T. Arch. Alberto ROSSI

I.S.T. Cristina CAMOIRANO
I.S.T. Arch. Paolo VASSALLO

F.D.T. Arch. Roberto GRILLO

I.S.T. Maura GENOVESE

F.D.T. Geom. Monica INNOCENTI

F.S.T. Ing. Chiara ROMANO
I.S.T. Geom. Carlo  CAMBEDDA

F.D.T. Geom. Monica INNOCENTI

F.D.T.
F.S.T.
F.S.T.
I.S.T.
I.S.T.

Arch. Ivano BAREGGI
Geom. Bartolomeo CAVIGLIA
Geom. Rosario VALLONE
Dott.  Matteo PREVITERA
          Giuseppe STRAGAPEDE

17080

mag 2018

EDIFICIO ANSALDO (EX NIRA)
Via dei Pescatori, 35
PROGETTO DEMOLIZIONE

F.D.T. Geom. Carlo SOLISIO

D-S

Relazione TECNICA

STRUTTURALE



 



  

 

COMUNE DI GENOVA 

Direzione Progettazione  

 

COMUNE di GENOVA 
Direzione PROGETTAZIONE 

16149 GENOVA - Via di Francia 3 - Tel. +39 010 55 73620-1  

e-mail: direzioneprogettazione@comune.genova.it 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Edificio ex Ansaldo “NIRA” 

Via dei Pescatori 35 – Genova 

Progetto di DEMOLIZIONE   

Municipio VIII- Quartiere Medio Levante - Genova 

Progetto Definitivo 

Relazione Tecnica  

 

 

Genova, Luglio 2018 

Progetto n. 15.21.00  Moge 17080                   

mailto:direzioneprogettazione@comune.genova.it


 

Edificio ex Ansaldo “NIRA” - Via dei Pescatori 35 – Genova - Progetto di DEMOLIZIONE   

Municipio VIII – Medio Levante - Foce – Genova 

Progetto DEFINITIVO – Relazione TECNICA 

02/07/2018 15.21.00 END D Rel TEC 20180702.docx 2/29 

COMUNE DI GENOVA – Direzione PROGETTAZIONE - [F.S.T. I CR] 

16149 GENOVA - Via di Francia 3 - e-mail: cromano@comune.genova.it  

SOMMARIO 

RELAZIONE TECNICA .................................................................................................................. 3 
1. PREMESSA  .......................................................................................................................................................... 3 
2. LA FASE CONOSCITIVA PRELIMINARE ............................................................................................................................. 3 

2.1 Quadro conoscitivo della struttura ............................................................................................................... 3 
2.2 Spazi esterni ............................................................................................................................................... 17 
2.3 Impianti ...................................................................................................................................................... 18 
2.4 Indagini sulla presenza di sostanze pericolose speciali e bonifica .............................................................. 19 

3. IL PROGETTO DI DEMOLIZIONE .................................................................................................................................. 19 
3.1 Fase preliminare alla demolizione .............................................................................................................. 19 
3.2 Le fasi della demolizione ............................................................................................................................. 23 

4. LA FASE POST DEMOLIZIONE ..................................................................................................................................... 27 
5. LA CANTIERIZZAZIONE ............................................................................................................................................. 29 

5.1 Monitoraggio ambientale .......................................................................................................................... 29 

 

mailto:cromano@comune.genova.it


 

Edificio ex Ansaldo “NIRA” - Via dei Pescatori 35 – Genova - Progetto di DEMOLIZIONE   

Municipio VIII – Medio Levante - Foce – Genova 

Progetto DEFINITIVO – Relazione TECNICA 

02/07/2018 15.21.00 END D Rel TEC 20180702.docx 3/29 

COMUNE DI GENOVA – Direzione PROGETTAZIONE - [F.S.T. I CR] 

16149 GENOVA - Via di Francia 3 - e-mail: cromano@comune.genova.it  

Relazione TECNICA 

1. PREMESSA 

La presente relazione è volta alla descrizione dell’intervento di demolizione del complesso 

denominato Ex Ansaldo (NIRA), situato a Genova, in via dei Pescatori 35. Tale intervento si rende 

necessario alla luce della sistemazione prevista per il nuovo Waterfront della città. 

2. LA FASE CONOSCITIVA PRELIMINARE 

2.1 QUADRO CONOSCITIVO DELLA STRUTTURA 

L’edificio Ex Ansaldo (NIRA) è situato all’interno del quartiere fieristico della città di Genova. 

Sebbene sia un edificio isolato, la vicinanza con altri edifici del polo fieristico, in particolare il 

padiglione B, di recente costruzione, ed alla banchina, rende l’intervento di particolare 

complessità. 

  

  

Figura 1. Immagini dell’esterno dell’edificio: vista da Sud, vista da Nord, i corpi N e F (lato Nord) e il corpo 

A (auditorium – lato Nord)  

Tra le operazioni preliminari alla progettazione, è stata eseguita una ricerca d’archivio, 

finalizzata alla comprensione delle fasi costruttive e delle modifiche strutturali intercorse nel 

tempo, associate ai cambi di destinazione d’uso che l’edificio ha subito. Inoltre, è stato effettuato 

un ‘rilievo tecnologico’ finalizzato alla conoscenza dello schema strutturale generale, dei dettagli 
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costruttivi, delle tipologie strutturali dei solai presenti, nonché degli elementi di rinforzo realizzati 

in corrispondenza delle travi trasversali e delle porzioni di solai in aggetto dell'edificio a torre.  

Il complesso venne realizzato nel 1964 e subì interventi di sopraelevazione nei primi anni 

’80 che riguardarono il piano attico dell’edificio a torre (corpo N) e la parte basamentale a nord 

(corpo F), come rappresentato in Figura 2.  

  

Figura 2. Modellazione tridimensionale dell’edificio Ex Nira: a) Configurazione originale – progetto 1960; 

b) Configurazione a seguito delle sopraelevazioni realizzate nei primi anni ’80 (volumi evidenziati 

in verde) 

La struttura portante dell’edificio risulta prevalentemente costituita da telai piani in c.a. e 

solai latero cementizi. I telai risultano disposti in un'unica direzione, dal momento che la 

progettazione, nei primi anni ‘60, veniva effettuata non tenendo conto delle azioni sismiche 

orizzontali.  

In particolare, gli schemi strutturali sono diversificati per i corpi di fabbrica in cui può essere 

suddiviso idealmente il complesso: 

 

Figura 3. Vista tridimensionale dell'edificio per l'identificazione dei volumi componenti il complesso 
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- Corpo N - volume azzurro: Edificio torre, costituito da 8 piani di cui l’ultimo in 

struttura metallica, costruito successivamente come sopraelevazione (risalente agli 

anni ’80) - volume: 46.750 m3; 

- Corpo F - volume blu: Basamento su 4 piani di altezza (comprensivi della 

realizzazione del solaio intermedio e della sopraelevazione risalente agli anni '80) - 

volume: 28.960 m3; 

- Corpo A - volume rosso: Edificio Auditorium, a pianta rettangolare e su due piani 

di altezza - volume: 20.830 m3. 

Come rappresentato negli elaborati grafici strutturali allegati (D-S 01 – D-S 06), il corpo N 

risulta costituito da una struttura di 16 telai trasversali posti ad interasse pari a 4,5 m, collegati 

solo dai solai latero-cementizi. Le dimensioni dei pilastri diminuiscono al crescere dei piani, 

mentre pressoché invariata rimane l’altezza delle travi.  

 

Figura 4. Schema telaio tipo corpo N 
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Figura 5. Immagini dell’interno dell’edificio N – i telai in c.a. 

I solai dell’edificio N sono stati dimensionati, secondo la documentazione del progetto 

strutturale originale, per supportare un carico accidentale pari a 600 kg/m2, essendo la sua prima 

destinazione d’uso “edificio per esposizioni”. I carichi permanenti considerati per il 

dimensionamento invece risultano pari a 170 kg/m per quelli strutturali (peso proprio solaio 

latero cementizio – H = 20 cm e i = 45 cm) e pari a 100 kg/m per quelli non strutturali (peso 

pavimentazioni e divisioni interne). 

La stratigrafia dei solai, indagata mediante carotaggi effettuati al piano primo, è composta da: 

- 4,5 cm di caldana, 

- 4,5 cm di calcestruzzo alleggerito (con polistirolo), 

- 1,0 cm di calcestruzzo di completamento, 

- 21,0 cm di travetto e laterizio sagomato (due pignatte), 

- 1,0 cm di intonaco. 

L’assenza di un getto di completamento in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata, rende, di 

fatto, molto scarsa la rigidezza di piano del solaio e praticamente assente il collegamento tra i vari 

travetti. 

  

Figura 6. Carotaggi su solaio al piano 1° per valutazione spessori e stratigrafia 
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Figura 7. Particolare stratigrafia solaio Piano 1 

Il corpo F presenta una struttura tipologicamente analoga a quella del corpo N, con telai 

piani in c.a. in una sola direzione, con la ovvia differenza che i pilastri, nel volume più a Nord, 

hanno dimensioni ridotte rispetto a quelli del volume al di sotto della torre. 

Strutturalmente differente si presenta invece il corpo A, ovvero l’Auditorium. Infatti, la 

necessità di realizzare un’ampia sala conferenze ha determinato la necessità di localizzare i 

pilastri sul perimetro esterno del manufatto, a pianta quadrata, e su un ulteriore allineamento 

interno. Su detto allineamento interno trova appoggio un solaio di copertura costituito da una 

doppia orditura di travi disposte come nello schema riportato in Figura 8: 

 

Figura 8. Schema copertura zona centrale del corpo A (Auditorium) 
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Figura 9. Immagini del corpo A (Auditorium): la sala interna, il corridoio esterno lato mare, l’orditura delle 

travi di copertura e la copertura sopraelevata della parte centrale del manufatto. 

I volumi aggiunti nell'ambito della riconversione dell'edificio in nuova sede unificata della 

NIRA S.p.A., vennero realizzati con una struttura leggera in acciaio. 

Nonostante non sia stato possibile reperire materiale di progetto per questi volumi aggiunti, 

le strutture risultano costituite da profili scatolari 150x150 mm come montanti e da profili IPE di 

diverse altezze per le travi: IPE 300 per le travi principali e IPE 180 per le travi secondarie del 

solaio al piano attico; IPE 260 per le travi principali e IPE 160 per le travi secondarie del solaio 

di copertura del corpo basamentale a Nord. Tutte le campate delle strutture in acciaio risultano 

controventate da elementi in acciaio a L disposti a croce di Sant’Andrea. I solai di copertura dei 

due volumi sopraelevati sono in lamiera grecata con getto di completamento in c.a.  
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Figura 10. Immagini relative alle strutture sopraelevate realizzate nel 1980, al piano 1° ed al piano attico 

Nell’ambito di questi interventi vennero messi in opera anche sistemi di rinforzo per i telai 

piani in c.a. della struttura principale. In particolare per le travi a sbalzo, il sistema consiste in 

un sostegno costituito da una piastra in acciaio posta all’intradosso, sul bordo più esterno delle 

stesse, ad ogni piano, con interposta una molla, sostenuta da un doppio cavo.  

 

Il sistema si chiude all’ottavo piano, dove arrivano gli ultimi cavi, 

ancorati a doppi profili a C in acciaio che affiancano la trave in 

c.a. del telaio, come rappresentato nella Figura a sinistra. 

All’estremo opposto dei profili si ancora una coppia di cavi che 

bilanciano il sistema, ancorandosi al di sotto del solaio del piano 

ottavo. 

Il sistema di rinforzo, di cui non si è trovato traccia nel materiale 

di progetto in archivio, ha la funzione di diminuire l’inflessione 

delle travi in corrispondenza degli sbalzi. La necessità di 

diminuire l’inflessione può essere associata alla presenza dei 

sistemi di ancoraggio dei pannelli di rivestimento della facciata, 

che non possono subire spostamenti. La stessa funzione ha il 

rinforzo dei solai in aggetto, che concettualmente riprende la 

filosofia dell’intervento sulle travi, con la differenza che 

l’elemento ripartitore è continuo ed è costituito da un profilo in 

acciaio, visibile all’intradosso del solaio del piano secondo. 

 

 

 

 

mailto:cromano@comune.genova.it


 

Edificio ex Ansaldo “NIRA” - Via dei Pescatori 35 – Genova - Progetto di DEMOLIZIONE   

Municipio VIII – Medio Levante - Foce – Genova 

Progetto DEFINITIVO – Relazione TECNICA 

02/07/2018 15.21.00 END D Rel TEC 20180702.docx 10/29 

COMUNE DI GENOVA – Direzione PROGETTAZIONE - [F.S.T. I CR] 

16149 GENOVA - Via di Francia 3 - e-mail: cromano@comune.genova.it  

a) b) 

c) d) 

e) f) 

Figura 11. Sistema di rinforzo sugli elementi strutturali a sbalzo. a) Foto esterno dell’edificio – rinforzo 
delle travi a sbalzo; b) Foto esterno dell’edificio – rinforzo dei solai a sbalzo; c) Profilo a C affiancato alla 

trave del telaio principale in c.a. a sostegno dei cavi in acciaio – piano 8°; d) Doppi cavi di chiusura del 
sistema di rinforzo – piano 8°; e) e f) Ancoraggio dei doppi cavi di chiusura del sistema di rinforzo, 

all’intradosso della trave al piano 7°. 

A dimostrazione della finalità dell’intervento di rinforzo si riporta nel seguito un’analisi dello 

schema strutturale, con il confronto tra la situazione originale e quella a seguito del 

consolidamento. 
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Travatura tipica – Carichi 

(da documenti di progetto originali): 

 

- Peso proprio: 0.25 x 1.20 x 2500 = 750 kg/m; 

- Solaio: 4.20 x 250 =1050 kg/m; 

- Sovraccarichi: 4.50 x 600 = 2700 kg/m; 

 

Totale (Q) = 4500 kg/m = 45 kN/m 

Figura 12. Schema statico situazione originale 

 

Figura 13. Caratteristiche di sollecitazione (Normale, Taglio, Momento flettente e Deformata) dei telai nella 

condizione originale 
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Figura 14. Schema statico teoricamente rappresentativo della condizione consolidata e relative 

caratteristiche di sollecitazione (Normale, Taglio, Momento flettente e Deformata) dei telai 

Le fondazioni dell’edificio, dai dati reperiti negli elaborati grafici del progetto strutturale, 

risultano costituite, da plinti isolati su pali. Risultano presenti: 
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Plinti su due pali Plinti su tre pali 

  

Plinti su quattro pali Plinti su cinque pali 

Prove sui pali di fondazione sono state eseguite in corso d’opera e i risultati sono stati 

reperiti tra la documentazione storica d’archivio. 
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Figura 15. Esempi di documenti di prova di carico effettuata su pali di fondazione dell’edificio 

Inoltre, la conoscenza di un manufatto esistente, finalizzata alla demolizione controllata, 

non può prescindere dalla valutazione delle caratteristiche meccaniche dei materiali che ne 

compongono la struttura.  

Nella documentazione d'archivio sono state ritrovate le relazioni e i certificati relativi alle 

prove sui materiali da costruzione emessi dal Laboratorio sperimentale dei materiali da 

costruzione - Istituto di Scienza delle Costruzioni dell'Università di Genova – allegati alla 

documentazione di collaudo dell'opera. I certificati sono relativi a: 

 prove di piegamento a freddo su campioni di barre sagomate per l'armatura  del 

conglomerato cementizio (datate 18/05/1961) -  

 prove a trazione su campioni di barre sagomate per l'armatura  del conglomerato 

cementizio (datate 18/05/1961) -  

 prove a compressione su campioni di conglomerato cementizio confezionati con 

300 kg/m3 di cemento titolo 680 e provenienti da 

o getto plinto n.117 Fabbricato A (datate 07/03/1962),  

o getto plinti Fabbricato A (datate 18/02/1962),  

o getto plinti Fabbricato N (datate 03/07/1961),   

o getto pilastri del Fabbricato NFA (datate 15/06/1961),  

o getto solaio a quota +10,75 del Fabbricato A (datate 13/06/1962), 

o getto 1° solaio Fabbricato N, trave tra i pilastri 1 e 2, (datate 07/03/1962), 

o getto 1° solaio Fabbricato N (datate 21/02/1962), 

o getto solaio Fabbricato N, solaio a quota +30,50 (datate 26/06/1962), 
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o getto 1° solaio Fabbricato N (datate 19/02/1962), 

o getto 4° solaio Fabbricato N (datate 08/05/1962), 

o getto 2° solaio Fabbricato N, trave tra i pilastri 38 e 39 (datate 30/03/1962). 

Nella seguente tabella sono riportati gli esiti delle prove effettuate sul calcestruzzo all’epoca della 

costruzione e riepilogati nel grafico in cui è presente l’indicazione del valore medio di resistenza 

ottenuto. 

Fabbricato Elemento Resistenza Resistenza media 

  [N/mm2] [N/mm2] 

A plinto 117 35,97  

A plinto 117 29,60 32,63 

A plinto 117 32,34   

A plinto 31,56   

A plinto 32,34 31,10 

A plinto 29,40   

N plinto 32,83   

N plinto 31,56 31,75 

N plinto 30,87   

NFA pilastro 38,42   

NFA pilastro 38,22 40,47 

NFA pilastro 44,79   

A solaio (10,75 m) 37,24   

A solaio (10,75 m) 43,61 42,63 

A solaio (10,75 m) 44,59  

A solaio (10,75 m) 45,08   

N trave (tra pil.1-pil.2) 38,22   

N trave (tra pil.1-pil.2) 39,40 39,18 

N trave (tra pil.1-pil.2) 36,95  

N trave (tra pil.1-pil.2) 42,14   

N solaio (6,30 m) 33,81   

N solaio (6,30 m) 30,87  

N solaio (6,30 m) 29,89 31,29 

N solaio (6,30 m) 30,58  

N solaio (6,30 m) 32,05  

N solaio (6,30 m) 30,58   

N solaio (30,50 m) 58,31   

N solaio (30,50 m) 57,82 57,58 

N solaio (30,50 m) 57,33  

N solaio (30,50 m) 56,84   

N solaio (17,00 m) 40,67   

N solaio (17,00 m) 46,55 45,57 

N solaio (17,00 m) 52,92  

N solaio (17,00 m) 42,14   

N solaio (9,45 m) 32,34   

N solaio (9,45 m) 41,16 38,02 
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N solaio (9,45 m) 39,89  

N solaio (9,45 m) 38,71   

 [N/mm2] 39,15  

 

A completare la conoscenza relativa alle caratteristiche meccaniche dei materiali strutturali 

è stata eseguita una campagna diagnostica che ha previsto: 

o Carotaggi e prove a compressione sul calcestruzzo; 

o Carotaggi su solai per l’individuazione della sezione stratigrafica; 

o Prove pacometriche per il rilievo della posizione e delle dimensioni dei ferri di armatura 

degli elementi strutturali. 

La campagna diagnostica è stata eseguita dal Laboratorio di Ingegneria Strutturale ed 

Ingegneria Geotecnica del Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica ed Ambientale dell’Università 

degli Studi di Genova. 

Nella seguente tabella sono riportati gli esiti delle prove effettuate sul calcestruzzo, riepilogati poi 

nel grafico con l’indicazione del valore medio ottenuto. 

 

Fabbricato Elemento Punto di prova Piano Resistenza Resistenza media 

    [N/mm2] [N/mm2] 

N pilastro PS-C1 Seminterrato 30,00  
N pilastro PS-C2 Seminterrato 21,60  
N pilastro PS-C3 Seminterrato 28,20 25,63 
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N pilastro PS-C4 Seminterrato 22,70   

N pilastro PT-C1 Terra 28,10   

N pilastro PT-C2 Terra 21,50  
N pilastro PT-C3 Terra 35,00 29,08 

N pilastro PT-C4 Terra 30,20  
N pilastro PT-C5 Terra 30,60  
N pilastro P1-C1 Primo 17,90   

N pilastro P1-C2 Primo 23,30 21,97 

N pilastro P1-C3 Primo 24,70   

   [N/mm2] 26,15  

 

Dal confronto dei risultati delle prove eseguite nel mese di marzo 2018 con i risultati delle prove 

eseguite in fase di esecuzione emerge come le caratteristiche meccaniche del calcestruzzo siano 

inferiori. Questo dato può ricondursi ad un parziale decadimento delle proprietà meccaniche del 

materiale, ma anche alla metodologia di prova (compressione su provini cilindrici) che porta a 

sottostimare i valori di rottura. Nel grafico sottostante è riportato il decadimento percentuale della 

resistenza del calcestruzzo per i provini estratti nella campagna diagnostica 2018 rispetto al valore 

medio di resistenza del calcestruzzo desunto dai dati dei certificati di prova eseguiti in fase di 

costruzione del manufatto. 

 

Per una descrizione di dettaglio delle indagini sui materiali strutturali eseguite e dei relativi 

risultati si rimanda alla “Relazione Specialistica sui Materiali”. 

2.2 SPAZI ESTERNI 

L’edificio è situato all’interno del quartiere fieristico della città di Genova. Nella planimetria 

sotto riportata sono evidenziate le emergenze architettoniche limitrofe e le aree antistanti 

l’edificio. Le condizioni al contorno presenti, infatti, sono determinanti nella scelta della tecnica 

di demolizione più appropriata e vanno tenute in conto per valutare tutte le possibili precauzioni 

di sicurezza da intraprendere al fine di non causare danni a persone o cose. 
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Figura 16. Planimetria generale dell'area 

2.3 IMPIANTI 

E’ stata rilevata la presenza di vari impianti all’interno dell’edificio. 

Oltre a cinque impianti ascensori in corrispondenza dei vani scala e un montacarichi, è 

presente ancora la centrale termica che alimentava l’impianto di riscaldamento. Ad ogni piano 

sono ancora presenti gli elementi terminali dello stesso impianto. In corrispondenza dei locali al 

piano seminterrato, del corpo F, è situata una cabina di trasformazione di Alta Tensione, 

attualmente in disuso. 

All’interno dell’Auditorium è stata rilevata la presenza di un grande impianto di areazione 

posto al piano ammezzato (soppalco) e di un banco di batterie. 

La fase di demolizione vera e propria dovrà, pertanto, prevedere, preliminarmente lo 

smontaggio e la rimozione di detti impianti. 

Inoltre, si dovrà avere particolare cura alla presenza dei sotto-servizi presenti nell’area, 

cercando di minimizzare eventuali interferenze. Si allegano al presente progetto le planimetrie 

relative a: 

- Rete Acque Reflue; 

- Rete Idrica; 

- Rete Gas; 

- Rete Elettrica. 
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2.4 INDAGINI SULLA PRESENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE SPECIALI E BONIFICA 

E’ stato sviluppato un piano di indagini finalizzato alla ricerca di eventuali sostanze 

pericolose sulle componenti impiantistiche ed edilizie. 

Nel dettaglio, l’attività di indagine ambientale è consistita nella ricerca delle passività 

ambientali (presenza di amianto, fibre artificiali vetrose, individuazione/caratterizzazione rifiuti), 

finalizzata ad ottimizzare la gestione dei rifiuti generati, in modo da renderne più efficace il 

recupero, il riutilizzo, il riciclo, per l’attuazione di una vantaggiosa demolizione cosiddetta 

‘selettiva’. 

Sono state al momento effettuate ispezioni e campionamenti al fine di individuare la 

presenza ed i quantitativi di sostanze pericolose. Si è rilevata la presenza di materiali contenenti 

amianto in matrice friabile (classificati con codice CER 17 06 01* “Materiali isolanti contenenti 

amianto”), materiali contenenti amianto in matrice compatta (classificati con codice CER 17 06 

05* “Materiali da costruzione contenenti amianto”), coibentazioni in lana di roccia/vetro e fibre 

pericolose secondo le indicazioni di A.S.L. 

 

3. IL PROGETTO DI DEMOLIZIONE 

3.1 FASE PRELIMINARE ALLA DEMOLIZIONE 

La complessità dell’intervento, connessa alla complessità del fabbricato ed alla sua 

ubicazione, all’interno del quartiere fieristico di Genova, comporta la necessità di ricorrere a 

tecniche di demolizione controllata anche differenziate. 

La demolizione prevede la cernita preventiva del materiale diverso da quello puramente 

edile (macerie), permettendo il riutilizzo, ovvero lo smaltimento nelle forme ottimali con il fine di 

ottimizzare la separazione dei rifiuti in frazioni omogenee in modo orientato al riciclo.  

Nel caso in esame, come sottolineato precedentemente, la presenza di materiali 

contaminati/pericolosi, determina la necessità di individuare una fase di lavoro specificatamente 

rivolta allo smontaggio del curtain wall che costituisce la facciata esterna dell’edificio a torre 

(corpo N), in quanto realizzata interamente con pannelli contenenti amianto, secondo lo schema 

riportato nel dettaglio costruttivo di Figura 17. 
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Figura 17. Dettaglio curtain wall – prospetto, sezione orizzontale e verticale dell’elemento tipo (da Progetto 

Generale di sistemazione per la nuova sede unificata N.I.R.A. nell’edificio N.F.A. della Fiera del Mare di 

Genova 

La demolizione selettiva suddivide poi i rifiuti, non contaminati/pericolosi, da differenziare, 

in diverse categorie, che in forma preliminare, non esaustiva, possono essere rappresentati così 

come segue: 

1. componenti riusabili: legno, ferro, metalli, plastica, gomma, ecc.; 

2. componenti o elementi riutilizzabili tali e quali; 

3. componenti o elementi reimpiegabili con funzioni differenti da quelle di origine; 

4. Materie Prime Secondarie (MPS) reimpiegabili come materiale uguale a quello d’origine 

dopo processi di trattamento, ma con diversa funzione e forma; MPS diverse dal materiale 

d’origine per forma e funzione, reimpiegabili dopo processi di trattamento come materiale 

diverso da quello d’origine: vetro, carta e plastiche. 

Tali operazioni verranno eseguite preliminarmente a carico 

dell’Amministrazione, la quale si impegnerà a restituire una struttura vuota e pronta 

alla demolizione vera a propria.  

In fase di rilievo è stata condotta un’analisi basata su ricognizioni visive di tutti i locali 

dell'ex Nira al fine di ottenere un censimento delle strutture e delle quantità di materiali presenti. 

I risultati del censimento, per i diversi corpi di fabbrica, sono sinteticamente riportati nella 

seguente Tabella: 
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EDIFICIO N  

STIME COMPLESSIVE  
Volume [mc] 

C.a. 2.482,26 

Tot armature 24,82 

Laterizi 1.888,00 

Tot C.a. 
+laterizio 4.370,26 

Tot Metalli 26,10 
 

 

EDIFICIO F  

STIME COMPLESSIVE  
Volume [mc] 

C.a. 2.436,99 

Tot armature 24,37 

Laterizi 2.271,59 

Tot C.a.+laterizio 4.708,58 

Tot Metalli 26,26 

 
 

 

EDIFICIO A  

STIME COMPLESSIVE  
Volume [mc] 

C.a. 1.274,29 

Tot armature 12,74 

Laterizi 1.464,90 

Tot C.a.+laterizio 2.739,19 

Tot Metalli 12,74 
 

 

Tabella 1. Calcolo dei volumi di materiale strutturale presente nell’organismo edilizio 

La demolizione vera e propria è stata preceduta da un’attività di Strip-out, ovvero di 

asportazione totale di tutte le componenti non murarie né strutturali, quali quelle impiantistiche, 

di arredo, gli infissi, i controsoffitti, i pavimenti non ceramici o non in pietra naturale, in modo 

da permettere la valorizzazione di tali materiali, l’eventuale riuso e la corretta destinazione di 

riciclo. 
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Tale attività preliminare di disassemblaggio dei materiali rimovibili e non strettamente 

definibili come “macerie edili murarie” consente di: 

• Aumentare il livello di riciclabilità delle componenti non murarie, secondo un approccio 

che privilegia l'aspetto della qualità del materiale ottenibile dal riciclaggio ovvero il suo eventuale 

riuso; 

• Ottenere partite di rifiuti omogenei, in modo da agevolare le operazioni di smaltimento 

finale avente precisa catalogazione CER diversa da quelli strettamente murari. 

Prima di procedere alle operazioni di demolizione delle opere edili murarie si dovranno 

comunque asportare gli impianti all’interno del manufatto (in particolare gli impianti di 

sollevamento – ascensori) ed eseguire la rimozione degli infissi (finestre e relativi telai). 

L’insieme dei lavori di asportazione/rimozione dei rifiuti e di smantellamento deve restituire 

lo stabile pronto alla demolizione, a meno delle guaine di impermeabilizzazione della copertura, 

delle gronde e dei pluviali, delle linee di impianto dell’edificio, da separare in fase di demolizione, 

comunque già bonificate e scoibentate nella fase di asportazione/rimozione rifiuti, e a meno delle 

pellicole viniliche di rivestimento della struttura, laddove presenti. Eventualmente potranno 

essere lasciate in opera anche le parti che costituiscono rifiuto puramente metallico. Queste 

saranno separate dai rifiuti inerti in fase di demolizione dell’edificio, similmente alle guaine, 

gronde, pluviali e linee di impianto.  

Tra le operazioni preliminari alla demolizione, fondamentale importanza avrà lo 

smontaggio, la rimozione e l’accantonamento in luogo sicuro e protetto, da definirsi, della grande 

parete scultura di rivestimento esterno a piano terra del corpo basamentale (lato Est). L’opera, 

dello scultore Cascella, è realizzata con elementi verticali in cemento con interposti elementi in 

vetro su telai fissi di alluminio nero anodizzato. 

  

Figura 18. Immagini della grande parete scultura posta a Piano Terra 

Infine, l’Amministrazione ritiene necessario che vengano eseguiti preventivamente i 

Testimoniali di Stato dei Luoghi dei manufatti e dei fabbricati limitrofi, al fine di valutare 

l’eventuale presenza di stati di danneggiamento o fessurativi pregressi alle operazioni di 

demolizione. 
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3.2 LE FASI DELLA DEMOLIZIONE 

Per quanto riguarda la demolizione vera e propria, sulla base delle caratteristiche della 

struttura, dei vincoli e delle condizioni ambientali nell’ambito delle quali la demolizione avviene, 

è stato valutato come metodo, quello della demolizione con esplosivo. Infatti, l’altezza della 

struttura supera l’altezza operativa dei mezzi di demolizione meccanica comunemente impiegati 

e le tempistiche risultano più compatibili con le esigenze dell’Amministrazione.  

Nonostante si sia delineata questa scelta progettuale, non si esclude la 

possibilità di effettuare la demolizione con l’impiego di altre tecniche e metodologie, 

qualora queste presentino vantaggi in termini di impatto sull’ambiente esterno, 

tempi e costi. In tal caso la progettazione esecutiva potrà scostarsi dalla presente 

progettazione definitiva, posta a base di gara. 

L’impiego di esplosivo si è rivelato un metodo particolarmente efficace nel settore delle 

demolizioni soprattutto per le operazioni da eseguire su manufatti di altezza piuttosto elevata: 

sopra i 15 m di altezza, l’impiego dell’esplosivo consente un notevole abbattimento dei costi e 

consente di condurre a termine il lavoro in un arco di tempo molto ridotto. La demolizione con 

esplosivo, adeguatamente progettata e realizzata con tutte le cautele in termini di protezione 

dell’intorno, risulta il metodo anche più sicuro dal punto di vista operativo. 

La demolizione con esplosivo richiede un dimensionamento delle cariche molto preciso, 

volto ad ottenere il massimo risultato con interferenza minima nei riguardi delle strutture vicine. 

Il dimensionamento delle cariche, quasi sempre confinate in foro, può essere realizzato a partire 

da due differenti metodologie: 

- Raggio d’azione della carica; 

- Carica specifica. 

Prendendo in esame la metodologia che prevede l’impiego del raggio d’azione della carica si 

immagina la carica, così come disposta all’interno dell’elemento strutturale da demolire, circondata 

da una sfera d’azione il cui centro coincide con il centro della carica ed il cui raggio cresce 

proporzionalmente alla radice cubica della carica; seguendo il criterio della carica specifica, si 

valuta l’entità dei volumi che è necessario distruggere e per ciascun volume la carica totale 

ottenuta dalla moltiplicazione del volume stesso per un’appropriata carica specifica. La carica 

totale è poi distribuita tra i fori da mina la cui disposizione viene determinata considerando la 

spaziatura media che si intende assegnare alle cariche, la quale sarà più o meno grande a seconda 

della frammentazione più o meno fine che si vuole ottenere. 

Per le costruzioni in calcestruzzo armato si segue la regola della carica specifica (da 0,3 a 0,6 

kg/m3 in relazione alla percentuale di armatura presente): Hemphill1 indica tra 0,3 a 0,45 kg/m3 

per calcestruzzo armato. I pilastri tozzi devono essere minati su tutta la loro altezza, mentre nel 

caso di pilastri snelli basta minare una data lunghezza sufficiente ad assicurare con un buon 

margine lo svergolamento.  

 Prima della demolizione vera e propria sarà necessario effettuare interventi preliminari al 

fine di migliorare le condizioni di lavoro delle mine, ovvero evitare potenziali pericoli come ad 

esempio la proiezione di materiale a grande distanza. Alcuni di essi non impatteranno sulla 

capacità portante della struttura, altri si. Tra i primi si considera utile l’eventuale 

                                                 

1 Hemphill G.B., Blasting Operations, Mc Graw Hill, New York, 1981. 
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smontaggio/demolizione di tipo tradizionale delle sopraelevazioni degli anni ‘80 (strutture in 

acciaio del piano attico e della sopraelevazione del piano basamentale) e della pensilina in 

corrispondenza dell’ingresso.  

Tra gli interventi preliminari con implicazioni strutturali rientrano, invece, gli indebolimenti 

necessari: 

- Tagli di travi e pilastri con pinze; 

- Tagli dei ferri di pilastri e degli elementi metallici in genere. 

Si rende necessario a seguito di tali interventi eseguire una verifica a pressoflessione della 

struttura, per non determinare situazioni di criticità strutturale prima della demolizione 

programmata.  

La progettazione della demolizione deve, altresì tenere conto della cosiddetta “filosofia di 

caduta” dell’edificio. La filosofia di caduta è la propensione della struttura a cadere in una 

maniera specifica e in una direzione determinata, assecondare la filosofia di caduta equivale da 

una parte a ridurre i costi dell’esplosivo e della perforazione, dall’altra ad evitare inconvenienti. 

L’uso di esplosivo in quantità limitate permette di ridurre gli effetti indesiderati di un brillamento, 

quali vibrazioni, proiezioni di materiali, sovrappressioni acustiche. La filosofia di caduta dipende 

dalla presenza di innumerevoli fattori quali: 

- L’eterogeneità dei materiali; 

- La presenza di vani scala/ascensori; 

- La presenza di lesioni storiche e non; 

- La presenza di corpi estranei all’interno dei locali. 

Nel caso dell’edificio in oggetto tali fattori sono stati individuati attraverso i rilievi e i 

sondaggi eseguiti. Dal punto di vista strutturale si è evidenziata una elevata vulnerabilità nei 

confronti delle azioni orizzontali associata da un lato all’assenza di travi di collegamento 

trasversale tra i telai piani e dall’altro all’assenza di solai rigidi, gli unici che collegano i telai piani 

in c.a., poiché non si è rilevata la soletta di completamento al di sopra delle pignatte, né le reti 

elettrosaldate di armatura. 

A seconda del tipo di struttura sono opzionabili due tipologie di caduta: 

- Caduta verticale (implosione); 

- Caduta laterale (ribaltamento). 

Date le condizioni del sito si ritiene preferibile una caduta verticale del manufatto a seguito 

dell’esplosione. In tal caso, la struttura, a cui è stato bruscamente sottratto l’appoggio si trova 

nella fase di caduta libera, in condizioni di temporanea assenza di peso e non è, quindi, soggetta 

ad alcuno stato di sollecitazione, essendo tra l’altro nulla la reazione del terreno.  

Al fine di ottenere la caduta verticale dell’edificio, i piani a cui deve essere annullata la 

capacità portante devono essere minati con una temporizzazione delle esplosioni che preveda 

l’eliminazione, in tempi ravvicinati prima degli elementi centrali e in un secondo momento di 

quelli che si presentano più esterni rispetto alla pianta dell’edificio. L’eliminazione di ogni singolo 

pilastro conduce ad un aumento: 

- Del carico gravante sui restanti; 

- Della sollecitazione flettente nelle travi incastrate; 

- Della luce libera delle travi. 

Operando secondo questo queste modalità, con l’avanzare dei lavori di demolizione, i primi 

elementi che giungeranno al collasso saranno le travi, mentre la rottura definitiva sarà provocata 

dall’impatto con il suolo. 
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A seguito della disarticolazione, la struttura toccando terra si frantuma progressivamente in 

seguito all’impatto, le pressioni di contatto con il suolo agiscono su vari elementi strutturali del 

manufatto instaurando regimi tensionali e deformativi tali da disgregare completamente il 

materiale: il buon esito della demolizione dipende dallo spazio fatto percorrere all’oggetto prima 

di toccare il suolo. Valutando il coefficiente di sicurezza  utilizzato nella progettazione della 

struttura riguardo alla resistenza dei carichi verticali, basterà fare in modo che la forza con cui gli 

elementi impatteranno con il terreno sia  volte i carichi permanenti agenti sulla struttura al 

momento della demolizione. In questo modo sarà possibile determinare una condizione di crisi. 

Inoltre, alla base della procedura di demolizione controllata con esplosivo, sta il controllo 

temporale delle esplosioni, cioè della sequenza temporale con la quale le cariche vengono fatte 

esplodere. Un fattore decisivo è quindi il ritardo assegnato a una carica prima della sua 

detonazione. Progettando opportunamente i ritardi delle varie cariche che vengono disposte 

all’interno del circuito esplosivo inserito nell’ordito della struttura, si impone al manufatto di 

seguire, durante la caduta, una traiettoria predefinita. 

Nella progettazione di un intervento di demolizione controllata è molto importante la 

valutazione a priori del volume apparente del cumulo di macerie derivante dall’abbattimento. Il 

volume del cumulo dipende dal volume della materia solida di cui è composto l’organismo 

costruttivo e da fattori di più incerta valutazione, quali la completezza e l’uniformità della 

frammentazione. Per stimare il volume effettivo del materiale abbattuto si fa riferimento ad un 

coefficiente di amplificazione (bulking factor) che varia tra 1,3 e 1,5, anche se i risultati a cui si 

perviene sono molto incerti in quanto ci si trova a dover tener conto di elementi sbriciolati 

dall’esplosione e di elementi frammentati grossolanamente dall’urto. 

Nell’ambito della demolizione con esplosivo, gli effetti che sarà necessario evitare o ridurre 

al minimo sono: 

- Sconfinamento delle macerie dall’area prevista; 

- Proiezione di frammenti del manufatto a grande distanza; 

- Emissione di polveri; 

- Rumore; 

- Vibrazioni nel terreno dovute al mezzo distruttivo e/o all’urto della struttura con il 

suolo; 

- Sovrappressioni. 

A prescindere dal fatto che la migliore protezione contro i lanci di detriti resta il corretto 

dimensionamento delle cariche, risulta utile porre delle schermature sulle possibili traiettorie dei 

frammenti. Tali protezioni devono quindi essere poste in opera e realizzate con materiali atti 

questo scopo (blating mats o stuoie) o con materiali comuni come ad esempio tavolati o geotessili 

o materiali di recupero. Sarà opportuno anche fasciare i pilastri interni e applicare reti alle aperture 

comunicanti con l’esterno. 

Per quanto riguarda l’abbattimento delle polveri, l’unico mezzo utilizzabile è l’acqua in forma 

di pioggia, la quale nell’ambito delle demolizioni meccaniche dovrà essere utilizzata durante 

l’operazione di demolizione, mentre nell’ambito di quelle realizzate tramite esplosivo a crollo 

avvenuto. 

Tali considerazioni sono riferibili all’edificio N (torre) e F (basamento) ma anche 

all’Auditorium, data la particolare tipologia strutturale che ne caratterizza la copertura. 

Si rimanda alla successiva fase di progettazione esecutiva il dettaglio delle scelte tecniche 

di tipo strutturali, necessarie alla demolizione con esplosivo e tradizionale, con mezzi meccanici, 
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previste. In particolare, per le demolizioni che si effettueranno con esplosivo, sarà necessario 

progettare in fase esecutiva il dimensionamento del quantitativo di carica esplosiva, l’impatto al 

suolo, la disposizione dei ritardi, i rumori e le sovrappressioni in aria e le vibrazioni trasmesse 

nel terreno, al fine di avere il pieno controllo della demolizione. 

Infine, la progettazione esecutiva di demolizione dovrà prevedere opportune modalità di 

intervento o schermature/opere di protezione atte a mantenere in opera il piccolo fabbricato, in 

struttura metallica, presente in prossimità dell’Auditorium. In particolare, se la demolizione del 

corpo A (Auditorium) avverrà con metodi tradizionali, non saranno necessari specifici 

accorgimenti per raggiungere tale obiettivo; se la demolizione del corpo A sarà effettuata con 

materiali esplosivi, si potranno prevedere demolizioni di tipo tradizionale preliminari per la parte 

di struttura prossima al piccolo fabbricato, propedeutiche alla creazione di zona di distacco tra le 

due strutture a garanzia di una minore interferenza possibile tra le stesse.  

 

Alla luce di quanto esposto precedentemente, le attività di demolizione si articoleranno in 

macro-fasi di cui si riportano nella seguente tabella le principali attività:  

 

Fase 1  

Allestimento Cantiere 

Delimitazione dell’area e organizzazione del cantiere. 

 

Fase 2  

Verifiche di sicurezza e 

messe in sicurezza 

Verifica e bonifica di componenti e tubazioni che hanno contenuto 

sostanze (solide, liquide o gassose) pericolose (combustibili, 

infiammabili o comburenti). Questa dovrà essere attestata da rilascio 

di certificazione “gas-free” da tecnico abilitato. 

L’edificio si presenta in buono stato di conservazione e non sono state 

rilevate particolari carenze da un punto di vista antinfortunistico. 

Nonostante questo è fatto obbligo di procedere ad alcune attività 

preliminari di verifica dello stato dei luoghi. 

 

Fase 3 

Montaggio di strutture 

di protezione 

La demolizione dovrà essere effettuata previa installazione di 

schermature adeguate, opportunamente progettate in relazione al 

tipo di demolizione da effettuarsi (es. schermature delle finestre ai 

piani bassi, ovvero a quelli in cui verranno posizionate le cariche). 

Dovranno essere predisposti elementi di protezione dell’area di 

cantiere in modo da preservare i manufatti e i canali prospicenti 

l’edificio in oggetto. 

Le operazioni di demolizione dovranno essere eseguite a seguito 

dell’acquisizione delle autorizzazioni degli enti competenti (Fare 

riferimento alla Conferenza dei Servizi decisoria 7/2018 del 

05.04.2018, ai sensi dell’art.14 comma 2 della L.R. 241/1990 e s.m. 

e i., convocata per l’acquisizione dei pareri relativi al progetto 

definitivo posto a base di gara) 

 

Fase 4 

Demolizioni Fuori Terra 

La preparazione delle microcariche e la loro introduzione nei fori di 

mina, così come lo sparo delle mine dovrà essere eseguito da 

personale provvisto di regolare licenza di fochino. 

Andranno definiti vari livelli di controllo e di verifica dell’avvenuto 

mailto:cromano@comune.genova.it


 

Edificio ex Ansaldo “NIRA” - Via dei Pescatori 35 – Genova - Progetto di DEMOLIZIONE   

Municipio VIII – Medio Levante - Foce – Genova 

Progetto DEFINITIVO – Relazione TECNICA 

02/07/2018 15.21.00 END D Rel TEC 20180702.docx 27/29 

COMUNE DI GENOVA – Direzione PROGETTAZIONE - [F.S.T. I CR] 

16149 GENOVA - Via di Francia 3 - e-mail: cromano@comune.genova.it  

allontanamento di tutte le persone oltre il raggio di sicurezza prima 

del brillamento delle cariche. 

Si dovrà limitare la dispersione di polveri, nel corso di qualsiasi attività 

di demolizione, frantumazione, carico e movimentazione. Nel caso di 

demolizioni controllate con mezzi meccanici tradizionali, tanto le 

strutture quanto i materiali di risulta dovranno essere 

opportunamente bagnati con acqua, sia nel punto di lavoro 

dell’utensile che nei cumuli a terra.  

 

 

4. LA FASE POST DEMOLIZIONE 

In fase di progettazione definitiva sono state verificate le quantità e tipologie di rifiuto che 

si produrranno a seguito della demolizione. I risultati delle analisi sono riportati nella “Relazione 

sulle analisi chimiche dei materiali”. 

Una volta demolito l’edificio, i rifiuti dovranno essere identificati secondo il C.E.R. più 

idoneo, e, dove necessario, si dovrà procedere ad ulteriori analisi chimiche di classificazione. 

I materiali dovranno essere identificati e separati per tipologia e secondo il codice C.E.R. 

attribuito e confezionati secondo le norme di trasporto e le indicazioni di conferimento 

dell’impianto di smaltimento/trattamento o recupero finale di destinazione. 

Sarà predisposta una zona sull’area di cantiere per il posizionamento di scarrabili, dove 

eseguire la cernita e la separazione delle varie tipologie per poi predisporre il trasporto. 

Lo smaltimento o il recupero dei detriti dovrà essere avviato conformemente alle indicazioni 

sul rispetto dei Criteri Ambientali Minimi in riferimento ai rifiuti da demolizione esposti nel Decreto 

Ministeriale 11 Gennaio 2017 (GU n.23 del 28-1-2017) “Adozione dei criteri ambientali minimi 

per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili”, il quale prescrive di garantire che 

almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi da demolizione (escluse le terre e le rocce da scavo), sia 

avviato ad operazioni di preparazione per il riutilizzo o il recupero. 

Dai calcoli effettuati si è stimato che i detriti complessivamente prodotti dalla demolizione 

dell’intero complesso saranno di circa 13.000 mc (di cui circa 6.100 mc di calcestruzzo, 1.300 di 

calcestruzzo alleggerito e 5.600 di laterizi). A queste quantità andranno poi sommate quelle di 

metallo, stimato in circa 65 mc contando sia i ferri di armatura delle opere in calcestruzzo armato, 

che l’acciaio impiegato nelle strutture leggere delle sopraelevazioni dei corpi N ed F. 

 

 

Tabella 2. Stime dei volumi effettivi di materiale strutturale 

Edificio N Edificio F Edificio A TOT [mc]

C.a. [mc] 2.482,26 2.436,99 1.274,29 6.193,54

Armature [mc] 24,82 24,37 12,74 61,94

Cls  [mc] 2.457,44 2.412,62 1.261,55 6.131,61

Cls  a l leggeri to [mc] 524,33 448,57 296,79 1.269,69

Metal l i  [mc] 26,10 26,26 12,74 65,10

Laterizi  [mc] 1.888,00 2.271,59 1.464,90 5.624,48

13.025,78

4.869,76 5.132,78 3.023,23
Cls  + laterizi  + 

cls  a l leggeri to [mc]
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I detriti prodotti dalla demolizione con esplosivo dovranno ulteriormente essere trattati per 

una ulteriore riduzione volumetrica operato con escavatori dotati di pinze frantumatrici 

necessario per rendere i detriti di una dimensione idonea2 ad essere sottoposti a successivi 

trattamenti ovvero ad essere trasportati su autocarri per il conferimento a un centro di 

smaltimento. 

Gli esiti dei test di cessione effettuati in fase di progettazione definitiva hanno evidenziato 

la presenza di valori troppo elevati di cromo nel calcestruzzo per il reimpiego e la messa in riserva 

dei detriti. Pertanto, salvo diverse valutazioni che potrebbero emergere dalle analisi che si 

dovranno effettuare sui cumuli di detriti, a seguito della demolizione e prima del conferimento, 

il materiale andrà smaltito in discarica. 

La sistemazione dell’area finale prevede il mantenimento delle quote attuali del terreno 

grazie alla presenza dei muri di sostegno esistenti in corrispondenza delle intercapedini. A tal 

fine, la progettazione esecutiva dovrà prevedere la verifica e l’eventuale previsione di opere 

provvisionali di puntellazione per i muri di contenimento che verranno mantenuti in opera. 

Alla luce di quanto sopra esposto, le fasi del post-demolizioni si articoleranno nel modo 

seguente: 

 

Fase 5 

Trattamento macerie in 

sito 

Frantumazione delle macerie a terra per rendere i detriti di pezzatura 

pressoché uniforme e adeguata al carico e successivo trasporto a 

discarica. In questa fase andranno eseguiti ulteriori test sui materiali 

prodotti dalla demolizione. 

 

Fase 6 

Ripristino dei luoghi 

Il lotto su cui insisteva il fabbricato andrà sistemato con la rimozione 

di tutti i detriti prodotti e la livellazione della pavimentazione a quota 

+1.00 m circa (vedi Elaborato Grafico D-A 05) 

 

Fase 7 

Smontaggio impianto 

di cantiere 

Smontaggio del cantiere e di tutte le protezioni di sicurezza montate. 

Montaggio di una recinzione costituita da elementi modulari tipo New 

Jersey e grigliato in acciaio zincato, lungo tutto il vecchio sedime 

dell’edificio demolito. Tale area dovrà rimanere chiusa e inaccessibile, 

in attesa che diventi nuovamente area di cantiere per il progetto del 

Canale navigabile previsto dal progetto per il Waterfront della città. 

 

 

 

                                                 

2 Tipicamente pezzi del diametro di 15 cm circa. 
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5. LA CANTIERIZZAZIONE 

5.1 MONITORAGGIO AMBIENTALE 

La demolizione dell’edificio Ex Ansaldo Nira è un’attività estremamente delicata anche a 

causa della sua collocazione. L’edificio sorge, infatti, a lato del nuovo padiglione B della Fiera di 

Genova, prospicente il canale di acqua e non distante dai cantieri navali e dalla strada 

Sopraelevata/Corso Aurelio Saffi. La vicinanza con questi edifici/infrastrutture 

strategiche/sensibili impone un’attenzione particolare alla sicurezza in tutte le fasi di demolizione. 

Per tale ragione si dovranno prevedere attività specifiche rivolte al controllo di: 

 rumore; 

 vibrazioni; 

 polveri. 

L’attività di monitoraggio del rumore dovrà essere gestita da un Tecnico Competente in 

Acustica Ambientale incaricato dall’impresa, che abbia il compito di sovrintendere non solo alle 

operazioni preliminari di installazione e messa in funzione delle postazioni, ma anche alla loro 

gestione. 

Per quanto riguarda l’impatto da vibrazioni, lo scopo è quello di controllare l’eventuale 

danno sugli edifici provocato dalle vibrazioni prodotte dall’attività del cantiere: deve essere 

proposta una procedura di controllo che consenta di acquisire dati che possano fornire 

informazioni indicative sulla potenzialità delle vibrazioni a procurare danni alle costruzioni 

circostanti il cantiere. 

Per quanto riguarda l’impatto da polveri, deve essere proposta una procedura che consenta 

di acquisire dati giornalieri di polveri mediante campionatore portatile. 
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2f20+4f26 - st.f6/20
6f24 - st.f6/20
2f20+4f26 - st.f6/20
2f24+4f26 - st.f6/20
6f24 - st.f6/20
6f24 - st.f6/20
2f22+4f26 - st.f6/20
2f24+4f28 - st.f6/20
2f24+4f28 - st.f6/20
6f20+4f26 - st.f6/20

Piano Seminterrato - Quota da 1.55 a 6.25
Num. Pil.

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
172
173

Armature

4f14 - st.f6/20
4f14 - st.f6/20
4f16 - st.f6/20
4f16 - st.f6/20
4f14 - st.f6/20
4f14 - st.f6/20
4f16 - st.f6/20
4f16 - st.f6/20
4f14 - st.f6/20
4f14 - st.f6/20
4f16 - st.f6/20
4f16 - st.f6/20
4f14 - st.f6/20
4f14 - st.f6/20
4f14 - st.f6/20
4f16 - st.f6/20
4f14 - st.f6/20
4f14 - st.f6/20
4f14 - st.f6/20
4f16 - st.f6/20
4f14 - st.f6/20
4f14 - st.f6/20
4f14 - st.f6/20
4f16 - st.f6/20
4f14 - st.f6/20
4f14 - st.f6/20
4f14 - st.f6/20
4f16 - st.f6/20
4f14 - st.f6/20
4f14 - st.f6/20
4f14 - st.f6/20
4f12 - st.f6/20
4f12 - st.f6/20
4f12 - st.f6/20
4f12 - st.f6/20
4f12 - st.f6/20
4f12 - st.f6/20
4f12 - st.f6/20
4f12 - st.f6/20
4f12 - st.f6/15
4f12 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f12 - st.f6/15
4f12 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15

Da pilastro 114 a pilastro 171 struttura Auditorium. Per
sezioni e armature vedere allegato alla relazione
tecnica

02

I DISEGNI E LE INFORMAZIONI IN ESSI CONTENUTE SONO PROPRIETA' ESCLUSIVA DEL COMUNE DI GENOVA E NON POSSONO ESSERE MODIFICATI, RIPRODOTTI, RESI PUBBLICI

C O M U N E  D I  G E N O V A
D I R E Z I O N E  P R O G E T T A Z I O N E

COORDINAMENTO
PROGETTAZIONE

RESPONSABILE
UNICO
PROCEDIMENTO

Progetto Architettonico

Progetto e Computi Strutture

Computi Metrici e Capitolati

Rilievi

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione

Verifica
accessibilità

Dirigente

Direttore

Municipio

Quartiere

N° progr. tav. N° tot. tav.

Scala Data

Tavola N°

Intervento/Opera

Oggetto della tavola

Livello Progettazione

Codice MOGE Codice OPERA Codice identificativo tavola

Revisione Data Oggetto Redatto Controllato Approvato

Codice ProgettoComittente

01

00

D-S

Progetto e Computi Impianti

Arch. Roberto GRILLO

Arch. Luca PATRONE

Roberto
GRILLO

Luca
PATRONE

S e t t o r e  P r o g e t t a z i o n e  I m p i a n t i  e  S t r u t t u r e Ing. Sandro GAMBELLI

Arch. Mirco GRASSI

Medio Levante VIII

Foce

DEFINITIVO

15.21.00

FEB 2018

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

EDIFICIO ANSALDO (EX NIRA)
Via dei Pescatori, 35
PROGETTO DEMOLIZIONE

1:200

F.S.T. Ing. Chiara ROMANO

F.S.T. Arch. Alberto ROSSI

I.S.T. Cristina CAMOIRANO
I.S.T. Arch. Paolo VASSALLO

F.D.T. Arch. Roberto GRILLO

I.S.T. Maura GENOVESE

F.D.T. Geom. Monica INNOCENTI
F.S.T. Ing. Chiara ROMANO
I.S.T. Geom. Carlo  CAMBEDDA

F.D.T. Geom. Monica INNOCENTI

F.D.T.
F.S.T.
F.S.T.
I.S.T.
I.S.T.

Arch. Ivano BAREGGI
Geom. Bartolomeo CAVIGLIA
Geom. Rosario VALLONE
Dott.  Matteo PREVITERA
          Giuseppe STRAGAPEDE

17080

FEB 2018

Pianta Piano SEMINTERRATO

01



N

PIANTA PIANO TERRA

01

02

03

04

05

06

07
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09
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14
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46
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Trave di  bordo 30x20

Trave di  bordo 30x20
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75x30

30x30
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30x30

30x30

30x30
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75x30 30x30

75x30 75x30
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134
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151 152 153 154
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133

105106107108109110111112113

116 115
114

121122
123

127 126 125 124

131 130 128

132 135

136139

140

147

148

168

167 166 165 164 163 162 161 160 159 158

155 156 157

144

143

145

150149

169 171170

26b

27b
10x50 10x45

10x50 10x45

10x45

10x45

Soppalco per locali tecnici

Raddoppio pilastri su questo allineamento

Num. Pil.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Armature

2f18+6f20 - st.f6/20
2f26+6f28 - st.f6/20
10f30 - st.f6/20
4f18+4f20 - st.f6/20
2f18+4f24 - st.f6/20
6f24 - st.f6/20
6f24 - st.f6/20
2f18+4f24 - st.f6/20
2f18+4f24 - st.f6/20
6f22 - st.f6/20
6f22 - st.f6/20
2f18+4f24 - st.f6/20
2f18+4f24 - st.f6/20
2f18+4f22 - st.f6/20
2f18+4f22 - st.f6/20
2f18+4f24 - st.f6/20
2f20+4f24 - st.f6/20
2f20+4f24 - st.f6/20
2f20+4f24 - st.f6/20
2f20+4f24 - st.f6/20
2f20+4f24 - st.f6/20
2f20+4f24 - st.f6/20
2f20+4f24 - st.f6/20
2f18+4f24 - st.f6/20
2f20+4f24 - st.f6/20
2f20+4f24 - st.f6/20
2f20+4f24 - st.f6/20
2f18+4f24 - st.f6/20
2f18+4f24 - st.f6/20
2f18+4f24 - st.f6/20
2f18+4f24 - st.f6/20
2f20+4f24 - st.f6/20
2f18+4f24 - st.f6/20
6f22 - st.f6/20
2f18+4f24 - st.f6/20
2f20+4f24 - st.f6/20
2f18+4f24 - st.f6/20
6f22 - st.f6/20
2f18+4f24 - st.f6/20
2f20+4f24 - st.f6/20
2f18+4f24 - st.f6/20
2f18+4f24 - st.f6/20
2f18+4f24 - st.f6/20
2f20+4f24 - st.f6/20
2f20+4f24 - st.f6/20
2f18+4f24 - st.f6/20
2f18+4f24 - st.f6/20
2f20+4f24 - st.f6/20
2f20+4f24 - st.f6/20
2f20+4f24 - st.f6/20
2f20+4f24 - st.f6/20
2f20+4f24 - st.f6/20
2f22+4f24 - st.f6/20
2f22+4f24 - st.f6/20
2f22+4f24 - st.f6/20
2f20+4f24 - st.f6/20
2f20+4f24 - st.f6/20
2f20+4f24 - st.f6/20
2f20+4f24 - st.f6/20
2f20+4f24 - st.f6/20
2f22+4f24 - st.f6/20
2f26+4f30 - st.f6/15
2f26+4f30 - st.f6/15
2f22+4f24 - st.f6/15

Piano Terra - Quota da 6.25 a 9.40
Num. Pil.

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

105
106
107
108
109
110
111
112
113

Armature

4f10 - st.f6/20
4f10 - st.f6/20
4f12 - st.f6/20
4f10 - st.f6/20
4f10 - st.f6/20
4f10 - st.f6/20
4f12 - st.f6/20
4f10 - st.f6/20
4f10 - st.f6/20
4f10 - st.f6/20
4f12 - st.f6/20
4f10 - st.f6/20
4f10 - st.f6/20
4f10 - st.f6/20
4f10 - st.f6/20
4f10 - st.f6/20
4f10 - st.f6/20
4f10 - st.f6/20
4f10 - st.f6/20
4f10 - st.f6/20
4f10 - st.f6/20
4f10 - st.f6/20
4f10 - st.f6/20
4f10 - st.f6/20
4f10 - st.f6/20
4f10 - st.f6/20
4f10 - st.f6/20
4f10 - st.f6/20
4f10 - st.f6/20
4f10 - st.f6/20
4f10 - st.f6/20
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15

Da pilastro 114 a pilastro 171 struttura Auditorium. Per
sezioni e armature vedere allegato alla relazione
tecnica

02

I DISEGNI E LE INFORMAZIONI IN ESSI CONTENUTE SONO PROPRIETA' ESCLUSIVA DEL COMUNE DI GENOVA E NON POSSONO ESSERE MODIFICATI, RIPRODOTTI, RESI PUBBLICI

C O M U N E  D I  G E N O V A
D I R E Z I O N E  P R O G E T T A Z I O N E

COORDINAMENTO
PROGETTAZIONE

RESPONSABILE
UNICO
PROCEDIMENTO

Progetto Architettonico

Progetto e Computi Strutture

Computi Metrici e Capitolati

Rilievi

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione

Verifica
accessibilità

Dirigente

Direttore

Municipio

Quartiere

N° progr. tav. N° tot. tav.

Scala Data

Tavola N°

Intervento/Opera

Oggetto della tavola

Livello Progettazione

Codice MOGE Codice OPERA Codice identificativo tavola

Revisione Data Oggetto Redatto Controllato Approvato

Codice ProgettoComittente

01

00

D-S

Progetto e Computi Impianti

Arch. Roberto GRILLO

Arch. Luca PATRONE

Roberto
GRILLO

Luca
PATRONE

S e t t o r e  P r o g e t t a z i o n e  I m p i a n t i  e  S t r u t t u r e Ing. Sandro GAMBELLI

Arch. Mirco GRASSI

Medio Levante VIII

Foce

DEFINITIVO

15.21.00

FEB 2018

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

EDIFICIO ANSALDO (EX NIRA)
Via dei Pescatori, 35
PROGETTO DEMOLIZIONE

1:200

F.S.T. Ing. Chiara ROMANO

F.S.T. Arch. Alberto ROSSI

I.S.T. Cristina CAMOIRANO
I.S.T. Arch. Paolo VASSALLO

F.D.T. Arch. Roberto GRILLO

I.S.T. Maura GENOVESE

F.D.T. Geom. Monica INNOCENTI
F.S.T. Ing. Chiara ROMANO
I.S.T. Geom. Carlo  CAMBEDDA

F.D.T. Geom. Monica INNOCENTI

F.D.T.
F.S.T.
F.S.T.
I.S.T.
I.S.T.

Arch. Ivano BAREGGI
Geom. Bartolomeo CAVIGLIA
Geom. Rosario VALLONE
Dott.  Matteo PREVITERA
          Giuseppe STRAGAPEDE

17080

FEB 2018

Pianta Piano TERRA

02



N

PIANTA PIANO AMMEZZATO
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scala 1:200
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Trave di  bordo 30x20

Trave di  bordo 30x20
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26b
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116 115121122
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150149

Num. Pil.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Armature

2f18+6f20 - st.f6/20
2f26+6f28 - st.f6/20
10f30 - st.f6/20
4f18+4f20 - st.f6/20
2f18+4f24 - st.f6/20
6f24 - st.f6/20
6f24 - st.f6/20
2f18+4f24 - st.f6/20
2f18+4f24 - st.f6/20
6f22 - st.f6/20
6f22 - st.f6/20
2f18+4f24 - st.f6/20
2f18+4f24 - st.f6/20
2f18+4f22 - st.f6/20
2f18+4f22 - st.f6/20
2f18+4f24 - st.f6/20
2f20+4f24 - st.f6/20
2f20+4f24 - st.f6/20
2f20+4f24 - st.f6/20
2f20+4f24 - st.f6/20
2f20+4f24 - st.f6/20
2f20+4f24 - st.f6/20
2f20+4f24 - st.f6/20
2f18+4f24 - st.f6/20
2f20+4f24 - st.f6/20
2f20+4f24 - st.f6/20
2f20+4f24 - st.f6/20
2f18+4f24 - st.f6/20
2f18+4f24 - st.f6/20
2f18+4f24 - st.f6/20
2f18+4f24 - st.f6/20
2f20+4f24 - st.f6/20
2f18+4f24 - st.f6/20
6f22 - st.f6/20
2f18+4f24 - st.f6/20
2f20+4f24 - st.f6/20
2f18+4f24 - st.f6/20
6f22 - st.f6/20
2f18+4f24 - st.f6/20
2f20+4f24 - st.f6/20
2f18+4f24 - st.f6/20
2f18+4f24 - st.f6/20
2f18+4f24 - st.f6/20
2f20+4f24 - st.f6/20
2f20+4f24 - st.f6/20
2f18+4f24 - st.f6/20
2f18+4f24 - st.f6/20
2f20+4f24 - st.f6/20
2f20+4f24 - st.f6/20
2f20+4f24 - st.f6/20
2f20+4f24 - st.f6/20
2f20+4f24 - st.f6/20
2f22+4f24 - st.f6/20
2f22+4f24 - st.f6/20
2f22+4f24 - st.f6/20
2f20+4f24 - st.f6/20
2f20+4f24 - st.f6/20
2f20+4f24 - st.f6/20
2f20+4f24 - st.f6/20
2f20+4f24 - st.f6/20
2f22+4f24 - st.f6/20
2f26+4f30 - st.f6/15
2f26+4f30 - st.f6/15
2f22+4f24 - st.f6/15

Piano Ammezzato - Quota da 9.40 a 12.45
Num. Pil.

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

105
106
107
108
109
110
111
112
113

Armature

4f10 - st.f6/20
4f10 - st.f6/20
4f12 - st.f6/20
4f10 - st.f6/20
4f10 - st.f6/20
4f10 - st.f6/20
4f12 - st.f6/20
4f10 - st.f6/20
4f10 - st.f6/20
4f10 - st.f6/20
4f12 - st.f6/20
4f10 - st.f6/20
4f10 - st.f6/20
4f10 - st.f6/20
4f10 - st.f6/20
4f10 - st.f6/20
4f10 - st.f6/20
4f10 - st.f6/20
4f10 - st.f6/20
4f10 - st.f6/20
4f10 - st.f6/20
4f10 - st.f6/20
4f10 - st.f6/20
4f10 - st.f6/20
4f10 - st.f6/20
4f10 - st.f6/20
4f10 - st.f6/20
4f10 - st.f6/20
4f10 - st.f6/20
4f10 - st.f6/20
4f10 - st.f6/20
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15

02

I DISEGNI E LE INFORMAZIONI IN ESSI CONTENUTE SONO PROPRIETA' ESCLUSIVA DEL COMUNE DI GENOVA E NON POSSONO ESSERE MODIFICATI, RIPRODOTTI, RESI PUBBLICI

C O M U N E  D I  G E N O V A
D I R E Z I O N E  P R O G E T T A Z I O N E

COORDINAMENTO
PROGETTAZIONE

RESPONSABILE
UNICO
PROCEDIMENTO

Progetto Architettonico

Progetto e Computi Strutture

Computi Metrici e Capitolati

Rilievi

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione

Verifica
accessibilità

Dirigente

Direttore

Municipio

Quartiere

N° progr. tav. N° tot. tav.

Scala Data

Tavola N°

Intervento/Opera

Oggetto della tavola

Livello Progettazione

Codice MOGE Codice OPERA Codice identificativo tavola

Revisione Data Oggetto Redatto Controllato Approvato

Codice ProgettoComittente

01

00

D-S

Progetto e Computi Impianti

Arch. Roberto GRILLO

Arch. Luca PATRONE

Roberto
GRILLO

Luca
PATRONE

S e t t o r e  P r o g e t t a z i o n e  I m p i a n t i  e  S t r u t t u r e Ing. Sandro GAMBELLI

Arch. Mirco GRASSI

Medio Levante VIII

Foce

DEFINITIVO

15.21.00

FEB 2018

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

EDIFICIO ANSALDO (EX NIRA)
Via dei Pescatori, 35
PROGETTO DEMOLIZIONE

1:200

F.S.T. Ing. Chiara ROMANO

F.S.T. Arch. Alberto ROSSI

I.S.T. Cristina CAMOIRANO
I.S.T. Arch. Paolo VASSALLO

F.D.T. Arch. Roberto GRILLO

I.S.T. Maura GENOVESE

F.D.T. Geom. Monica INNOCENTI
F.S.T. Ing. Chiara ROMANO
I.S.T. Geom. Carlo  CAMBEDDA

F.D.T. Geom. Monica INNOCENTI

F.D.T.
F.S.T.
F.S.T.
I.S.T.
I.S.T.

Arch. Ivano BAREGGI
Geom. Bartolomeo CAVIGLIA
Geom. Rosario VALLONE
Dott.  Matteo PREVITERA
          Giuseppe STRAGAPEDE

17080

FEB 2018

Pianta Piano AMMEZZATO

03



N

PIANTA PIANO 2°

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

scala 1:200

N

PIANTA PIANO 1°

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

scala 1:200

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

61a

62a

63a

64a

150x150

IP
E2

60
IP

E2
60

IP
E2

60

35
x1

00
35

x9
0

35
x1

00
35

x1
00

35
x9

0

35
x1

00
35

x9
0

35
x1

00
35

x1
00

35
x9

0

35
x1

00
35

x9
0

35
x1

00
35

x1
00

35
x9

0

35
x1

00
35

x9
0

35
x1

00
35

x1
00

35
x9

0

35
x1

00
35

x9
0

35
x1

00
35

x1
00

35
x9

0

35
x1

00
35

x9
0

35
x1

00
35

x1
00

35
x9

0

35
x1

00
35

x9
0

35
x1

00
35

x1
00

35
x9

0

35
x1

00
35

x9
0

35
x1

00
35

x1
00

35
x9

0

35
x1

00
35

x9
0

35
x1

00
35

x1
00

35
x9

0

35
x1

00
35

x9
0

35
x1

00
35

x1
00

35
x9

0

35
x1

00
35

x9
0

35
x1

00
35

x1
00

35
x9

0

35
x1

00
35

x9
0

35
x1

00
35

x1
00

35
x9

0

35
x1

00
35

x9
0

35
x1

00
35

x1
00

35
x9

0

35
x1

00
35

x9
0

35
x1

00
35

x1
00

35
x9

0

35
x1

00
35

x9
0

35
x1

00
35

x1
00

35
x9

0

35
x1

00
35

x9
0

35
x1

00
35

x1
00

35
x9

0

Trave di  bordo 30x20

Trave di  bordo 30x20

Trave di  bordo 30x20

Trave di  bordo 30x20

150x150

150x150

150x150

IPE160

IPE160

IPE160

IPE160

L50x50

L50x50

26b

27b
10x50 10x45

10x50 10x45

10x45

10x45

26b

27b
10x50 10x45

10x50 10x45

10x45

10x45

Num. Pil.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Armature

2f16+6f18 - st.f6/15
2f20+4f24 - st.f6/15
2f20+4f24 - st.f6/15
4f16+4f18 - st.f6/15
6f20 - st.f6/15
2f20+4f22 - st.f6/15
2f20+4f22 - st.f6/15
6f20 - st.f6/15
6f20 - st.f6/15
6f20 - st.f6/15
6f20 - st.f6/15
6f20 - st.f6/15
6f20 - st.f6/15
6f20 - st.f6/15
6f20 - st.f6/15
6f20 - st.f6/15
6f20 - st.f6/15
6f20 - st.f6/15
6f20 - st.f6/15
6f20 - st.f6/15
6f20 - st.f6/15
6f20 - st.f6/15
6f20 - st.f6/15
6f20 - st.f6/15
6f20 - st.f6/15
6f20 - st.f6/15
6f20 - st.f6/15
6f20 - st.f6/15
6f20 - st.f6/15
6f20 - st.f6/15
6f20 - st.f6/15
6f20 - st.f6/15
6f20 - st.f6/15
6f20 - st.f6/15
6f20 - st.f6/15
6f20 - st.f6/15
6f20 - st.f6/15
6f20 - st.f6/15
6f20 - st.f6/15
6f20 - st.f6/15
6f20 - st.f6/15
6f20 - st.f6/15
6f20 - st.f6/15
6f20 - st.f6/15
6f20 - st.f6/15
6f20 - st.f6/15
6f20 - st.f6/15
6f20 - st.f6/15
6f20 - st.f6/15
6f20 - st.f6/15
6f20 - st.f6/15
6f20 - st.f6/15
6f20 - st.f6/15
6f22 - st.f6/15
2f18+4f22 - st.f6/15
6f20 - st.f6/15
6f20 - st.f6/15
2f20+4f22 - st.f6/15
2f16+4f22 - st.f6/15
6f20 - st.f6/15
2f16+4f22 - st.f6/15
2f20+4f24 - st.f6/15
2f20+4f24 - st.f6/15
2f16+4f22 - st.f6/15

Piano 2° - Quota da 16.95 a 21.45
Num. Pil.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Armature

8f18 - st.f6/15
6f24 - st.f6/15
6f24 - st.f6/15
8f18 - st.f6/15
2f18+4f22 - st.f6/20
2f18+4f24 - st.f6/20
2f18+4f24 - st.f6/20
2f18+4f22 - st.f6/20
2f18+4f22 - st.f6/20
2f18+4f22 - st.f6/20
2f18+4f22 - st.f6/20
2f18+4f22 - st.f6/20
2f18+4f22 - st.f6/20
2f18+4f22 - st.f6/20
2f18+4f22 - st.f6/20
2f18+4f22 - st.f6/20
2f18+4f22 - st.f6/20
2f18+4f22 - st.f6/20
2f18+4f22 - st.f6/20
2f18+4f22 - st.f6/20
2f18+4f22 - st.f6/20
2f18+4f22 - st.f6/20
2f18+4f22 - st.f6/20
2f18+4f22 - st.f6/20
2f18+4f22 - st.f6/20
2f18+4f22 - st.f6/20
2f18+4f22 - st.f6/20
2f18+4f22 - st.f6/20
2f18+4f22 - st.f6/20
2f18+4f22 - st.f6/20
2f18+4f22 - st.f6/20
2f18+4f22 - st.f6/20
2f18+4f22 - st.f6/20
2f18+4f22 - st.f6/20
2f18+4f22 - st.f6/20
2f18+4f22 - st.f6/20
2f18+4f22 - st.f6/20
2f18+4f22 - st.f6/20
2f18+4f22 - st.f6/20
2f18+4f22 - st.f6/20
2f18+4f22 - st.f6/20
2f18+4f22 - st.f6/20
2f18+4f22 - st.f6/20
2f18+4f22 - st.f6/20
2f18+4f22 - st.f6/20
2f18+4f22 - st.f6/20
2f18+4f22 - st.f6/20
2f18+4f22 - st.f6/20
2f18+4f22 - st.f6/20
2f18+4f22 - st.f6/20
2f18+4f22 - st.f6/20
2f18+4f22 - st.f6/20
2f18+4f22 - st.f6/20
2f20+4f24 - st.f6/20
6f22 - st.f6/20
2f18+4f22 - st.f6/20
2f18+4f22 - st.f6/20
2f20+4f24 - st.f6/20
2f20+4f22 - st.f6/20
2f18+4f22 - st.f6/20
2f20+4f22 - st.f6/20
6f24 - st.f6/20
6f24 - st.f6/20
2f20+4f22 - st.f6/20

Piano 1° - Quota da 12.45 a 16.95
Num. Pil.

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Tipologia elemento
(acciaio)

Scatolare 150x150
Scatolare 150x150
Scatolare 150x150
Scatolare 150x150
Scatolare 150x150
Scatolare 150x150
Scatolare 150x150
Scatolare 150x150
Scatolare 150x150
Scatolare 150x150
Scatolare 150x150
Scatolare 150x150
Scatolare 150x150
Scatolare 150x150
Scatolare 150x150
Scatolare 150x150
Scatolare 150x150
Scatolare 150x150
Scatolare 150x150
Scatolare 150x150
Scatolare 150x150
Scatolare 150x150
Scatolare 150x150
Scatolare 150x150
Scatolare 150x150
Scatolare 150x150
Scatolare 150x150
Scatolare 150x150
Scatolare 150x150
Scatolare 150x150
Scatolare 150x150
Scatolare 150x150

02

I DISEGNI E LE INFORMAZIONI IN ESSI CONTENUTE SONO PROPRIETA' ESCLUSIVA DEL COMUNE DI GENOVA E NON POSSONO ESSERE MODIFICATI, RIPRODOTTI, RESI PUBBLICI

C O M U N E  D I  G E N O V A
D I R E Z I O N E  P R O G E T T A Z I O N E

COORDINAMENTO
PROGETTAZIONE

RESPONSABILE
UNICO
PROCEDIMENTO

Progetto Architettonico

Progetto e Computi Strutture

Computi Metrici e Capitolati

Rilievi

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione

Verifica
accessibilità

Dirigente

Direttore

Municipio

Quartiere

N° progr. tav. N° tot. tav.

Scala Data

Tavola N°

Intervento/Opera

Oggetto della tavola

Livello Progettazione

Codice MOGE Codice OPERA Codice identificativo tavola

Revisione Data Oggetto Redatto Controllato Approvato

Codice ProgettoComittente

01

00

D-S

Progetto e Computi Impianti

Arch. Roberto GRILLO

Arch. Luca PATRONE

Roberto
GRILLO

Luca
PATRONE

S e t t o r e  P r o g e t t a z i o n e  I m p i a n t i  e  S t r u t t u r e Ing. Sandro GAMBELLI

Arch. Mirco GRASSI

Medio Levante VIII

Foce

DEFINITIVO

15.21.00

FEB 2018

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

EDIFICIO ANSALDO (EX NIRA)
Via dei Pescatori, 35
PROGETTO DEMOLIZIONE

1:200

F.S.T. Ing. Chiara ROMANO

F.S.T. Arch. Alberto ROSSI

I.S.T. Cristina CAMOIRANO
I.S.T. Arch. Paolo VASSALLO

F.D.T. Arch. Roberto GRILLO

I.S.T. Maura GENOVESE

F.D.T. Geom. Monica INNOCENTI
F.S.T. Ing. Chiara ROMANO
I.S.T. Geom. Carlo  CAMBEDDA

F.D.T. Geom. Monica INNOCENTI

F.D.T.
F.S.T.
F.S.T.
I.S.T.
I.S.T.

Arch. Ivano BAREGGI
Geom. Bartolomeo CAVIGLIA
Geom. Rosario VALLONE
Dott.  Matteo PREVITERA
          Giuseppe STRAGAPEDE

17080

FEB 2018

Pianta Piano PRIMO, SECONDO

04



N

PIANTA PIANO 5°

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25
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N

PIANTA PIANO 4°

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

25
x1
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25
x1

20
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N

PIANTA PIANO 3°

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
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x1
20

25
x1

20
25
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Trave di  bordo 30x20

Trave di  bordo 30x20

Trave di  bordo 30x20

Trave di  bordo 30x20

Trave di  bordo 30x20

Trave di  bordo 30x20

N

PIANTA PIANO 6°

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
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20
25
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25
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Trave di  bordo 30x20

Trave di  bordo 30x20

26b

27b
10x50 10x45

10x50 10x45

10x45

10x45

26b

27b
10x50 10x45

10x50 10x45

10x45

10x45

26b

27b
10x50 10x45

10x50 10x45

10x45

10x45

26b

27b
10x50 10x45

10x50 10x45

10x45

10x45

Num. Pil.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Armature

2f14+4f16 - st.f6/15
6f18 - st.f6/15
6f18 - st.f6/15
2f12+4f16 - st.f6/15
2f12+4f16 - st.f6/15
2f14+4f18 - st.f6/15
2f14+4f18 - st.f6/15
2f14+4f16 - st.f6/15
2f14+4f16 - st.f6/15
2f14+4f16 - st.f6/15
2f14+4f16 - st.f6/15
2f14+4f16 - st.f6/15
2f14+4f16 - st.f6/15
2f14+4f16 - st.f6/15
2f14+4f16 - st.f6/15
2f14+4f16 - st.f6/15
2f14+4f16 - st.f6/15
2f14+4f16 - st.f6/15
2f14+4f16 - st.f6/15
2f14+4f16 - st.f6/15
2f14+4f16 - st.f6/15
2f14+4f16 - st.f6/15
2f14+4f16 - st.f6/15
2f14+4f16 - st.f6/15
2f14+4f16 - st.f6/15
2f14+4f16 - st.f6/15
2f14+4f16 - st.f6/15
2f14+4f16 - st.f6/15
2f14+4f16 - st.f6/15
6f18 - st.f6/15
6f18 - st.f6/15
2f14+4f16 - st.f6/15
2f14+4f16 - st.f6/15
2f14+4f16 - st.f6/15
2f14+4f16 - st.f6/15
2f14+4f16 - st.f6/15
2f14+4f16 - st.f6/15
2f14+4f16 - st.f6/15
2f14+4f16 - st.f6/15
2f14+4f16 - st.f6/15
2f14+4f16 - st.f6/15
2f14+4f16 - st.f6/15
2f14+4f16 - st.f6/15
2f14+4f16 - st.f6/15
2f14+4f16 - st.f6/15
2f14+4f16 - st.f6/15
2f14+4f16 - st.f6/15
2f14+4f16 - st.f6/15
2f14+4f16 - st.f6/15
2f14+4f16 - st.f6/15
2f14+4f16 - st.f6/15
2f14+4f16 - st.f6/15
2f14+4f16 - st.f6/15
2f16+4f18 - st.f6/15
2f14+4f18 - st.f6/15
2f14+4f16 - st.f6/15
2f14+4f16 - st.f6/15
2f16+4f18 - st.f6/15
2f12+4f18 - st.f6/15
2f14+4f16 - st.f6/15
2f14+4f16 - st.f6/15
6f18
6f18
2f14+4f16 - st.f6/15

Piano 5° - Quota da 30.45 a 34.95
Num. Pil.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Armature

4f14+4f16 - st.f6/15
6f20 - st.f6/15
6f20 - st.f6/15
4f12+4f16 - st.f6/15
2f12+4f18 - st.f6/15
2f16+4f20 - st.f6/15
2f16+4f20 - st.f6/15
2f14+4f18 - st.f6/15
2f14+4f18 - st.f6/15
2f14+4f18 - st.f6/15
2f14+4f18 - st.f6/15
2f14+4f18 - st.f6/15
2f14+4f18 - st.f6/15
2f14+4f18 - st.f6/15
2f14+4f18 - st.f6/15
2f14+4f18 - st.f6/15
2f14+4f18 - st.f6/15
2f14+4f18 - st.f6/15
2f14+4f18 - st.f6/15
2f14+4f18 - st.f6/15
2f14+4f18 - st.f6/15
2f14+4f18 - st.f6/15
2f14+4f18 - st.f6/15
2f14+4f18 - st.f6/15
2f14+4f18 - st.f6/15
2f14+4f18 - st.f6/15
2f14+4f18 - st.f6/15
2f14+4f18 - st.f6/15
2f14+4f18 - st.f6/15
6f18 - st.f6/15
6f18 - st.f6/15
2f14+4f18 - st.f6/15
2f14+4f18 - st.f6/15
2f14+4f18 - st.f6/15
2f14+4f18 - st.f6/15
2f14+4f18 - st.f6/15
2f14+4f18 - st.f6/15
2f14+4f18 - st.f6/15
2f14+4f18 - st.f6/15
2f14+4f18 - st.f6/15
2f14+4f18 - st.f6/15
2f14+4f18 - st.f6/15
2f14+4f18 - st.f6/15
2f14+4f18 - st.f6/15
2f14+4f18 - st.f6/15
2f14+4f18 - st.f6/15
2f14+4f18 - st.f6/15
2f14+4f18 - st.f6/15
2f14+4f18 - st.f6/15
2f14+4f18 - st.f6/15
2f14+4f18 - st.f6/15
2f14+4f18 - st.f6/15
2f16+4f18 - st.f6/15
2f14+4f20 - st.f6/15
6f18 - st.f6/15
2f14+4f18 - st.f6/15
2f16+4f18 - st.f6/15
2f16+4f22 - st.f6/15
6f18 - st.f6/15
2f14+4f18 - st.f6/15
2f16+4f18 - st.f6/15
6f20 - st.f6/15
6f20 - st.f6/15
2f16+4f18 - st.f6/15

Piano 4° - Quota da 25.95 a 30.45
Num. Pil.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Armature

4f14+4f18 - st.f6/15
2f20+4f22 - st.f6/15
2f20+4f22 - st.f6/15
8f16 - st.f6/15
2f14+4f20 - st.f6/15
6f20 - st.f6/15
6f20 - st.f6/15
2f14+4f20 - st.f6/15
2f14+4f20 - st.f6/15
2f14+4f20 - st.f6/15
2f14+4f20 - st.f6/15
2f14+4f20 - st.f6/15
2f14+4f20 - st.f6/15
2f14+4f20 - st.f6/15
2f14+4f20 - st.f6/15
2f14+4f20 - st.f6/15
2f14+4f20 - st.f6/15
2f14+4f20 - st.f6/15
2f14+4f20 - st.f6/15
2f14+4f20 - st.f6/15
2f14+4f20 - st.f6/15
2f14+4f20 - st.f6/15
2f14+4f20 - st.f6/15
2f14+4f20 - st.f6/15
2f14+4f20 - st.f6/15
2f16+4f20 - st.f6/15
2f16+4f20 - st.f6/15
2f14+4f20 - st.f6/15
2f14+4f20 - st.f6/15
2f16+4f20 - st.f6/15
2f16+4f20 - st.f6/15
2f16+4f20 - st.f6/15
2f16+4f20 - st.f6/15
2f14+4f20 - st.f6/15
2f14+4f20 - st.f6/15
2f14+4f20 - st.f6/15
2f14+4f20 - st.f6/15
2f14+4f20 - st.f6/15
2f14+4f20 - st.f6/15
2f14+4f20 - st.f6/15
2f14+4f20 - st.f6/15
2f14+4f20 - st.f6/15
2f14+4f20 - st.f6/15
2f14+4f20 - st.f6/15
2f14+4f20 - st.f6/15
2f14+4f20 - st.f6/15
2f14+4f20 - st.f6/15
2f14+4f20 - st.f6/15
2f14+4f20 - st.f6/15
2f14+4f20 - st.f6/15
2f14+4f20 - st.f6/15
2f14+4f20 - st.f6/15
2f14+4f20 - st.f6/15
2f18+4f22 - st.f6/15
2f18+4f20 - st.f6/15
2f14+4f20 - st.f6/15
2f14+4f20 - st.f6/15
2f16+4f22 - st.f6/15
2f18+4f20 - st.f6/15
2f14+4f20 - st.f6/15
2f16+4f20 - st.f6/15
2f20+4f22 - st.f6/15
2f20+4f22 - st.f6/15
2f16+4f20 - st.f6/15

Piano 3° - Quota da 21.45 a 25.95
Num. Pil.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Armature

4f14+2f12 - st.f6/15
6f16 - st.f6/15
6f16 - st.f6/15
2f10+4f14 - st.f6/15
2f10+4f14 - st.f6/15
2f12+4f16 - st.f6/15
2f10+4f14 - st.f6/15
2f10+4f14 - st.f6/15
2f10+4f14 - st.f6/15
2f10+4f14 - st.f6/15
2f10+4f14 - st.f6/15
2f10+4f14 - st.f6/15
2f10+4f14 - st.f6/15
2f10+4f14 - st.f6/15
2f10+4f14 - st.f6/15
2f10+4f14 - st.f6/15
2f10+4f14 - st.f6/15
2f10+4f14 - st.f6/15
2f10+4f14 - st.f6/15
2f10+4f14 - st.f6/15
2f10+4f14 - st.f6/15
2f10+4f14 - st.f6/15
2f10+4f14 - st.f6/15
2f10+4f14 - st.f6/15
2f10+4f14 - st.f6/15
6f14 - st.f6/15
6f14 - st.f6/15
2f10+4f14 - st.f6/15
2f10+4f14 - st.f6/15
2f12+4f16 - st.f6/15
2f12+4f16 - st.f6/15
2f10+4f14 - st.f6/15
2f10+4f14 - st.f6/15
2f10+4f14 - st.f6/15
2f10+4f14 - st.f6/15
2f10+4f14 - st.f6/15
2f10+4f14 - st.f6/15
2f10+4f14 - st.f6/15
2f10+4f14 - st.f6/15
2f10+4f14 - st.f6/15
2f10+4f14 - st.f6/15
2f10+4f14 - st.f6/15
2f10+4f14 - st.f6/15
2f10+4f14 - st.f6/15
2f10+4f14 - st.f6/15
2f10+4f14 - st.f6/15
2f10+4f14 - st.f6/15
2f10+4f14 - st.f6/15
2f10+4f14 - st.f6/15
2f10+4f14 - st.f6/15
2f10+4f14 - st.f6/15
2f10+4f14 - st.f6/15
2f10+4f14 - st.f6/15
2f14+4f16 - st.f6/15
2f12+4f16 - st.f6/15
2f10+4f14 - st.f6/15
2f10+4f14 - st.f6/15
2f14+4f16 - st.f6/15
2f12+4f16 - st.f6/15
2f10+4f14 - st.f6/15
2f12+4f14 - st.f6/15
6f16 - st.f6/15
6f16 - st.f6/15
2f12+4f14 - st.f6/15

Piano 6° - Quota da 34.95 a 39.45

02

I DISEGNI E LE INFORMAZIONI IN ESSI CONTENUTE SONO PROPRIETA' ESCLUSIVA DEL COMUNE DI GENOVA E NON POSSONO ESSERE MODIFICATI, RIPRODOTTI, RESI PUBBLICI
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Medio Levante VIII

Foce

DEFINITIVO

15.21.00

FEB 2018

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

EDIFICIO ANSALDO (EX NIRA)
Via dei Pescatori, 35
PROGETTO DEMOLIZIONE

1:200

F.S.T. Ing. Chiara ROMANO

F.S.T. Arch. Alberto ROSSI

I.S.T. Cristina CAMOIRANO
I.S.T. Arch. Paolo VASSALLO

F.D.T. Arch. Roberto GRILLO

I.S.T. Maura GENOVESE

F.D.T. Geom. Monica INNOCENTI
F.S.T. Ing. Chiara ROMANO
I.S.T. Geom. Carlo  CAMBEDDA

F.D.T. Geom. Monica INNOCENTI

F.D.T.
F.S.T.
F.S.T.
I.S.T.
I.S.T.

Arch. Ivano BAREGGI
Geom. Bartolomeo CAVIGLIA
Geom. Rosario VALLONE
Dott.  Matteo PREVITERA
          Giuseppe STRAGAPEDE

17080

FEB 2018

Pianta Piano TERZO, QUARTO, QUINTO, SESTO
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N

PIANTA PIANO 7°

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

scala 1:200

Trave di  bordo 30x20

Trave di  bordo 30x20

N

PIANTA PIANO 8°

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20
25

x1
20

25
x1

20

scala 1:200

Trave di  bordo 30x20

Trave di  bordo 30x20

N

PIANTA PIANO ATTICO
scala 1:200

150x150 IPE180

IPE180

IPE180

IPE180

IPE180

IP
E3

00
IP

E3
00

IP
E3

00
IP

E3
00

150x150

L50x50

26b

27b
10x50 10x45

10x50 10x45

10x45

10x45

26b

27b
10x50 10x45

10x50 10x45

10x45

10x45

02

03

06

07

26

27

30

31

54

55

58

59

62

63

Num. Pil.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Armature

4f10 - st.f6/15
4f12 - st.f6/15
4f12 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f12 - st.f6/15
4f12 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f12 - st.f6/15
4f12 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f22 - st.f6/15
4f22 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f12 - st.f6/15
4f12 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f14 - st.f6/15
4f14 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f12 - st.f6/15
4f12 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15

Piano 8° - Quota da 43.95 a 48.45
Num. Pil.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Armature

4f14 - st.f6/15
4f16 - st.f6/15
4f16 - st.f6/15
4f14 - st.f6/15
4f14 - st.f6/15
4f16 - st.f6/15
4f16 - st.f6/15
4f14 - st.f6/15
4f14 - st.f6/15
4f14 - st.f6/15
4f14 - st.f6/15
4f14 - st.f6/15
4f14 - st.f6/15
4f14 - st.f6/15
4f14 - st.f6/15
4f14 - st.f6/15
4f14 - st.f6/15
4f14 - st.f6/15
4f14 - st.f6/15
4f14 - st.f6/15
4f14 - st.f6/15
4f14 - st.f6/15
4f14 - st.f6/15
4f14 - st.f6/15
4f14 - st.f6/15
4f14 - st.f6/15
4f14 - st.f6/15
4f14 - st.f6/15
4f14 - st.f6/15
4f14 - st.f6/15
4f14 - st.f6/15
4f14 - st.f6/15
4f14 - st.f6/15
4f14 - st.f6/15
4f14 - st.f6/15
4f14 - st.f6/15
4f14 - st.f6/15
4f14 - st.f6/15
4f14 - st.f6/15
4f14 - st.f6/15
4f14 - st.f6/15
4f14 - st.f6/15
4f14 - st.f6/15
4f14 - st.f6/15
4f14 - st.f6/15
4f14 - st.f6/15
4f14 - st.f6/15
4f14 - st.f6/15
4f14 - st.f6/15
4f14 - st.f6/15
4f14 - st.f6/15
4f14 - st.f6/15
4f14 - st.f6/15
4f16 - st.f6/15
4f16 - st.f6/15
4f14 - st.f6/15
4f14 - st.f6/15
4f16 - st.f6/15
4f16 - st.f6/15
4f14 - st.f6/15
4f14 - st.f6/15
4f16 - st.f6/15
4f16 - st.f6/15
4f14 - st.f6/15

Piano 7° - Quota da 39.45 a 43.95
Num. Pil.

02
03
06
07
26
27
30
31
54
55
58
59
62
63

Armature

4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15
4f10 - st.f6/15

Piano Attico - Quota da 48.45 a 51.10

02

I DISEGNI E LE INFORMAZIONI IN ESSI CONTENUTE SONO PROPRIETA' ESCLUSIVA DEL COMUNE DI GENOVA E NON POSSONO ESSERE MODIFICATI, RIPRODOTTI, RESI PUBBLICI

C O M U N E  D I  G E N O V A
D I R E Z I O N E  P R O G E T T A Z I O N E

COORDINAMENTO
PROGETTAZIONE

RESPONSABILE
UNICO
PROCEDIMENTO

Progetto Architettonico

Progetto e Computi Strutture

Computi Metrici e Capitolati

Rilievi

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione

Verifica
accessibilità

Dirigente

Direttore

Municipio

Quartiere

N° progr. tav. N° tot. tav.

Scala Data

Tavola N°

Intervento/Opera

Oggetto della tavola

Livello Progettazione

Codice MOGE Codice OPERA Codice identificativo tavola

Revisione Data Oggetto Redatto Controllato Approvato

Codice ProgettoComittente

01

00

D-S

Progetto e Computi Impianti

Arch. Roberto GRILLO

Arch. Luca PATRONE

Roberto
GRILLO

Luca
PATRONE

S e t t o r e  P r o g e t t a z i o n e  I m p i a n t i  e  S t r u t t u r e Ing. Sandro GAMBELLI

Arch. Mirco GRASSI

Medio Levante VIII

Foce

DEFINITIVO

15.21.00

FEB 2018

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

EDIFICIO ANSALDO (EX NIRA)
Via dei Pescatori, 35
PROGETTO DEMOLIZIONE

1:200

F.S.T. Ing. Chiara ROMANO

F.S.T. Arch. Alberto ROSSI

I.S.T. Cristina CAMOIRANO
I.S.T. Arch. Paolo VASSALLO

F.D.T. Arch. Roberto GRILLO

I.S.T. Maura GENOVESE

F.D.T. Geom. Monica INNOCENTI
F.S.T. Ing. Chiara ROMANO
I.S.T. Geom. Carlo  CAMBEDDA

F.D.T. Geom. Monica INNOCENTI

F.D.T.
F.S.T.
F.S.T.
I.S.T.
I.S.T.

Arch. Ivano BAREGGI
Geom. Bartolomeo CAVIGLIA
Geom. Rosario VALLONE
Dott.  Matteo PREVITERA
          Giuseppe STRAGAPEDE

17080

FEB 2018

Pianta Piano SETTIMO, OTTAVO, ATTICO
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