



**AAx** : AAx : vedasi tavola cantiere tipologico

COMMITTENTE:

  
**COMUNE DI GENOVA**  
 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
 ALBERTO BITOSI  
 IL DIRETTORE ESECUTORE DEL CONTRATTO  
 ANTONIO ROSSA

**PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL SISTEMA DEGLI ASSI DI FORZA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (RETE FILIOVIARIA E STRUTTURE CONNESSE)**

PROGETTAZIONE MANDATARIA

  
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

MANDANTE MANDANTE





Società 

CANTIERIZZAZIONE  
 Corografia di cantierizzazione - Cantiere AA

IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE  
 Dott. Ing. Alessandro Paresso

SCALA :  
 1:5000

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

E21D 02 D Z1 C5 CA0000 016 F

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
C	Emissione Esecutiva	R. Cappellaro	09/2021	D. Liturri	09/2021	M. Marinelli	09/2021	A. Peresso	09/2021
D	Emissione Esecutiva	R. Cappellaro	01/2022	D. Liturri	01/2022	M. Marinelli	01/2022	A. Peresso	01/2022
E	Emissione Esecutiva	R. Cappellaro	02/2022	D. Liturri	02/2022	M. Marinelli	02/2022	A. Peresso	02/2022
F	Variation team di commessa	R. Cappellaro	05/2022	D. Liturri	05/2022	M. Marinelli	05/2022	A. Peresso	05/2022