



ADx : vedasi tavola cantiere tipologico

COMMITTENTE:

  
**COMUNE DI GENOVA**  
 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
 ALBERTO BITOSI  
 IL DIRETTORE ESECUTORE DEL CONTRATTO  
 ANTONIO ROSSA

**PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL SISTEMA DEGLI ASSI DI FORZA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (RETE FILOVIARIA E STRUTTURE CONNESSE)**

PROGETTAZIONE

MANDATARIA

  
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

MANDANTE

MANDANTE

MANDANTE

  
 Tecnital

  
 Engineering and Technical Services S.p.A.

  
 ARCHITETTI ASSOCIATI

Società  Tecnital

CANTIERIZZAZIONE

Corografia di cantierizzazione - Cantiere AD

IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE

SCALA : 1:5000

Dott. Ing. Alessandro Peresso

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
E21D	02	D	Z1	C5	CA0000	024	F

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
C	Emissione Esecutiva	R. Cappellaro	09/2021	D. Liturri	09/2021	M. Marinelli	09/2021	A. Peresso	09/2021
D	Emissione Esecutiva	R. Cappellaro	01/2022	D. Liturri	01/2022	M. Marinelli	01/2022	A. Peresso	01/2022
E	Emissione Esecutiva	R. Cappellaro	02/2022	D. Liturri	02/2022	M. Marinelli	02/2022	A. Peresso	02/2022
F	Variazione team di commessa	R. Cappellaro	05/2022	D. Liturri	05/2022	M. Marinelli	05/2022	A. Peresso	05/2022