
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.1.0.-127

L'anno 2023 il giorno 27 del mese di Novembre la sottoscritta Arch. Torti Emanuela, in  
qualità  di  dirigente  di  Attuazione  Opere  Pubbliche,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

“Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  (P.N.R.R.)  Missione  4  Componente  1 
Investimento 1.1 - Piano Asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per  
la  prima infanzia  -  “Intervento:  “Asilo  Nido Centofiori,  Piazza Vittime  di  Bologna 10:  - 
Riqualificazione”.

Approvazione Progetto Esecutivo Stralcio 1 - Fase 1 
CUP: B37G22000250006 - MOGE: 20893 – CIG derivato A029106234

Adottata il 27/11/2023
Esecutiva dal 27/11/2023

27/11/2023 TORTI EMANUELA
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.1.0.-127

“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 - 
Piano  Asili  nido  e  scuole  dell’infanzia  e  servizi  di  educazione  e  cura  per  la  prima  infanzia 
“Intervento: “Asilo Nido Centofiori, Piazza Vittime di Bologna 10: - Riqualificazione”.
Approvazione Progetto Esecutivo Stralcio 1 - Fase 1 

CUP: B37G22000250006 - MOGE: 20893 – CIG derivato A029106234

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 
viene istituito il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza; 

- l’art. 20 del succitato regolamento contiene la Decisione di esecuzione con cui viene approvata la 
valutazione del PNRR italiano;

- la Decisione di esecuzione è corredata di un Allegato che definisce, per ogni investimento e 
riforma, obiettivi e traguardi precisi, al cui conseguimento è subordinata l'assegnazione delle risorse 
su base semestrale;

- con il Decreto Legge n. 121 del 2021 sono state introdotte disposizioni relative alle procedure di 
attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; 

- con il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 
2021, n.  101, vengono individuate le “misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di 
Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”; 

- con il successivo Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con modificazioni,  dalla 
legge 29 luglio 2021, n. 108, viene disposta la «Governance del Piano Nazionale di Rilancio e 
Resilienza  e  prime  misure  di  rafforzamento  delle  strutture  amministrative  e  di  accelerazione  e 
snellimento delle procedure»; 
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- l'art.  8, del suddetto Decreto Legge dispone che ciascuna amministrazione centrale titolare di 
interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché' 
al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

- con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 vengono quindi individuate 
le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del 
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

- con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 sono state assegnate 
le  risorse finanziarie  previste  per  l'attuazione  degli  interventi  del  Piano Nazionale  di  Ripresa e 
Resilienza  (PNRR)  e  la  ripartizione  di  traguardi  e  obiettivi  per  scadenze  semestrali  di 
rendicontazione alle Amministrazioni titolari;

- con il suddetto Decreto per ciascun Ministero sono individuati gli interventi di competenza, con 
l'indicazione  dei  relativi  importi  totali,  suddivisi  per  progetti  in  essere,  nuovi  progetti  e  quota 
anticipata dal Fondo di Sviluppo e Coesione.

Premesso inoltre che:

- la Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di 
istruzione: dagli asili nido alle Università” – Ambito di intervento 1: “Miglioramento qualitativo e 
ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione” - Investimento 1.1 “Piano per asili 
nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” del PNRR (M4.C1- 
I1.1), mira a finanziare progetti di costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido 
e delle scuole dell’infanzia al fine di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire 
un aiuto alle famiglie;

- il decreto del Ministro dell’Istruzione del 2 dicembre 2021, n. 343 ha definito i criteri di riparto su 
base regionale delle risorse del PNRR, nonché le modalità di individuazione degli interventi  da 
ammettere a finanziamento e, in particolare, l’articolo 2 prevede, per l’attuazione della Missione 4, 
Componente  1  –  Investimento  1.1,  una  dotazione  finanziaria  complessiva  pari  ad  euro 
3.000.000.000,00, destinando almeno il 40% di dette risorse alle regioni del Mezzogiorno;

- in attuazione del decreto di cui al punto precedente, sono stati pubblicati gli Avvisi pubblici prot. 
n.  48047 del 2 dicembre 2021 che indicono la presentazione di proposte rispettivamente per la 
realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell’ambito del 
PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi 
di  istruzione:  dagli  asili  nido alle  Università  - Investimento  1.1:  “Piano per asili  nido e scuole 
dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”; 

Premesso altresì che:

-il Comune di GENOVA (di seguito, “Soggetto Attuatore”), in risposta all’ Avviso pubblico del 22 
marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 31 marzo 2021, e Avviso pubblico prot. n. 
48047 del 2 dicembre 2021 ha inteso dare attuazione a diversi  progetti,  tra cui figura quello in 
oggetto “Asilo nido Centofiori, Piazza Vittime di Bologna 10: riqualificazione - PNRR M4C1-1.1 
Piano  Asili  nido  e  infanzia  (CUP:  B37G22000250006)”,  presentando  apposita  proposta  di 
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inserimento degli interventi nel “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e 
cura per la prima infanzia”; 

− che l’intervento sopra individuato è risultato destinatario del finanziamento, a valere sulle risorse 
PNRR; 

− che il Comune di Genova, quale Soggetto Attuatore, assegnatario delle risorse individuate dal 
Decreti  Direttoriali  del  Ministero dell’Istruzione e del Merito  n.  57 del  08/09/2022 e n.  74 del 
26/10/2022, ha in data 23/05/2023, sottoscritto l’Accordo di concessione, con il quale sono assunti e 
regolati i propri rapporti con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, al fine di garantire il rispetto 
dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all’attuazione della proposta progettuale relativa 
all’intervento in oggetto e ammessa al finanziamento; 

 -  con  determinazione  dirigenziale  n.  2023-212.1.0.-22  del  22/03/2023  sono  state  accertate  e 
impegnate le risorse di cui ai precedenti decreti;

− che è necessario che gli Interventi ammessi a finanziamento siano collaudati e rendicontati entro il 
30 giugno 2026, pena la decadenza dal finanziamento stesso.

Premesso inoltre che: 

- il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91 del 15 
luglio 2022,  con l’art.  26 comma 7 ha previsto l’istituzione  di  un "Fondo per  l'avvio  di  opere 
indifferibili"  finalizzato  a  rafforzare  gli  interventi  del  Piano Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza 
(PNRR) da parte dei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti;

- la legge di bilancio 2023-2025 (legge n. 197 del 29 dicembre 2022) disciplina, ai commi 369-379 
dell’articolo 1, l’accesso alle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili per l’anno 2023, 
relativamente agli interventi per opere pubbliche finanziati, tra l’altro, nell’ambito del Piano Nazio-
nale  di  Ripresa  e  Resilienza  (PNRR)  nonché  nel  Piano  Nazionale  per  gli  investimenti 
Complementari (PNC) al PNRR;

- gli Enti locali possono accedere al Fondo, per ciascun semestre, attraverso due modalità 
alternative: 

 pre-assegnazione 10 per cento dell’importo assegnato con il decreto di assegnazione; 
 procedura ordinaria;

-le Amministrazioni statali finanziatrici hanno individuato l’elenco degli enti locali potenzialmente 
destinatari della preassegnazione, completo dei codici unici di progetto (CUP), e che tra questi 
rientrano i CUP degli interventi in oggetto;

-che mediante la piattaforma Regis si è provveduto ad avviare la richiesta in procedura ordinaria per 
l’intervento:

- Asilo nido Centofiori,  Piazza Vittime di Bologna 10: riqualificazione - PNRR M4C1-1.1 
Pia-no Asili nido e infanzia  - B37G22000250006 - ammesso al finanziamento con Decreto 
Di-rettoriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 57 del 08/09/2022;
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-che con decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 19 maggio 2023, n. 154 per i progetti 
indicati in Allegato 1 allegato alla presente, l’intervento è risultato ammesso al contributo sul Fondo 
Opere Indifferibili mediante procedura ordinaria – I semestre 2023 di cui all’articolo 1, comma 369 
ss. della legge n. 197 del 2022 per la cifra di euro 50.960,00;

-con determinazione dirigenziale n. 2023-212.1.0.-111 del 30/10/2023 esecutiva dal 05/11/2023 
sono state accertate e impegnate le risorse di cui al precedente decreto;

Premesso infine che:

-  con  Decreto  del  31  Agosto  2022  del  Ministro  dell’Interno,  di  concerto  con  il 
Ministrodell’Economia e delle Finanze e con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, ai 
Comuni individuati dall’art. 42 del decreto legge n. 50 del 2022, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 91 del 15 luglio 2022, ai comuni di Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, sono 
assegnati per gli anni 2023-2026 contributi pari a complessivi 665 milioni di euro, secondo il Piano 
degli  interventi  presentato da ciascun comune e corredato dalle relative schede progettuali  degli 
interventi;

- tra i contributi di cui sopra rientrano interventi relativi ad “Edifici scolastici: interventi di messa in  
sicurezza  impiantistica  e  antincendio”,  CUP  B32B22001110001,  per  un  importo  pari  ad  euro 
12.964.000,00,  che  la  Civica  Amministrazione  intende ripartire  in  parte  sulle  opere di  cui  alla 
presente determinazione, per i quali si è proceduto con la richiesta di rimodulazione al Ministro 
dell’Interno e al Ministero delle Economie in data 16/03/2023 ns. prot 118771 e successivamente 
integrata con lettera del 27/04/2023 ns. prot. 0186514;

- sulla base delle richieste di cui al punto precedente è stato emesso il decreto interministeriale
del 7 Agosto 2023 con la rimodulazione definitiva dei progetti

-con determinazione dirigenziale n. 2023-270.0.0.- 85 del 14/06/2023 sono state accertate e
impegnate le risorse di cui sopra;

Considerato che: 

-  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2023-188.0.0-27  esecutiva  dal  17/04/2023  è  stato 
affidato nell’ambito dell’Accordo Quadro 2 ai sensi dell’art.  54 del D.lgs. 50/2016, il  Contratto 
Applicativo relativo al servizio di Progettazione Definitiva dell’intervento “Asilo nido Centofiori, 
Piazza Vittime di Bologna 10: riqualificazione - PNRR M4C1-1.1 Piano Asili nido e infanzia” al 
raggruppamento CONCISE Consorzio Stabile soc. cons. a r.l. (mandataria);

- per il suddetto progetto con nota prot. 245695 del 1/6/2023, è stato convocato un Tavolo Tecnico 
finalizzato l’acquisizione dei pareri di competenza, che si è svolto in data 12/6/2023 presso la sala 
riunioni gli uffici della Manutenzione e Verde Pubblico sita al diciottesimo piano del Matitone;

- nell’ambito del tavolo tecnico,  sono stati  acquisiti  i  seguenti  pareri  da parte di  enti  esterni al 
Comune:
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•  ASL 3 Genovese  Nota prot. 285416 del 23/6/2023 – parere favorevole

-  nell’ambito  del  tavolo  tecnico,  sono  stati  inoltre  acquisiti  i  seguenti  e  i  seguenti  contributi  
all’istruttoria da parte di uffici interni:

•  Direzione Urbanistica – Ufficio Geologico Nota  prot.  317073  del  13/7/2023  –  parere 
favorevole
•  Direzione Ambiente – Settore Politiche Energetiche – UGET Nota  prot.  311579  del 
17/7/2023 – parere sospeso e rinviato a successiva fase progettuale
• Direzione Ambiente – UOC Acustica  Nota  prot.  252693  del  7/6/2023  –  parere 
favorevole con prescrizioni
• Direzione Ambiente – Ufficio Calore  Nota prot. 321909 del 17/7/2023 – nulla osta 
con prescrizioni
• Direzione Valorizzazione del Patrimonio e Demanio Marittimo Nota  prot.  261103  del 
12/6/2023 – parere favorevole con prescrizioni
• Direzione Sicurezza Aziendale Nota prot.  321502 del  17/7/2023 – parere favorevole 
con prescrizioni
• Direzione di Area Scuola  Nota prot. 335780 del 26/7/2023 – parere favorevole

- con deliberazione della Giunta Comunale DGC-2023-176 del 02/11/2023 è stato approvato 
il progetto definitivo dell’intervento in oggetto, denominato “Asilo nido Centofiori, Piazza Vittime 
di  Bologna  10:  riqualificazione”,  elaborato  dai  progettisti  sopra  indicati,  che  costituisce 
l’approfondimento del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica approvato con DGC-2023-56 
del 13/04/2023;

- con la Delibera suddetta, a seguito degli approfondimenti progettuali conseguenti alla fase di 
progettazione  Definitiva  ed  alle  ulteriori  indagini  effettuate  sull’edificio,  le  opere  sono  state 
suddivise in due interventi distinti e la spesa per l’intervento individuato come “Intervento A” o 
“Intervento Principale” ammonta a complessivi Euro 1.600.000,00 mentre quella per l’“Intervento 
B” o “Intervento Opzionale” a  Euro 180.000,00,  come da Quadri  Economici  che di  seguito  si 
riportano,  e  da  Calcolo  Sommario  della  Spesa,  anch’essi  inseriti  nell’Elenco  degli  Elaborati  e 
costituenti parte integrante della presente Determinazione, e che pertanto la spesa necessaria per la 
realizzazione dei lavori in argomento ammonta a complessivi Euro 1.780.000,00

- il  progetto definitivo è stato verificato,  ai  sensi dell’art.  26 del D. Lgs. n.  50/2016,  con esito  
positivo condizionato, secondo le risultanze del Rapporto Conclusivo di Verifica Prot.  0525917.E 
del 09/11/2023;

- viste le risultanze positive del Rapporto Conclusivo di Verifica del Progetto Definitivo di cui 
sopra, ed accertata la libera disponibilità di aree e immobili oggetto dei lavori ex art. 31 comma 4, 
lett. e) del Codice, il Responsabile Unico del Procedimento, in conformità alle disposizioni previste 
dall’art. 26, comma 8 del Codice, ha provveduto alla validazione del progetto definitivo dei lavori 
con Verbale di validazione prot. NP 09/11/2023.0002498.I;

- il progetto di cui trattasi è stato strutturato in modo tale da consentire di procedere all’affidamento 
di  una  prima  parte  (denominata  “Appalto  Principale”),  demandando  al  reperimento  dei  fondi 
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necessari l’aggiudicazione della restante parte (“Appalto opzionale”), ed è stato perciò suddiviso 
come segue:

• Intervento A o Intervento principale  :  Opere di  riqualificazione Asilo Nido Centofiori  – 
Importo Euro 1.600.000,00;

• Intervento B o Intervento Opzionale  : Opere di completamento – Importo Euro 180.000,00;

Considerato ulteriormente che: 

- con Determinazione dirigenziale n. 2023-270.0.0.-20 del 27 febbraio 2023 l’Amministrazione ha 
stabilito di avvalersi di INVITALIA, quale Centrale di Committenza, affinché quest’ultima, ai sensi 
degli articoli 37, comma 7, lettera b), e 38 del D.lgs. 50/2016, proceda, per conto del Comune di 
Genova, in qualità di Soggetto Attuatore, alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura 
per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro al fine dell’affidamento delle prestazioni necessarie alla 
realizzazione degli interventi di propria competenza, ricompresi nel Piano per asili nido e scuole 
dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, di cui all’allegato 1 al Decreto del 
Direttore  Generale  del  Ministero  dell’Istruzione  e  del  Merito  n.  57  del  08/09/2022,  finanziato 
nell’ambito del PNRR [M4C1-I1.1], tra i quali è ricompreso l’intervento in oggetto;

- con Determina n. 35/2023 del 3 marzo 2023, prot. Invitalia n. 0067038, ha proceduto ad indire 
apposita  procedura  di  gara  ai  sensi  degli  articoli  54,  60  e  145  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  per 
l’aggiudicazione di più Accordi Quadro tra Invitalia e gli operatori aggiudicatari di ciascun Accordo 
Quadro  a  favore  dei  Soggetti  Attuatori,  affinché  gli  stessi  possano  ricorrervi  per  stipulare  dei 
contratti  specifici  (di  seguito,  “Contratti  Specifici”)  con  i  singoli  aggiudicatari,  a  seguito 
dell’emissione di un Ordine di Attivazione (di seguito, “OdA”), entro il periodo di vigenza degli 
Accordi Quadro medesimi;

-  in  ragione  della  differente  dislocazione  territoriale  dei  singoli  interventi,  la  procedura  è  stata 
articolata in 22 (ventidue) lotti geografici (di seguito, “Lotti Geografici”) a sua volta, stato suddiviso 
in uno o più sub-lotti prestazionali aventi ad oggetto due differenti tipologie di prestazioni:

1. Sub-lotto Prestazionale 1: Lavori;
2.Sub-lotto  Prestazionale  2:  Lavori  in  Appalto  Integrato,  nel  cui  procedimento  rientra 
l’intervento in oggetto;

-  con  Provvedimento  n.  0172293  del  13/06/2023,  Invitalia  ha  proceduto  ad  aggiudicare  la 
“Procedura di  gara aperta  ai  sensi  degli  artt.  54,  60 e 145 del  d.lgs.  n.  50/2016,  da realizzarsi 
mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con piu’ operatori economici 
per  l’affidamento  di  lavori  (OG2 –  OG11)  o  di  lavori  in  appalto  integrato  per  la  costruzione, 
riqualificazione  e  messa  in  sicurezza  di  asili  nido,  scuole  e  poli  dell’infanzia  -  sub-lotto 
prestazionale 2: lavori in appalto integrato - Lotto geografico 9 – Liguria – CIG: 96902810DB”;

-  nell’ambito  della  procedura  di  cui  sopra,  con  provvedimento  n.  0173152  del  13/06/2023, 
nell’ambito del Lotto Geografico n. 9, è stato individuato come assegnatario del AQ 1 - Sub-lotto 
Prestazionale  2:  LAVORI IN APPALTO INTEGRATO  -  Genova  B,  l’A.T.I.  CETOLA  SPA 
(mandataria)  -  LFM  SPA (mandante)  -  STUDIO  PERILLO  SRL,  GPA  SRL,  CSPE  SRL 
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(progettista),  per  la  progettazione  esecutiva  e  l’esecuzione  dei  lavori,  che  hanno  offerto  una 
percentuale di ribasso del 16,50%.

COMUNE DI GENOVA AQ1 – Genova – B A.T.I. CETOLA SPA (mandataria)
LFM SPA (mandante)
STUDIO PERILLO SRL, GPA SRL,
CSPE SRL (progettista) 16,50000%

0
-  con  Determinazione  Dirigenziale  N.  2023-212.1.0.-115  del  09/11/2023  si  è  proceduto 
all’approvazione del progetto definitivo da appalto relativo all’ intervento “Asilo Nido Centofiori, 
Piazza Vittime di Bologna 10: Riqualificazione” - PNRR M4C1-1.1 Piano Asili nido e infanzia e 
dei  relativi  quadri  economici  di  entrambi  gli  stralci  individuati  e  all’affidamento  dell’  appalto 
integrato dell’“Intervento A” o “Intervento Principale” l’A.T.I. CETOLA SPA (mandataria) - LFM 
SPA (mandante) - STUDIO PERILLO SRL, GPA SRL, CSPE SRL (progettisti) che hanno offerto 
una percentuale di ribasso del 16,50%, per un importo di Euro 986.900,08, comprensivi di Euro 
927.135,61 per  lavori,  Euro  31.928,22 per  la  redazione  della  progettazione  esecutiva  e 
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  (compresi  oneri  previdenziali),  Euro 
14.973.75 per  oneri  della  sicurezza  ed  Euro  12.862,50 per  lavori  in  economia  non soggetti  a 
ribasso, oltre  Euro 98.690,01 per IVA al 10% su lavori, sicurezza economie e progettazione, per 
complessivi Euro 1.085.590,09.

-  che in  data  20/11/2023 con nota  prot.  ufficiale  U.0029559.10.11.2023 il  Comando  Vigili  del 
Fuoco di Genova ha espresso parere favorevole al progetto presentato con nota prot.  27993 del 
06/11/2023;

Rilevato che: 

- l’intervento in argomento è realizzato nell’ambito del finanziamento PNRR - M4C1- Investimento 
1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” 
finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”, e che come tale è sottoposto all’obbligo del 
rispetto di milestones e target tipiche del canale di investimento;

- l’Amministrazione ha quindi ritenuto,  ai fini di una più razionale gestione e monitoraggio del 
progetto, di suddividere il cronoprogramma dell’appalto in n. x fasi, temporalmente successive e 
correlate  che  garantiscono  la  continuità  del  cantiere  ed  il  raggiungimento  di  deliverables e 
milestones intermedie.

Preso atto che: 

- il progetto esecutivo di Fase 1, ricomprende tutte le attività volte all’allestimento del cantiere e dei  
vari presidi dello stesso, all’approfondimento dello stato conoscitivo dell’immobile, che permettano 
di procedere con la successiva fase di demolizione selettiva;

-con  verbale  prot.  15/11/2023.0536497.U in  data  15/11/2023  è  stata  avviata  la  progettazione 
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esecutiva dell’intervento in oggetto;

- Il progetto è stato redatto dal gruppo di progettazione incaricato con DD 2023-212.1.0.-115 del 
09/11/2023 ed è stato consegnato in data 27/11/2023 n. prot. 27/11/2023.0558421.E;

Preso atto inoltre che:

- il progetto esecutivo Fase 1 è costituito dai seguenti elaborati:

Serie: 01 - DOCUMENTI GENERALI

213-9E – R _ gen_01: Elenco elaborati - FASE 1

213-9E – R _gen_02 Relazione generale -   FASE 1

213-9E – R _gen_03 Cronoprogramma

Serie: 02 - PROGETTO ARCHITETTONICO

213-9E – R _Ar 02 _Computo Metrico Estimativo _Fase_1

213-9E – R _Ar 05 _Stima Incidenza Manodopera _Fase_1

213-9E – T _Ar 02 .1_Elaborati grafici: demolizioni – Pianta Piano Primo

213-9E – T _Ar 02 .2_Elaborati grafici: demolizioni – Pianta copertura

Serie: 03- ELABORATI SICUREZZA

213-9E –R_Sic_01: Computo Metrico Estimativo - oneri sicurezza – Fase 1  

- a titolo riassuntivo sono state ricomprese nella Fase 1 le seguenti lavorazioni:
• installazione di area di cantiere;
• strip out e pulizia dell’immobile;
• Demolizioni piano primo
• Demolizioni piano copertura

-  il  progetto  prevede  la  realizzazione  di  lavorazioni  per  un  importo  stimato  dei  medesimi,  di 
complessivi  Euro  87.024,76  oltre  €  5.525,46 per  oneri  sicurezza,  come  riportato  dal  Computo 
Metrico Estimativo e nel Computo Metrico Oneri della Sicurezza.

Preso atto infine che:

- con  DD n.  2023-212.1.0.-115 esecutiva  dal  20/11/2023  è  stato  approvato  il  QE del  progetto 
definitivo oggetto di sviluppo esecutivo, di cui la Fase 1 costituisce una parte funzionale al totale  
compimento, orientando la relativa verifica secondo criteri di completezza documentale;
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- su tali presupposti, visto anche l’importo della Fase 1, inferiore a Euro 1.000.000, il Responsabile 
Unico del Procedimento ha ritenuto congruo procedere alla relativa verifica ex art. 26 del Codice, 
secondo le risultanze del Rapporto Conclusivo di Verifica prot. NP/2724 del _27/11/2023;

- viste  le risultanze positive  del  Rapporto Conclusivo  di Verifica del  Progetto Definitivo  di cui 
sopra, ed accertata la libera disponibilità di aree e immobili oggetto dei lavori ex art. 31 comma 4, 
lett. e) del Codice, il Responsabile Unico del Procedimento, in conformità alle disposizioni previste 
dall’art. 26, comma 8 del Codice, ha provveduto alla validazione del progetto esecutivo dei lavori di 
Fase 1 con Verbale di validazione prot. NP/ 2728 in data 27/11/2023;

- il progetto esecutivo comprensivo del QE completo delle fasi previste, sarà integralmente oggetto 
di verifica ai sensi dell’art. 26 del Codice al termine della fase di progettazione ed acquisizione dei 
pareri degli enti competenti.

Dato atto che:

-  il progetto esecutivo della Fase 1, così come riscontrabile dal Cronoprogramma, risulta coerente 
con le milestone e i target relativi al relativo finanziamento PNRR:

• Avviare i lavori entro il 30 novembre 2023 (Verbale di consegna dei lavori);

• Concludere i lavori entro il 31 dicembre 2025 (Verbale di ultimazione lavori);

• Collaudare i lavori entro il 30 giugno 2026 (Certificato di collaudo/CRE);

- l’intervento contribuisce al principio del tagging del clima o del tagging digitale in quanto rientra 
nell’Investimento  M4C1-1.1,  che  a  sua  volta  ricade  nel  campo  di  085  –  Infrastrutture  per 
l’educazione e la cura della prima infanzia - dell’Allegato VI - Metodologia di controllo del clima 
del Regolamento (UE) 2021/241; 

-  il  coefficiente  per  il  calcolo  del  sostegno agli  obiettivi  in  materia  di  cambiamenti  climatici  e 
ambientali assegnato al campo di intervento 085 è del 0%; 

- i progetti finanziati nell'ambito dell’investimento M4C1, Investimento 1.1 ricadono nel regime 2 e 
quindi dovranno limitarsi a “non arrecare danno significativo”, rispettando solo i principi DNSH.

Dato atto infine che:

-  l’istruttoria  del  presente atto  è stata  svolta  dall’Arch.  Emanuela Torti,  Responsabile  Unico di 
Procedimento,  che  attesta  la  regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa  per  quanto  di 
competenza, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari 
all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a 
carico di altri soggetti;  

- il  presente  provvedimento  non  comporta  oneri 
finanziari  e  conseguentemente  non  necessita 
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dell’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile 
attestante la copertura finanziaria della spesa previsto 
dal D.lgs. 267/2000. 

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, anche in qualità di responsabile del procedimento, ai sensi 
dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Attestato  l’avvenuto  accertamento  dell'insussistenza  di  situazioni  di  conflitto  di  interessi,  in 
attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. nonché ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016.

Visti:

- il D. Lgs. n. 50/2016;

- gli artt. 107, 153 comma 5, 192 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con la quale sono stati approvati i 
documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17.03.2023 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

- il Provvedimento del Sindaco n. 2023-112 data 05/04/2023 per il conferimento di incarichi 
dirigenziali, con conseguente potere di assunzione dei provvedimenti di aggiudicazione in capo 
all’Arch. Emanuela Torti.

DETERMINA

1. di approvare il progetto esecutivo della Fase 1 dell’Intervento “Asilo Nido Centofiori, Piazza 
Vittime di  Bologna 10:  Riqualificazione”  -  PNRR M4C1-1.1 Piano Asili  nido  e infanzia”, 
costituito dagli elaborati elencati in parte narrativa,  che si allegano, come parte integrante del 
presente provvedimento;

2. di dare atto che il progetto esecutivo di cui sopra è rispettoso delle milestone e dei target di cui 
alle  premesse,  nonché  del  principio  DNSH,  del  tagging  climatico  e  degli  altri  principi 
trasversali PNRR;

3. di dare atto che con Determinazione Dirigenziale N. 2023-212.1.0.-115 del 09/11/2023 si è 
proceduto all’approvazione del progetto definitivo da appalto relativo all’  intervento “Asilo 
Nido Centofiori,  Piazza Vittime di Bologna 10: Riqualificazione” - PNRR M4C1-1.1 Piano 
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Asili  nido  e  infanzia  e  dei  relativi  quadri  economici  di  entrambi  gli  stralci  individuati  e 
all’affidamento dell’appalto integrato dell’“Intervento A” o “Intervento Principale”;

4. di dare atto che in data 27/11/2023 il Responsabile di Procedimento ha sottoscritto il verbale di 
Validazione  prot.  NP/  2728  in  data  27/11/2023,  redatto  ai  sensi  dell’art.  26  comma 8  del 
Codice, anch’esso allegato come parte integrante del presente provvedimento;

5. di approvare i lavori previsti dal sopra menzionato progetto esecutivo di Fase 1, per un importo 
stimato dei medesimi, di complessivi Euro 87.024,76 oltre € 5.525,46 per oneri sicurezza, il 
tutto oltre I.V.A. e rientranti nella cifra lavori di cui al QE approvato con provvedimento N. 
2023-212.1.0.-115;

6. di dare atto che le somme relative al progetto esecutivo della Fase 1 sono già state impegnate 
con D.D. N. 2023-212.1.0.-115 e, pertanto, la presente non comporta ulteriori impegni di spesa;

7. di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici – U.C. Attuazione Opere Pubbliche alla 
pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  profilo  del  Comune  alla  sezione 
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del Codice; 

8. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il  dirigente, nonché responsabile del 
procedimento, attesta altresì la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

9. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai 
sensi dell'art. 42 D. Lgs. n. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990.

IL DIRIGENTE
Arch. Emanuela Torti
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LAVORI PUBBLICI 

ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE 

 

 

 

OGGETTO: PNRR - Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura 

per la prima infanzia (M4C1-Investimento 1.1). 

“Asilo Nido Centofiori, Piazza Vittime di Bologna 10: - Riqualificazione” – FASE 1 

 

CUP: B37G22000250006 - MOGE: 20893 

CIG Accordo Quadro 2: 96902810DB - CIG derivato: A029106234 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

RAPPORTO CONCLUSIVO DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO 

 

(ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27/11/2023 
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Scopo del presente rapporto conclusivo di verifica è il controllo tecnico del progetto esecutivo relativo 

a “Asilo Nido Centofiori, Piazza Vittime di Bologna 10: - Riqualificazione - FASE 1”.  

 

Con nota di trasmissione del 27/11/2023 pervenuta con PEC, l’A.T.I. CETOLA SPA (mandataria) 

- LFM SPA (mandante) - STUDIO PERILLO SRL, GPA SRL, CSPE SRL. (progettisti) 

aggiudicataria dell’appalto integrato in oggetto, ha consegnato gli elaborati costitutivi del progetto 

esecutivo per i lavori di “Asilo Nido Centofiori, Piazza Vittime di Bologna 10: riqualificazione – 

Fase 1”. 

 

Il suddetto progetto è composto dai seguenti elaborati: 

 

Serie: 01 - DOCUMENTI GENERALI  

 

213-9E – R _ gen_01: Elenco elaborati - FASE 1 

 

213-9E – R _gen_02 Relazione generale -   FASE 1 

 

213-9E – R _gen_03 Cronoprogramma 

 

 

Serie: 02 - PROGETTO ARCHITETTONICO 

 

213-9E – R _Ar 02 _Computo Metrico Estimativo _Fase_1 

 

213-9E – R _Ar 05 _Stima Incidenza Manodopera _Fase_1 

 

213-9E – T _Ar 02 .1_Elaborati grafici: demolizioni – Pianta Piano Primo 

 

213-9E – T _Ar 02 .2_Elaborati grafici: demolizioni – Pianta copertura 

 

Serie: 03- ELABORATI SICUREZZA 

 

213-9E –R_Sic_01: Computo Metrico Estimativo - oneri sicurezza – Fase 1   
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In relazione alle risultanze delle verifiche operate, lo scrivente verificatore Arch. Emanuela Torti, con 

riferimento alla documentazione visionata ritiene conclusa positivamente l’attività di verifica del 

Progetto Esecutivo dei lavori “PNRR - Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di 

educazione e cura per la prima infanzia (M4C1-Investimento 1.1) - FASE 1. 

 

  

             Genova, 27/11/2023 

                                     

 

Per ATI L’Impresa CETOLA SPA (Mandataria) 

 

______________________________________ 

 

 

 

STUDIO PERILLO SRL, GPA SRL, CSPE SRL (Progettisti) 

 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

Arch. Emanuela Torti (RUP e verificatore) 

 

 

______________________________________ 
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 

ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE 

 

OGGETTO: PNRR - PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI 

EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA (M4C1-INVESTIMENTO 1.1). “Asilo nido 

Centofiori, Piazza Vittime di Bologna 10: - Riqualificazione” – FASE 1. 

 

CUP: B37G22000250006 - MOGE: 20893 

CIG ACCORDO QUADRO 2: 96902810DB - CIG DERIVATO: A029106234 

 

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 

(ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50) 

 

Il giorno 27 del mese di novembre dell’anno 2023; 

 

Premesso che: 

 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 02/11/2023 è stato approvato il progetto 

definitivo dell’intervento in oggetto, per una spesa complessiva pari ad Euro 1.600.000,00; 

 

- con Determinazione Dirigenziale n. 2023-212.1.0.-115 del 20/11/2023 è stato approvato il 

progetto definitivo a base di gara; 

 

- con medesimo provvedimento, è stato affidato l’appalto integrato all’A.T.I. CETOLA SPA 

(mandataria) - LFM SPA (mandante) - STUDIO PERILLO SRL, GPA SRL, CSPE SRL 

(progettista); 

 

- con verbale Rep. NP 15/11/2023.0536497.U è stata consegnata sotto riserva di Legge e dato avvio 

all’esecuzione delle prestazioni relative alla progettazione esecutiva, in via di urgenza; 

 

Considerato che: 

 

- con nota NP 0002497.I del 09/11/2023 è stata sottoscritta l’attestazione dello stato dei luoghi; 

 

- il Progetto Esecutivo in argomento è stato redatto in coerenza con il precedente Progetto 

Definitivo; 
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- detto progetto è stato oggetto di verifica ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs 50/2016, positivamente 

conclusasi come risulta dal “Rapporto conclusivo di Verifica del progetto Esecutivo” Rep. NP 

27/11/2023.2724.I allegato al presente verbale; 

 

La sottoscritta Arch. Emanuela Torti, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 

26 del D.lgs. 50/2016: 

 

VALIDA IL PROGETTO ESECUTIVO 

 

“Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia (M4C1 

Investimento 1.1). Intervento: “Asilo Nido Centofiori, Piazza Vittime di Bologna 10: -riqualificazione” 

Fase 1. 

 

Letto, approvato e sottoscritto in Genova, lì 27/11/2023.  

 

 

 

Il RUP 

Arch. Emanuela Torti 

[Documento sottoscritto digitalmente] 
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1 INTRODUZIONE 

L’intervento è risultato assegnatario dell’Avviso PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 

RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento 

dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: Piano 

per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia 

finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. 

 

2 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E DEGLI OBIETTIVI DELLA PROGETTAZIONE: 

La proposta progettuale per la riqualificazione del Nido Cento fiori a Rivarolo, Comune di 

Genova, coerentemente con l’obiettivo generale del programma PNRR “Piano asili nido e 

scuole di infanzia”, si basa sull’innovazione del concetto di didattica e degli spazi per la 

didattica attraverso il ripensamento di uno spazio che sia un luogo accogliente e piacevole 

per tutti i suoi fruitori, capace di migliorare la sua offerta formativa attraverso una 

rinnovata funzionalità e qualità. Nello specifico, la proposta progettuale si pone come 

obiettivi: 

o la valorizzazione di una nuova “casa della vita sociale e culturale” di Rivarolo, 

luogo della maturazione e dello sviluppo esperienziale; 

o ridisegnare gli spazi per una didattica aperta e inclusiva, accompagnata da una 

configurazione spaziale che accoglie geometrie più morbide e organiche; 

o ottimizzazione degli spazi dedicati al personale; 

o pensare spazi per soddisfare un incremento della popolazione scolastica; 

o valorizzazione dei traguardi visivi sul paesaggio circostante, pensando ad una 

riorganizzazione e attrezzatura degli spazi esterni intesi come vere e proprie 

estensioni dell’aula all’aria aperta; 

o adeguamento strutturale dell’intero edificio; 

o predisposizione di una nuova via di fuga con scala antincendio esterna; 

o il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio scolastico, attraverso scelte 

progettuali integrate organicamente nell’architettura. 
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3 DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO: 

L’edificio in cui è ubicato il nido d’infanzia Cento Fiori, insieme alla scuola per l’infanzia 

Primavera, è situato sulle alture di Rivarolo. L’anno di realizzazione è il 1980, in 

concomitanza con l’espansione urbanistica di questa zona e, nel tempo, è stato oggetto 

solo di piccoli interventi sporadici in seguito a guasti o rotture di componenti. Dal 2002 è 

stata avviato un graduale cambio degli infissi in metallo esistenti rimasto incompleto.  Ai 

sensi del DPR 412/93, attualmente ricade nella destinazione d’uso E.7 – Edifici adibiti ad 

attività scolastiche a tutti i livelli. Lo strumento urbanistico vigente, il P.U.C, classifica 

l’edificio oggetto della DE in zona SIS-S servizi pubblici territoriali e di quartiere e 

parcheggi pubblici ed è individuato al catasto terreni Sezione 4, foglio 26, particella 1932. 

Il nido Cento Fiori è attualmente frequentato da 33 bambini, suddivisi in due sezioni 

(piccoli e grandi), oltre a 10 insegnanti e 3 collaboratrici e trova spazio al primo piano della 

struttura scolastica. Piano terra e piano primo non sono connessi fra loro tramite elementi 

di collegamento interni e l’ingresso al nido avviene dalla sovrastante Piazza Vittime di 

Bologna attraverso una scala attrezzata con montascale a norma disabili.  L’involucro 

edilizio opaco che costituisce l’edificio è composto da una muratura a cassetta con un 

pannello in c.a. esterno da 15 cm, un’intercapedine d’aria priva di isolamento e un 

secondo strato in cemento cellulare per uno spessore complessivo di 31 cm. La muratura 

è intonacata solo all’interno e all’esterno si presenta in c.a. a vista. I solai sono privi di 

isolamento del tipo a predalles. Il solaio piano dei terrazzi è pavimentato e lo stato della 

pavimentazione stessa necessita di intervento. Questa soluzione realizzativa presenta 

elevate dispersioni termiche in corrispondenza dei numerosi ponti termici dell’edificio, 

soprattutto in corrispondenza dell’attacco degli infissi. L’involucro trasparente che 

costituisce l’edificio è composto da due tipologie di serramenti: in ferro con vetro singolo e 

in alluminio senza taglio termico con vetro singolo. Gli infissi originari in ferro, rossi, nel 

tempo sono stati parzialmente sostituiti con gli infissi in alluminio, bianchi. Tuttavia la 

sostituzione è avvenuta mantenendo il telaio fisso rosso del vecchio infisso. All’interno 

trovano spazio due ampie sezioni, una destinata ai piccoli, fino ai 16 mesi e l’altra ai 

grandi fino ai 32 mesi. Entrambe le sezioni affacciano ognuna su un ampio terrazzo 

dedicato al gioco e alle attività all’aperto. Oltre alle aule polifunzionali e quelle dedicate al 

riposo, troviamo anche un ingresso dedicato all’accoglienza dei bambini, un ufficio, lo 

spogliatoio del personale, una lavanderia e una piccola cucina. 
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Durante il periodo emergenziale dovuto alla comparsa del Covid l’uso della cucina è stato 

interdetto, appoggiandosi alla sottostante cucina della scuola materna, soluzione che si 

intende mantenere anche in futuro. In generale gli spazi si dispongono ai lati di uno stretto  

corridoio circa un metro di larghezza, illuminato solamente da luce artificiale. Questo, 

unitamente ai numerosi disimpegni di accesso alle aule rende l’ambiente buio e angusto. 

 
Figura 1 Pianta Piano Primo_Stato di fatto 
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Figura 2 Sezioni_ Stato di fatto 
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4 DESCRIZIONE DI PROGETTO ESECUTIVO FASE 1 – DEMOLIZIONI : 

La proposta progettuale si concentra sul restituire un nuovo spazio per l’apprendimento 

rispondente, il più possibile, alle attuali esigenze della didattica, con il limite d’azione 

all’interno di un edificio preesistente. L’obiettivo è quindi conferire nuova veste ad uno 

spazio incastrato all’interno di alcune rigidità progettati legate alla concezione dello 

spazio, mantenendo inalterata la risposta alle richieste di tipo meramente funzionale e 

relative agli standard. Nello specifico, si propone una diversa concezione dell’aula-

sezione, non più chiusa ma aperta e flessibile, estensibile e percettivamente permeabile, 

un nuovo ruolo allo spazio corridoio che si intende per contro come connettivo, spazio di 

relazione e capace di offrire diverse possibilità d’uso; la valorizzazione dello spazio 

esterno inteso come estensione dell’aula all’aperto; la geometria degli spazi rompe 

l’assetto basato sull’ortogonalità delle pareti orientandosi sulle forme più morbide e 

organiche, rassicuranti e aperte ad uno schema che ammette variazioni percettive, 

accoglie dilazioni spaziali, scorci e traguardi visivi mutevoli. 

L’articolazione degli spazi è studiata in modo da consentire e stimolare molteplici 

possibilità d’uso, si apre verso il territorio attraverso un sistema di orti e rimandi al 

paesaggio circostante che rinforzano la cultura locale e fortificano il senso di 

appartenenza di tutti coloro che fruiranno dell’ambiente didattico. Allo stesso tempo il 

bambino in primis, percepirà il Nido come un luogo familiare e informale dove l’attività 

didattica è sia componente fondamentale della crescita culturale, sia elemento a corredo 

di una serie di processi di auto costruzione empirica e pratica dell’individuo. Le sezioni si 

configurano nel progetto sempre come elemento di transizione fra l’esterno e lo spazio 

informale/connettivo/ interno. È un filtro il cui doppio affaccio permette sempre la visione 

complessiva fra interno ed esterno aumentando e consolidando il senso di orientamento 

spaziale degli alunni. L’affaccio verso l’esterno, seguendo gli orientamenti migliori, crea un 

contatto diretto con il territorio, una finestra sul paesaggio che si imprime nell’immaginario 

del bambino e lo aiuta nel processo di autocostruzione. 

Dall’altra parte la permeabilità visiva costante con i luoghi a corona delle sezioni evita la 

sensazione di disorientamento ed isolamento degli alunni, i quali percepiranno di essere 

all’interno di una dimensione plurale e collettiva, aperta ed accogliente. Tramite delle 

pareti mobili resistenti e fonoassorbenti, le sezioni singole si aprono fra di loro 

mischiandosi e creando spazi più ampi. Questo fatto è una risposta architettonica e 

tecnica ad una necessità didattica ma si arricchisce di significati intrinseci all’interno del 

processo di formazione del senso di appartenenza. I bambini hanno la possibilità di 
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condividere esperienze, lavori di gruppo e giornate di interscambio fra coetanei e non 

coetanei. 

In generale la prima fase di interventi riguarderà : 

• L’ adeguata preparazione dell’aria di cantiere,

• Lo strip out generale, la pulizia e la bonifica dell’immobile,

• La demolizione delle tramezzature e lo smontaggio degli arredi fissi.

Nello specifico si prevede: 

• Al piano primo:
o La  rimozione della pavimentazione interna,

o La rimozione delle tramezzature,

o La rimozione dei corpi illuminanti e scaldanti,

o La rimozione dei sanitari (vasi e lavabi),

o La rimozione della controsoffittatura esistente

o La rimozione degli infissi interni ed esterni

o La rimozione delle pavimentazioni esterne

o La rimozione dei servoscale

• Al piano copertura
o La rimozione delle lastre di cemento amianto e della guaina bituminosa.
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ALLEGATO "A"

Comune di Genova
Provincia di GE

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di riqualificazione dell'Asilo nido Centofiori 

COMMITTENTE: Comune di Genova

CANTIERE: Via Carlo Linneo, n.129, Genova (GE)

Palo del Colle, 23/11/2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Giuseppe Perillo - Studio Perillo S.r.l.)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Ingegnere RUP Caradonna Giuseppe)

Ingegnere Giuseppe Perillo - Studio Perillo S.r.l.
Via Cavour, 4
70019 Bari (BA)
Tel.: 080 8594347 - Fax: 
E-Mail: info@studioperillo.eu

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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http://www.acca.it/software-piani-sicurezza


Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 9 g

Preparazione delle aree di cantiere 4 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantier 2 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 2 g

Apprestamenti del cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mate 2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 2 g

Impianti di servizio del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atm 3 g

Strutturale 306 g

Opere interne - Rimozioni e demolizioni 14 g

Scrostamento di intonaci 14 g

Opere interne - Interventi di consolidamento 40 g

Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti 20 g

Consolidamento struttura in c.a. con applicazione di ma 20 g

Opere interne - Cerchiatura 15 g

Cerchiatura 15 g

Opere esterne - Scala antincendio 14 g

Montaggio di scala antincendio in acciaio 14 g

Architettonico 380 g

Opere interne - Rimozioni e demolizoni 36 g

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 6 g

Rimozione di serramenti interni 8 g

Rimozione di corpi illuminanti 8 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti in 10 g

Rimozione di pavimento in materie plastiche 15 g

Rimozione di massetto 7 g

Opere interne - Chiusure orizzontali intermedie 40 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 29 g

Opere interne - Chiusure verticali 21 g

Realizzazione di tramezzature interne 21 g

Opere interne - Opere di finitura 84 g

Realizzazione di controsoffitti 15 g

Posa di rivestimenti interni in piastrelle 11 g

Posa di pavimenti per interni in linoleum, PVC 17 g

Formazione di rasatura armata 25 g

Tinteggiatura di superfici interne 15 g

Opere interne - Infissi e serramenti 13 g

Montaggio di porte, finestre e portefinestre interne 13 g

Opere interne - Accessibilità 10 g

Formazione di percorsi tattili plantari integrati 10 g

Opere esterne - Rimozioni e demolizioni 28 g

Demolizione e/o rimozione di strutture 28 g

Opere esterne - Chiusure orizzontali di copertura 54 g

Realizzazione di vespaio aerato in pietrame 20 g

Posa di membrane bituminose 16 g

Montaggio di copertura in lamiera zincata 20 g

Montaggio di pluviali 8 g

Opere esterne - Opere di finitura 115 g

Pulitura di manufatti metallici 6 g

Pulitura di superfici intonacate 7 g

Tinteggiatura di superfici esterne 12 g

Posa di pavimentazione antitrauma con assorbimento d 10 g

Posa di pavimenti interni in piastrelle 14 g

Opere esterne - Infissi e serramenti 28 g

Pitturazione di manufatti metallici 7 g

Montaggio di grigliati metallici di schermatura 10 g

Opere esterne - Sistemazioni a verde 4 g

Messa a dimora di piante 4 g

Opere esterne - Accessibilità 38 g

Taglio di asfalto stradale 5 g

Rimozione di marciapiedi 5 g

Formazione di rilevato stradale 5 g

Formazione di fondazione stradale 5 g

Formazione di manto di usura 9 g

Formazione di percorsi tattili plantari integrati 7 g

Realizzazione di marciapiedi 5 g

Impianti 271 g

Impianto elettrico 100 g

Realizzazione di impianto elettrico 33 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 11 g

Realizzazione di impianto antenna TV 15 g

Impianto rete dati e fonia 28 g

Realizzazione di impianto di rete dati 12 g

Realizzazione di impianto telefonico 12 g

Realizzazione di impianto citofonico 12 g

Impianto termico 16 g

Realizzazione della rete di distribuzione e posa impianto 16 g

Impianti antincendio 49 g

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per im 21 g

Impianto idrico-sanitario 257 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idric 28 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 7 g

Impianto fotovoltaico 14 g

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 14 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 5 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = FASE 1 (CANTIERIZZAZIONE + DEMOLIZIONI)
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DURATA COMPLESSIVA CANTIERE             400 G

DURATA ALLESTIMENTO CANTIERE             9 G

DURATA DEMOLIZIONI 51 G

Fase 1

DURATA FASE 1                                              60 G 
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

<nessuna>  (SpCap 0)
PROGETTO IMPIANTISTICO  (SpCat 3)

OPERE INTERNE  (Cat 1)
IMPIANTI ELETTRICI  (SbCat 12)

1 Rimozione di impianti esistenti di qualsiasi natura
IMP.01 (elettrici e speciali, antincendio, riscaldamento,

condizionamento, etc.) all'interno dei locali oggetto di
modifiche architettoniche significative,   incluso il
trasporto a rifiuto del materiale non riutilizzabile e
l'accatastamento ordinato in luogo indicato dalla D.L.
del materiale riutilizzabile, successivo ripristino dei
suddetti impianti nella nuova configurazione
architettonica, utilizzando per quanto possibile il
materiale dismesso ed, ove occorre, integrando con la
fornitura e posa in opera di quei componenti non più
riutlizzabili di idonee caratteristiche. Il prezzo è
valutato per i mq netti in pianta dei locali, e
comprensivo di eventuale chiusura e ripristino fori  e
tracce su pareti e soffitti, utilizzo ponteggio mobile di
servizio, nonchè la rimozione di arredi e materiali vari
esistenti e quant'altro necessario per dare le opere
complete e funzionanti a regola d'arte.
31,20*11,700 31,20 11,700 365,04

SOMMANO... m2 365,04 30,95 11́ 297,99

overflow  (SpCap 1)
overflow  (Cap 1)

PROGETTO ARCHITETTONICO  (SpCat 1)
RIMOZIONI/DEMOLIZIONI  (SbCat 1)

2 Rimozione senza recupero di serramenti, in legno o
25.A05.F10. metallo compresa rimozione telaio a murare, per
020 misurazione minima 2 m²

divisorio tra aula grandi e sonno grandi (in pvc) *
8,70*3,000 8,70 3,000 26,10
porte interne *2,00*3,200*2,100 2,00 3,200 2,100 13,44
3,00*3,000*2,100 3,00 3,000 2,100 18,90
12,00*0,800*2,100 12,00 0,800 2,100 20,16

SOMMANO... m² 78,60 30,24 2 3́76,86

OPERE ESTERNE  (Cat 2)

3 Smontaggio di grondaie, pluviali e lattoneria in genere
25.A05.A45. smontaggio di grondaie, pluviali, terminali e lattoneria
010 e ferramenta in genere, compreso calo, carico su

automezzo e oneri di smaltimento
pluviali *3,00*6,500 3,00 6,500 19,50

SOMMANO... m 19,50 9,76 190,32

4 legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) plastica
29.P15.A10. (rif. codice CER 17 02 03)
015 Vedi voce n° 1 [m 19.50] *19,50*0,003 19,50 0,003 0,06

SOMMANO... t 0,06 178,67 10,72

5 Rimozione, previa inertizzazione, di lastre ondulate in

COMMITTENTE: Comune di Genova

A   R I P O R T A R E 13 8́75,89
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13 8́75,89

NP.11 cemento amianto, compreso il calo in basso e
l'accatastamento in apposita area circoscritta e
recintata, successivo carico su apposito mezzo di
trasporto, comprese opere provvisionali, il trasporto
all'impianto di smaltimento e lo smaltimento del
materiale presso apposita discarica autorizzata, le
attrezzature necessarie per lo smontaggio e la
formazione di adeguato deposito temporaneo.
copertura esistente *31,55*12,000 31,55 12,000 378,60

SOMMANO... m² 378,60 77,76 29 4́39,94

6 Demolizione di manti impermeabili costituiti da
25.A05.C10. guaine bituminose, cartonfeltri e simili, su superfici
010 piane o inclinate, escluso sottofondo.

impermeabilizzazione della copertura *31,35*11,700 31,35 11,700 366,80

SOMMANO... m² 366,80 6,92 2 5́38,26

7 Demolizione di pavimenti ad elementi (piastrelle,
25.A05.B10. lastre, ecc) compreso il sottofondo
020

terrazzino d'ingresso *2,25*2,650 2,25 2,650 5,96
5,05*4,950 5,05 4,950 25,00
2,00*2,250 2,00 2,250 4,50
0,50*2,00*1,750 0,50 2,00 1,750 1,75
1,80*3,600 1,80 3,600 6,48
2,70*0,200 2,70 0,200 0,54

SOMMANO... m² 44,23 18,88 835,06

8 Demolizione di manti impermeabili costituiti da
25.A05.C10. guaine bituminose, cartonfeltri e simili, su superfici
010 piane o inclinate, escluso sottofondo.

Vedi voce n° 1 [m² 44.23] *44,23 44,23

SOMMANO... m² 44,23 6,92 306,07

overflow  (SbCap 1)

9 Rimozione di servoscala esterno, di qualsiasi tipo e
NP.02 materiale, compreso ogni onere per lo smontaggio
SAR22 degli accessori, nonché i trasporti orizzontali, il carico

su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali
(ritenuti recuperabili dalla DL e riservati
all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo
individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere;
escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché
l’eventuale onere per il conferimento ad impianto
autorizzato; valutata per singolo pezzo.
3,00 3,00

SOMMANO... cad. 3,00 452,51 1́ 357,53

<nessuna>  (SbCap 0)

10 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di
25.A15.G10. materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a
035 verde, escluso il trasporto guaine bituminose e simili

codice CER 170303

COMMITTENTE: Comune di Genova

A   R I P O R T A R E 48 3́52,75
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48 3́52,75

considerato il dopp io strato

considerato il dopp io strato
Vedi voce n° 1 [m² 366.80] *[2,00*366,80]*0,005 733,60 0,005 3,67

SOMMANO... t 3,67 651,48 2 3́90,93

11 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di
25.A15.G10. materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a
035 verde, escluso il trasporto guaine bituminose e simili

codice CER 170303

considerato il dopp io strato

considerato il dopp io strato
Vedi voce n° 2 [m² 44.23] *[2,00*44,23]*0,005 88,46 0,005 0,44

SOMMANO... t 0,44 651,48 286,65

12 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di
25.A15.G10. materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a
011 verde, escluso il trasporto per materiali da interno

quali tramezze, laterizio, solai in ca, intonachi,
piastrelle e simili, codice CER 170904
Vedi voce n° 1 [m² 44.23] *44,23*0,100 44,23 0,100 4,42

SOMMANO... t 4,42 35,64 157,53

13 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di
25.A15.A10. materiali di risulta provenienti da scavi e/o
010 demolizioni, misurato su autocarro in partenza,

esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento
per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.

Vedi voce n° 2 [m² 366.80] *366,80*0,020 366,80 0,020 7,34
Vedi voce n° 3 [m² 44.23] *44,23*0,100 44,23 0,100 4,42
Vedi voce n° 4 [m² 44.23] *44,23*0,020 44,23 0,020 0,88
Vedi voce n° 5 [cad. 3.00] *3,00*0,10*0,500*0,500 3,00 0,10 0,500 0,500 0,08
Vedi voce n° 1 [m 19.50] *[3,14*19,50]*0,10*0,100 61,23 0,10 0,100 0,61

SOMMANO... metro
cubo

chilomet
ro

(m³/km) 13,33 1,49 19,86

14 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di
25.A15.A10. materiali di risulta provenienti da scavi e/o
015 demolizioni, misurato su autocarro in partenza,

esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento
per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino
al decimo km.
Vedi voce n° 6 [metro cubo chilometro (m³/km)
13.33] *13,33 13,33

SOMMANO... metro
cubo

chilomet
ro

(m³/km) 13,33 1,02 13,60

OPERE INTERNE  (Cat 1)

15 Smontaggio e recupero delle parti riutilizzabili,
25.A05.H01. incluso accantonamento nell'ambito del cantiere, di:
620 gradini, soglie, guide, piane

rimozione delle soglie degli inf issi esterni

rimozione delle soglie degli inf issi esterni

COMMITTENTE: Comune di Genova

A   R I P O R T A R E 51́ 221,32
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 51́ 221,32

prospetto sud ovest *5,00*1,40*0,300 5,00 1,40 0,300 2,10
4,00*2,70*0,300 4,00 2,70 0,300 3,24
2,00*1,20*0,300 2,00 1,20 0,300 0,72

prospetto sud est *1,40*0,300 1,40 0,300 0,42
2,00*1,20*0,300 2,00 1,20 0,300 0,72
2,70*0,300 2,70 0,300 0,81
4,20*0,300 4,20 0,300 1,26

prospetto nord est *2,00*1,20*0,300 2,00 1,20 0,300 0,72
2,00*2,70*0,300 2,00 2,70 0,300 1,62
1,40*0,300 1,40 0,300 0,42
2,00*4,20*0,300 2,00 4,20 0,300 2,52
2,90*0,300 2,90 0,300 0,87

SOMMANO... m² 15,42 46,64 719,19

16 Rimozione senza recupero di serramenti, in legno o
25.A05.F10. metallo compresa rimozione telaio a murare, per
020 misurazione minima 2 m²

rimozione degli inf issi esterni

rimozione degli inf issi esterni
prospetto sud ovest *5,00*1,40*1,250 5,00 1,40 1,250 8,75
4,00*2,70*1,250 4,00 2,70 1,250 13,50
2,00*1,20*2,400 2,00 1,20 2,400 5,76

prospetto sud est *1,40*1,250 1,40 1,250 1,75
2,00*1,20*2,400 2,00 1,20 2,400 5,76
2,70*1,250 2,70 1,250 3,38
4,20*1,250 4,20 1,250 5,25

prospetto nord est *2,00*1,20*2,400 2,00 1,20 2,400 5,76
2,00*2,70*1,250 2,00 2,70 1,250 6,75
1,40*1,250 1,40 1,250 1,75
2,00*4,20*1,250 2,00 4,20 1,250 10,50
2,90*2,400 2,90 2,400 6,96

SOMMANO... m² 75,87 30,24 2 2́94,31

17 legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) plastica
29.P15.A10. (rif. codice CER 17 02 03)

PVC
 
1370kg/mc

015 PVC
 
1370kg/mc

divisorio tra aula grandi e sonno grandi (verticali) *
7,00*3,00*[,05*,05]*1,370 7,00 3,00 0,003 1,370 0,09
orizzontali *2,00*8,70*[,05*,05]*1,370 2,00 8,70 0,003 1,370 0,07
pannellature *0,01*8,70*3,000*1,370 0,01 8,70 3,000 1,370 0,36
[4+4]*2,10*[,05*,05]*1,370 8,00 2,10 0,003 1,370 0,07
2,00*[3,2+3]*[,05*,05]*1,370 2,00 6,20 0,003 1,370 0,05
0,01*[(3,2+3)]*2,100*1,370 0,01 6,20 2,100 1,370 0,18

SOMMANO... t 0,82 178,67 146,51

18 legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) legno
29.P15.A10. (rif. codice CER 17 02 01)
005 porte interne tamburate *12,00*0,80*2,100*0,012 12,00 0,80 2,100 0,012 0,24

SOMMANO... t 0,24 130,00 31,20

19 metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER 17 04)
29.P15.A20. alluminio (rif.codice CER 17 04 02)

conf erimento alluminio 2699kg/mc

005 conf erimento alluminio 2699kg/mc
lunghezza totale degli elementi di telaio x area sezione
(10 cm x 10 cm)
prospetto sud ovest *[2*5,00]*[1,40+1,25]*[,1*,1]*
2,699 10,00 2,65 0,010 2,699 0,72
[2*4,00]*[2,70+1,25]*[,1*,1]*2,699 8,00 3,95 0,010 2,699 0,85

COMMITTENTE: Comune di Genova

A   R I P O R T A R E 1,57 54 4́12,53
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,57 54 4́12,53

[2*2,00]*[1,20+2,4]*[,1*,1]*2,699 4,00 3,60 0,010 2,699 0,39

prospetto sud est *2,00*[1,40+1,25]*[,1*,1]*2,699 2,00 2,65 0,010 2,699 0,14
[2*2,00]*[1,20+2,4]*[,1*,1]*2,699 4,00 3,60 0,010 2,699 0,39
2,00*[2,70+1,25]*[,1*,1]*2,699 2,00 3,95 0,010 2,699 0,21
2,00*[4,20+1,25]*[,1*,1]*2,699 2,00 5,45 0,010 2,699 0,29

prospetto nord est *[2*2,00]*[1,20+2,4]*[,1*,1]*
2,699 4,00 3,60 0,010 2,699 0,39
[2*2,00]*[2,70+1,25]*[,1*,1]*2,699 4,00 3,95 0,010 2,699 0,43
2,00*[1,40+1,25]*[,1*,1]*2,699 2,00 2,65 0,010 2,699 0,14
[2*2,00]*[4,20+1,25]*[,1*,1]*2,699 4,00 5,45 0,010 2,699 0,59
2,00*[2,90+2,4]*[0,100*,1]*2,699 2,00 5,30 0,010 2,699 0,29

soglie metalliche

soglie metalliche
Vedi voce n° 15 [m² 15.42] *0,003*2,699 0,003 2,699 0,12

SOMMANO... t 4,95 26,00 128,70

20 legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) vetro
29.P15.A10. (rif. codice CER 17 02 02)

conf erimento del vetro (25kg/mq -
 
sp . 1 cm)

010 conf erimento del vetro (25kg/mq -
 
sp . 1 cm)

Vedi voce n° 16 [m² 75.87] *0,025 0,025 1,90

SOMMANO... t 1,90 40,16 76,30

overflow  (SbCap 1)

21 Rimozione di apparecchiature elettriche all'interno o
B01.055.005. all'esterno di fabbricati, per impianti "tipo civile" a
c vista o incassati, compresi tutti gli accessori quali
B01005c supporti, placche etc., la cernita dell'eventuale

materiale di recupero, l'avvicinamento al luogo di
deposito indicato nell'ambito del cantiere, per gruppo
di dispositivi alloggiati in scatola: fino a 7 posti
rimozione dei punti di comando *100,00 100,00

SOMMANO... cad 100,00 4,56 456,00

22 Rimozione di apparecchiature elettriche modulari
B01.055.010. (interruttori, portafusbili, contattori, relè, etc.)
h installati all'interno di quadri e centralini, compresi
B01010h tutti gli accessori di cablaggio e relativi conduttori

posti all'interno del quadro o centralino: tetrapolari
portata fino a 125 A
rimozione dei quadri e delle componentistiche
elettriche *[5,00*6] 30,00 30,00

SOMMANO... cad 30,00 5,00 150,00

23 Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti,
B01.058.010. inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o
g a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito
B01010g provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di

carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: 2 x
58 W
rimozione delle lampade *40,00 40,00

SOMMANO... cad 40,00 14,06 562,40

<nessuna>  (SbCap 0)

COMMITTENTE: Comune di Genova

A   R I P O R T A R E 55 7́85,93
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 55 7́85,93

24 Demolizione di controsoffitti, compresa la rimozione
25.A05.D10. delle orditure di sostegno, in cartongesso, in pannelli
010 modulari di fibrogesso e simili, in doghe metalliche,

in canniccio.

demolizione del controsoffitto nel corridoio *0,75*
1,900 0,75 1,900 1,43
6,45*1,500 6,45 1,500 9,68
8,10*1,300 8,10 1,300 10,53
1,50*0,950 1,50 0,950 1,43
1,55*1,300 1,55 1,300 2,02
3,80*1,800 3,80 1,800 6,84
8,00*1,300 8,00 1,300 10,40

SOMMANO... m² 42,33 21,22 898,24

25 Demolizione tramezze di mattoni, laterogesso,
25.A05.A30. cemento cellulare espanso e simili, fino a 10 cm di
010 spessore.

tramezzi interni esistenti (demolizione completa ad
eccezione dei cavedi) *11,70*3,500 11,70 3,500 40,95
4,40*3,500 4,40 3,500 15,40
0,50*3,500 0,50 3,500 1,75
2,85*3,500 2,85 3,500 9,98
0,55*3,500 0,55 3,500 1,93
2,80*3,500 2,80 3,500 9,80
0,95*3,500 0,95 3,500 3,33
1,40*3,500 1,40 3,500 4,90
2,00*3,500 2,00 3,500 7,00
2,15*3,500 2,15 3,500 7,53
1,15*3,500 1,15 3,500 4,03
4,25*3,500 4,25 3,500 14,88
2,00*1,50*3,500 2,00 1,50 3,500 10,50
3,35*3,500 3,35 3,500 11,73

6,40*3,500 6,40 3,500 22,40
0,30*3,500 0,30 3,500 1,05
3,80*3,500 3,80 3,500 13,30
1,55*3,500 1,55 3,500 5,43
1,15*3,500 1,15 3,500 4,03
6,50*3,500 6,50 3,500 22,75

4,35*3,500 4,35 3,500 15,23
10,50*3,500 10,50 3,500 36,75
5,50*3,500 5,50 3,500 19,25
4,28*3,500 4,28 3,500 14,98
1,50*3,500 1,50 3,500 5,25
3,95*3,500 3,95 3,500 13,83
0,90*3,500 0,90 3,500 3,15
4,40*3,500 4,40 3,500 15,40
3,00*1,50*3,500 3,00 1,50 3,500 15,75
4,40*3,500 4,40 3,500 15,40
2,00*2,90*3,500 2,00 2,90 3,500 20,30
4,45*3,500 4,45 3,500 15,58

a detrarre

a detrarre
porte interne *2,00*3,200*2,100 2,00 3,200 2,100 -13,44
3,00*3,000*2,100 3,00 3,000 2,100 -18,90
12,00*0,800*2,100 12,00 0,800 2,100 -20,16

Sommano positivi... m² 403,54
Sommano negativi... m² -52,50

SOMMANO... m² 351,04 20,99 7 3́68,33

overflow  (SbCap 1)

COMMITTENTE: Comune di Genova

A   R I P O R T A R E 64 0́52,50
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 64 0́52,50

26 Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito,
B01.016.070 compreso l'avvicinamento al luogo di deposito
B01070 provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

rimozione del massetto per il passaggio degli impianti idrici

rimozione del massetto per il passaggio degli 
impianti idrici
bagni piccoli *1,60*4,200*0,100 1,60 4,200 0,100 0,67
bagni medi *5,65*2,800*0,100 5,65 2,800 0,100 1,58
bagni grandi *2,50*4,000*0,100 2,50 4,000 0,100 1,00
corridoio *1,50*14,500*0,100 1,50 14,500 0,100 2,18
area tecnica lavanderia, cucina, spogliatoi *5,90*
8,650*0,100 5,90 8,650 0,100 5,10

SOMMANO... mc 10,53 178,31 1́ 877,60

<nessuna>  (SbCap 0)

27 Rimozione, previa inertizzazione, di pavimento in
NP.12 elementi plastici contenenti amianto, compreso il calo

in basso e l'accatastamento in apposita area
circoscritta e recintata, successivo carico su apposito
mezzo di trasporto, comprese opere provvisionali, il
trasporto all'impianto di smaltimento e lo smaltimento
del materiale presso apposita discarica autorizzata, le
attrezzature necessarie per lo smontaggio e la
formazione di adeguato deposito temporaneo.

aula polivalene *5,95*4,400 5,95 4,400 26,18

cucina *1,50*4,400 1,50 4,400 6,60
2,00*2,300 2,00 2,300 4,60
1,60*1,150 1,60 1,150 1,84

f oro passavivande
 
*0,65*0,700

f oro passavivande

 
*0,65*0,700 0,65 0,700 -0,46

lavanderia *1,10*1,050 1,10 1,050 1,16
0,50*0,850 0,50 0,850 0,43
0,60*2,150 0,60 2,150 1,29
1,70*4,250 1,70 4,250 7,23

spogliatoio adulti *1,60*1,050 1,60 1,050 1,68
2,70*4,400 2,70 4,400 11,88

sonno piccoli *4,35*5,800 4,35 5,800 25,23
aula piccoli *6,30*5,800 6,30 5,800 36,54
4,30*1,050 4,30 1,050 4,52
fasciatoio *2,50*4,650 2,50 4,650 11,63

wc piccoli *1,50*1,500 1,50 1,500 2,25

ufficio *2,80*2,100 2,80 2,100 5,88
sala adulti *2,80*2,100 2,80 2,100 5,88

Sommano positivi... m² 154,82
Sommano negativi... m² -0,46

SOMMANO... m² 154,36 93,16 14 3́80,18

28 Demolizione di rivestimenti in piastrelle posate a colla
25.A05.B20. inclusa rimozione della colla
010

aula grandi *8,85*7,250 8,85 7,250 64,16
wc grandi *1,85*0,500 1,85 0,500 0,93
2,15*3,900 2,15 3,900 8,39
3,30*1,150 3,30 1,150 3,80

COMMITTENTE: Comune di Genova

A   R I P O R T A R E 77,28 80 3́10,28
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 77,28 80 3́10,28

3,20*2,750 3,20 2,750 8,80

wc adulti *1,50*3,250 1,50 3,250 4,88

corridoio *13,30*1,300 13,30 1,300 17,29
3,80*0,500 3,80 0,500 1,90

accoglienza *1,50*1,300 1,50 1,300 1,95
2,90*2,750 2,90 2,750 7,98
3,55*7,200 3,55 7,200 25,56
0,75*6,300 0,75 6,300 4,73

sonno grandi *8,85*4,350 8,85 4,350 38,50

wc K *1,50*1,550 1,50 1,550 2,33
1,50*1,100 1,50 1,100 1,65

SOMMANO... m² 192,85 14,91 2 8́75,39

29 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di
25.A15.G10. materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a
025 verde, escluso il trasporto cartongesso codice CER

170802
Vedi voce n° 24 [m² 42.33] *0,040 0,040 1,69

SOMMANO... t 1,69 227,70 384,81

30 Rimozione senza il recupero di apparecchi igienico
25.A05.G01. sanitari e corpi scaldanti, vaso wc, lavabo, bidet,
010 cassetta di cacciata

apparecchi igienico sanitari

apparecchi igienico sanitari
wc bambini *15,00 15,00
wc adulti *4,00 4,00
wc piccoli *4,00 4,00
wc K *4,00 4,00

corpi scaldanti

corpi scaldanti
accoglienza *2,00 2,00
spogliatoio *1,00 1,00
corridoio *1,00 1,00
sala adulti *1,00 1,00
ufficio *1,00 1,00

wc piccoli *1,00 1,00
fasciatoio *1,00 1,00
sezione piccoli *3,00 3,00
sonno piccoli *2,00 2,00

sezione grandi *4,00 4,00
sonno grandi *2,00 2,00
wc grandi *2,00 2,00

aula polivalente *2,00 2,00

SOMMANO... cad 50,00 17,11 855,50

31 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di
25.A15.A10. materiali di risulta provenienti da scavi e/o
010 demolizioni, misurato su autocarro in partenza,

esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento
per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.
Vedi voce n° 16 [m² 75.87] *5,00*0,100 5,00 0,100 37,94
Vedi voce n° 21 [cad 100.00] *5,00*0,05*0,010*
0,050 5,00 0,05 0,010 0,050 0,01
Vedi voce n° 22 [cad 30.00] *5,00*0,50*0,500*0,150 5,00 0,50 0,500 0,150 5,63

COMMITTENTE: Comune di Genova

A   R I P O R T A R E 43,58 84 4́25,98
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 43,58 84 4́25,98

Vedi voce n° 23 [cad 40.00] *5,00*0,30*1,000*0,050 5,00 0,30 1,000 0,050 3,00
Vedi voce n° 24 [m² 42.33] *5,00*0,050 5,00 0,050 10,58
Vedi voce n° 25 [m² 351.04] *5,00*0,100 5,00 0,100 175,52
Vedi voce n° 26 [mc 10.53] *5,00*0,100 5,00 0,100 5,27
Vedi voce n° 28 [m² 192.85] *5,00*0,030 5,00 0,030 28,93

Vedi voce n° 30 [cad 50.00] *5,00*0,080 5,00 0,080 20,00
Vedi voce n° 2 [m² 78.60] *5,00*0,070 5,00 0,070 27,51
Vedi voce n° 15 [m² 15.42] *5,00*0,003 5,00 0,003 0,23

SOMMANO... metro
cubo

chilomet
ro

(m³/km) 314,62 1,49 468,78

32 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di
25.A15.A10. materiali di risulta provenienti da scavi e/o
015 demolizioni, misurato su autocarro in partenza,

esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento
per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino
al decimo km.

per discariche f ino a 10 km dal cantiere

per discariche f ino a 10 km dal cantiere
Vedi voce n° 31 [metro cubo chilometro (m³/km)
314.62] 314,62

SOMMANO... metro
cubo

chilomet
ro

(m³/km) 314,62 1,02 320,91

33 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di
25.A15.G10. materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a
011 verde, escluso il trasporto per materiali da interno

quali tramezze, laterizio, solai in ca, intonachi,
piastrelle e simili, codice CER 170904
Vedi voce n° 30 [cad 50.00] *0,020 0,020 1,00
Vedi voce n° 25 [m² 351.04] *0,130 0,130 45,64
Vedi voce n° 28 [m² 192.85] *0,020 0,020 3,86
Vedi voce n° 26 [mc 10.53] *0,025 0,025 0,26

SOMMANO... t 50,76 35,64 1́ 809,09

Parziale LAVORI A MISURA euro 87 0́24,76

T O T A L E   euro 87 0́24,76

COMMITTENTE: Comune di Genova

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CAPITOLI

 
 000 <nessuna> 11́ 297,99

 
 001 overflow 75 7́26,77

Totale SUPER CAPITOLI euro 87 0́24,76

COMMITTENTE: Comune di Genova

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CAPITOLI

 
 000 <nessuna> 11́ 297,99

 
 001 overflow 75 7́26,77

Totale CAPITOLI euro 87 0́24,76

COMMITTENTE: Comune di Genova

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CAPITOLI

 
 000 <nessuna> 82 6́21,23 94,940

 
 001 overflow 4 4́03,53 5,060

Totale SUB CAPITOLI euro 87 0́24,76 100,000

COMMITTENTE: Comune di Genova

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 PROGETTO ARCHITETTONICO 75 7́26,77

 
 002 PROGETTO STRUTTURALE 0,00

 
 003 PROGETTO IMPIANTISTICO 11́ 297,99

Totale SUPER CATEGORIE euro 87 0́24,76

COMMITTENTE: Comune di Genova

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 OPERE INTERNE 49 4́78,29

 
 002 OPERE ESTERNE 37 5́46,47

 
 003 SCUOLA DELL'INFANZIA 0,00

 
 004 RAMPA ESTERNA 0,00

 
 005 IMPIANTI 0,00

Totale CATEGORIE euro 87 0́24,76

COMMITTENTE: Comune di Genova

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

 
 001 RIMOZIONI/DEMOLIZIONI 75 7́26,77

 
 002 CHIUSURE ORIZZONTALI INTERMEDIE 0,00

 
 003 CHIUSURE ORIZZONTALI DI COPERTURA 0,00

 
 004 CHIUSURA ORIZZONTALE DI BASE 0,00

 
 005 CHIUSURE VERTICALI 0,00

 
 006 OPERE DI FINITURA 0,00

 
 007 INFISSI E SERRAMENTI 0,00

 
 008 SISTEMAZIONI A VERDE 0,00

 
 009 ACCESSIBILITA 0,00

 
 010 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO 0,00

 
 011 SCALA ANTINCENDIO 0,00

 
 012 IMPIANTI ELETTRICI 11́ 297,99

 
 013 IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI (FONIA/DATI, TV, CHIAMATA WC, VIDEOCITOFONICO, ETC.) 0,00

 
 014 IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI 0,00

 
 015 IMPIANTO FOTOVOLTAICO 0,00

 
 016 IMPIANTO RISCALDAMENTO 0,00

 
 017 IMPIANTO IDRICO SANITARIO E SCARICHI 0,00

 
 018 IMPIANTO ESTINZIONE ED ANTINCENDIO 0,00

 
 019 CERCHIATURA 0,00

Totale SUB CATEGORIE euro 87 0́24,76

COMMITTENTE: Comune di Genova

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 87 0́24,76 100,000

M:001 PROGETTO ARCHITETTONICO euro 75 7́26,77 87,017

M:001.001
 
    OPERE INTERNE euro 38 1́80,30 43,873

M:001.001.001
 
         RIMOZIONI/DEMOLIZIONI euro 38 1́80,30 43,873

M:001.002
 
    OPERE ESTERNE euro 37 5́46,47 43,145

M:001.002.001
 
         RIMOZIONI/DEMOLIZIONI euro 37 5́46,47 43,145

M:003 PROGETTO IMPIANTISTICO euro 11́ 297,99 12,983

M:003.001
 
    OPERE INTERNE euro 11́ 297,99 12,983

M:003.001.012
 
         IMPIANTI ELETTRICI euro 11́ 297,99 12,983

TOTALE  euro 87 0́24,76 100,000

 
    CAGLIARI, 27/11/2023

Il Tecnico
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Prima emissione

      213-9E_R_Ar_05

Storico elaborato
datadescrizione

Riferimento  elaborato corrispondente N°

DataProgetto N°

1cm

Scala

Data

Nome file

Descrizione

Elaborato n°

PROGETTO ARCHITETTONICO

Responsabile di Progetto
Arch. Giulio FELLI

PROGETTO ESECUTIVO

213-9E

PROGETTO ARCHITETTONICO
E COORDINAMENTO

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO IMPRESE
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Studio Perillo s.r.l.

PROGETTO STRUTTURALE

PROGETTO IMPIANTISTICO

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

IMPRESA MANDATARIA

IMPRESA MANDANTE

Responsabile di Progetto
arch. Giulio FELLI

Studio Perillo s.r.l.

Novembre 2023

Responsabile di Progetto
ing. Paolo SPINELLI  

Responsabile di Progetto
ing. Giuseppe PERILLO 

Responsabile Progetto Impianti 
ing. Giuseppe PERILLO 

Responsabile Progetto Antincendio
arch. Katjuska MASSAFRA

Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Emanuela TORTI

PNRR - M4C1-1.1 PIANO PER ASILI
NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E
SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA

PER LA PRIMA INFANZIA

 "Asilo Nido Centofiori, Piazza
Vittime di Bologna 10: -

Riqualificazione"
CUP: B37G22000250006 - MOGE: 20893

CIG Acc.Quadro: 96902810DB - CIG derivato: A029106234

Centrale di Committenza INVITALIA
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

<nessuna>  (SpCap 0)

1 Rimozione di impianti esistenti di qualsiasi natura (elettrici e speciali,
IMP.01 antincendio, riscaldamento, condizionamento, etc.) all'interno dei locali oggetto di

modifiche architetto ...  di arredi e materiali vari esistenti e quant'altro necessario
per dare le opere complete e funzionanti a regola d'arte.

SOMMANO m2 365,04 30,95 11́ 297,99 6 6́36,43 58,740

overflow  (SpCap 1)
overflow  (Cap 1)

2 Demolizione tramezze di mattoni, laterogesso, cemento cellulare espanso e simili,
25.A05.A30. fino a 10 cm di spessore.
010 SOMMANO m² 351,04 20,99 7 3́68,33 7 2́99,80 99,070

3 Smontaggio di grondaie, pluviali e lattoneria in genere smontaggio di grondaie,
25.A05.A45. pluviali, terminali e lattoneria e ferramenta in genere, compreso calo, carico su
010 automezzo e oneri di smaltimento

SOMMANO m 19,50 9,76 190,32 188,59 99,090

4 Demolizione di pavimenti ad elementi (piastrelle, lastre, ecc) compreso il
25.A05.B10. sottofondo
020 SOMMANO m² 44,23 18,88 835,06 827,80 99,130

5 Demolizione di rivestimenti in piastrelle posate a colla inclusa rimozione della
25.A05.B20. colla
010 SOMMANO m² 192,85 14,91 2 8́75,39 2 8́50,09 99,120

6 Demolizione di manti impermeabili costituiti da guaine bituminose, cartonfeltri e
25.A05.C10. simili, su superfici piane o inclinate, escluso sottofondo.
010 SOMMANO m² 411,03 6,92 2 8́44,33 2 8́40,63 99,870

7 Demolizione di controsoffitti, compresa la rimozione delle orditure di sostegno, in
25.A05.D10. cartongesso, in pannelli modulari di fibrogesso e simili, in doghe metalliche, in
010 canniccio.

SOMMANO m² 42,33 21,22 898,24 892,31 99,340

8 Rimozione senza recupero di serramenti, in legno o metallo compresa rimozione
25.A05.F10. telaio a murare, per misurazione minima 2 m²
020 SOMMANO m² 154,47 30,24 4 6́71,17 4 6́68,37 99,940

9 Rimozione senza il recupero di apparecchi igienico sanitari e corpi scaldanti, vaso
25.A05.G01. wc, lavabo, bidet, cassetta di cacciata
010 SOMMANO cad 50,00 17,11 855,50 854,64 99,900

10 Smontaggio e recupero delle parti riutilizzabili, incluso accantonamento
25.A05.H01. nell'ambito del cantiere, di: gradini, soglie, guide, piane
620 SOMMANO m² 15,42 46,64 719,19 718,90 99,960

11 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da
25.A15.A10. scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali
010 oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.

SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km) 327,95 1,49 488,64 317,62 65,000

12 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da
25.A15.A10. scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali
015 oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e

fino al decimo km.
SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km) 327,95 1,02 334,51 207,93 62,160

13 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi,
25.A15.G10. demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto per materiali da interno quali
011 tramezze, laterizio, solai in ca, intonachi, piastrelle e simili, codice CER 170904

SOMMANO t 55,18 35,64 1́ 966,62 0,00

14 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi,

COMMITTENTE: Comune di Genova

A   R I P O R T A R E 35 3́45,29 28 3́03,11
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 35 3́45,29 28 3́03,11

25.A15.G10. demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto cartongesso codice CER 170802
025 SOMMANO t 1,69 227,70 384,81 0,00

15 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi,
25.A15.G10. demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto guaine bituminose e simili codice
035 CER 170303

SOMMANO t 4,11 651,48 2 6́77,58 0,00

16 legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) legno (rif. codice CER 17 02 01)
29.P15.A10. SOMMANO t 0,24 130,00 31,20 0,00
005
17 legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) vetro (rif. codice CER 17 02 02)
29.P15.A10. SOMMANO t 1,90 40,16 76,30 0,00
010
18 legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) plastica (rif. codice CER 17 02 03)
29.P15.A10. SOMMANO t 0,88 178,67 157,23 0,00
015
19 metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER 17 04) alluminio (rif.codice CER
29.P15.A20. 17 04 02)
005 SOMMANO t 4,95 26,00 128,70 0,00

20 Rimozione, previa inertizzazione, di lastre ondulate in cemento amianto,
NP.11 compreso il calo in basso e l'accatastamento in apposita area circoscritta e

recintata, successivo carico s ... ita discarica autorizzata, le attrezzature necessarie
per lo smontaggio e la formazione di adeguato deposito temporaneo.

SOMMANO m² 378,60 77,76 29 4́39,94 0,00

21 Rimozione, previa inertizzazione, di pavimento in elementi plastici contenenti
NP.12 amianto, compreso il calo in basso e l'accatastamento in apposita area circoscritta

e recintata, succ ... ita discarica autorizzata, le attrezzature necessarie per lo
smontaggio e la formazione di adeguato deposito temporaneo.

SOMMANO m² 154,36 93,16 14 3́80,18 0,00

overflow  (SbCap 1)

22 Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso l'avvicinamento al
B01.016.070 luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico
B01070 SOMMANO mc 10,53 178,31 1́ 877,60 1́ 502,08 80,000

23 Rimozione di apparecchiature elettriche all'interno o all'esterno di fabbricati, per
B01.055.005. impianti "tipo civile" a vista o incassati, compresi tutti gli accessori quali
c supporti, placch ...  al luogo di deposito indicato nell'ambito del cantiere, per
B01005c gruppo di dispositivi alloggiati in scatola: fino a 7 posti

SOMMANO cad 100,00 4,56 456,00 364,80 80,000

24 Rimozione di apparecchiature elettriche modulari (interruttori, portafusbili,
B01.055.010. contattori, relè, etc.) installati all'interno di quadri e centralini, compresi tutti gli
h accessori di cablaggio e relativi conduttori posti all'interno del quadro o
B01010h centralino: tetrapolari portata fino a 125 A

SOMMANO cad 30,00 5,00 150,00 120,00 80,000

25 Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della
B01.058.010. rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito
g provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a
B01010g discarica autorizzata: 2 x 58 W

SOMMANO cad 40,00 14,06 562,40 449,92 80,000

26 Rimozione di servoscala esterno, di qualsiasi tipo e materiale, compreso ogni
NP.02 onere per lo smontaggio degli accessori, nonché i trasporti orizzontali, il carico su
SAR22 automezzo o il d ...  deposito o a rifiuto, nonché l’eventuale onere per il

conferimento ad impianto autorizzato; valutata per singolo pezzo.
SOMMANO cad. 3,00 452,51 1́ 357,53 1́ 071,63 78,940

Parziale LAVORI A MISURA euro 87 0́24,76 31́ 811,54 36,555

T O T A L E   euro 87 0́24,76 31́ 811,54 36,555

COMMITTENTE: Comune di Genova
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 PROGETTO ARCHITETTONICO 75 7́26,77 25 1́75,11 33,245

 
 002 PROGETTO STRUTTURALE 0,00 0,00 0,000

 
 003 PROGETTO IMPIANTISTICO 11́ 297,99 6 6́36,43 58,740

Totale SUPER CATEGORIE euro 87 0́24,76 31́ 811,54 36,555

COMMITTENTE: Comune di Genova
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 OPERE INTERNE 49 4́78,29 26 8́61,53 54,290

 
 002 OPERE ESTERNE 37 5́46,47 4 9́50,01 13,184

 
 003 SCUOLA DELL'INFANZIA 0,00 0,00 0,000

 
 004 RAMPA ESTERNA 0,00 0,00 0,000

 
 005 IMPIANTI 0,00 0,00 0,000

Totale CATEGORIE euro 87 0́24,76 31́ 811,54 36,555

COMMITTENTE: Comune di Genova

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

 
 001 RIMOZIONI/DEMOLIZIONI 75 7́26,77 25 1́75,11 33,245

 
 002 CHIUSURE ORIZZONTALI INTERMEDIE 0,00 0,00 0,000

 
 003 CHIUSURE ORIZZONTALI DI COPERTURA 0,00 0,00 0,000

 
 004 CHIUSURA ORIZZONTALE DI BASE 0,00 0,00 0,000

 
 005 CHIUSURE VERTICALI 0,00 0,00 0,000

 
 006 OPERE DI FINITURA 0,00 0,00 0,000

 
 007 INFISSI E SERRAMENTI 0,00 0,00 0,000

 
 008 SISTEMAZIONI A VERDE 0,00 0,00 0,000

 
 009 ACCESSIBILITA 0,00 0,00 0,000

 
 010 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO 0,00 0,00 0,000

 
 011 SCALA ANTINCENDIO 0,00 0,00 0,000

 
 012 IMPIANTI ELETTRICI 11́ 297,99 6 6́36,43 58,740

 
 013 IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI (FONIA/DATI, TV, CHIAMATA WC, VIDEOCITOFONICO,

ETC.) 0,00 0,00 0,000

 
 014 IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI 0,00 0,00 0,000

 
 015 IMPIANTO FOTOVOLTAICO 0,00 0,00 0,000

 
 016 IMPIANTO RISCALDAMENTO 0,00 0,00 0,000

 
 017 IMPIANTO IDRICO SANITARIO E SCARICHI 0,00 0,00 0,000

 
 018 IMPIANTO ESTINZIONE ED ANTINCENDIO 0,00 0,00 0,000

 
 019 CERCHIATURA 0,00 0,00 0,000

Totale SUB CATEGORIE euro 87 0́24,76 31́ 811,54 36,555

COMMITTENTE: Comune di Genova

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 87 0́24,76 31́ 811,54 36,555

M:001 PROGETTO ARCHITETTONICO euro 75 7́26,77 25 1́75,11 33,245

M:001.001
 
    OPERE INTERNE euro 38 1́80,30 20 2́25,10 52,973

M:001.001.001
 
         RIMOZIONI/DEMOLIZIONI euro 38 1́80,30 20 2́25,10 52,973

M:001.002
 
    OPERE ESTERNE euro 37 5́46,47 4 9́50,01 13,184

M:001.002.001
 
         RIMOZIONI/DEMOLIZIONI euro 37 5́46,47 4 9́50,01 13,184

M:003 PROGETTO IMPIANTISTICO euro 11́ 297,99 6 6́36,43 58,740

M:003.001
 
    OPERE INTERNE euro 11́ 297,99 6 6́36,43 58,740

M:003.001.012
 
         IMPIANTI ELETTRICI euro 11́ 297,99 6 6́36,43 58,740

TOTALE  euro 87 0́24,76 31́ 811,54 36,555

 
    Data, 27/11/2023

Il Tecnico

COMMITTENTE: Comune di Genova

A   R I P O R T A R E 
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Responsabile di Progetto
arch. Giulio FELLI

PROGETTO ARCHITETTONICO

213-9E Novembre 2023

PROGETTO ESECUTIVO

Studio Perillo s.r.l.

PROGETTO STRUTTURALE

Responsabile di Progetto
ing. Paolo SPINELLI  

PROGETTO IMPIANTISTICO

Responsabile Progetto Impianti 

Responsabile di Progetto
ing. Giuseppe PERILLO 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

ing. Giuseppe PERILLO 

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

via Taranto, 37
Pietramontecorvino (FG)

IMPRESA MANDATARIA

IMPRESA MANDANTE

Responsabile di Progetto
arch. Giulio FELLI

Studio Perillo s.r.l.

Trav. 20 Viale F.sco De Blasio 14
70132 Bari (BA)

Responsabile Progetto Antincendio
arch. Katjuska MASSAFRA

Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Emanuela TORTI

PNRR - M4C1-1.1 PIANO PER ASILI
NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E
SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA

PER LA PRIMA INFANZIA

 "Asilo Nido Centofiori, Piazza
Vittime di Bologna 10: -

Riqualificazione"
CUP: B37G22000250006 - MOGE: 20893

CIG Acc.Quadro: 96902810DB - CIG derivato: A029106234

Centrale di Committenza INVITALIA

N

PIANTA
PIANO PRIMO

DEMOLIZIONI

1/100

T_Ar_02.1
10/11/2023
ESECUTIVO
Prima emissione

213-9E_T_Ar_02.1.dwg



rimozione lastre cemento amianto
e della guaina bituminosa

demolizione della scala esterna d'accesso alla scuola
e scavo per la realizzazione della rampa inclinata

nessuna componente impiantistica installata

PIANTA COPERTURE - STATO DI FATTO
demolizioni
scala 1:100

intervento di rimozione copertura

intervento di rimozione murature
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Responsabile di Progetto
arch. Giulio FELLI

PROGETTO ARCHITETTONICO

213-9E Novembre 2023

PROGETTO ESECUTIVO

Studio Perillo s.r.l.

PROGETTO STRUTTURALE

Responsabile di Progetto
ing. Paolo SPINELLI  

PROGETTO IMPIANTISTICO

Responsabile Progetto Impianti 

Responsabile di Progetto
ing. Giuseppe PERILLO 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

ing. Giuseppe PERILLO 

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

via Taranto, 37
Pietramontecorvino (FG)

IMPRESA MANDATARIA

IMPRESA MANDANTE

Responsabile di Progetto
arch. Giulio FELLI

Studio Perillo s.r.l.

Trav. 20 Viale F.sco De Blasio 14
70132 Bari (BA)

Responsabile Progetto Antincendio
arch. Katjuska MASSAFRA

Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Emanuela TORTI

PNRR - M4C1-1.1 PIANO PER ASILI
NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E
SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA

PER LA PRIMA INFANZIA

 "Asilo Nido Centofiori, Piazza
Vittime di Bologna 10: -

Riqualificazione"
CUP: B37G22000250006 - MOGE: 20893

CIG Acc.Quadro: 96902810DB - CIG derivato: A029106234

Centrale di Committenza INVITALIA

N

PIANTA
COPERTURA

DEMOLIZIONI

1/100

T_Ar_02.2
10/11/2023
ESECUTIVO
Prima emissione

213-9E_T_Ar_02.2.dwg
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di

95.A10.A10. 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e

010 zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di

calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio.

Area fissa di cantiere 50,000 50,000

SOMMANO m 50,000 7,16 358,00

2 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di

95.A10.A10. 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e

015 zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcest

... refabbricate. Nolo valutato a metro giorno. (i giorni oltre

il 500° non daranno più diritto ad alcuna contabilizzazione)

Vedi voce n° 1 [m 50.000]   60,000 3´000,000

SOMMANO m 3´000,000 0,10    300,00

3 Delimitazione area di lavoro con rete arancione

95.A10.A15. Delimitazione di area di lavoro con rete in polietilene di

005 colore arancione e tondino in acciaio con relativo fungo

copritondino per un'altezza complessiva fuori terra di 1,2

m.

Fase di demolizione e smontaggio/smontaggio infissi 30,000 30,000

SOMMANO m 30,000 8,09 242,70

4 Trabatello Montaggio e smontaggio trabatello con piano di

95.B10.S25.0 lavoro oltre 4,00

15 sino h 6,00m

Fase di smontaggio/montaggio infissi 2,000

SOMMANO cad 2,000 73,03 146,06

5 Trabatello Noleggio di trabattello altezza oltre m. 4,00. Per

95.B10.S25.0 ogni mese.

20 Vedi voce n° 4 [cad 2.000] 2,000 4,000

SOMMANO cad 4,000 545,46 2´181,84

6

95.C10.A10.

050

Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il

successivo smontaggio, la preparazione della base di

appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi
materiali di consumo. Per ogni mese di impiego.

Area fissa di cantiere   2,000   2,000

SOMMANO cad   2,000 172,50    345,00

7

95.C10.A20.

010

1,000 1,000

Locale spogliatoio Locale spogliatoio, costituito da

monoblocco in lamiera ziancata coibentata, completo di

impianto elettrico e idrico, di armadietti e panche,

compresi oneri di m ... gs. 9/4/2008, n° 81 e s.m.i., delle

dimensioni di circa 2,20x4,50x2,40 m circa,valutato per i

primi 12 mesi di utilizzo.

Area fissa di cantiere

Spogliatoio

Ufficio di cantiere 1,000 1,000

SOMMANO cad 2,000 870,80 1´741,60

8

NC.50.050
Noleggio di container a chiusura ermetica, per un mese.
Container per deposito attrezzatura e materiale *

  2,000   2,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E   2,000   5´315,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O   2,000  5´315,20

SOMMANO cad   2,000 105,13    210,26

Parziale LAVORI A MISURA euro   5´525,46

T O T A L E   euro  5´525,46

Data, 27/11/2023

Il Tecnico
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COMMITTENTE:   [CME oneri sic.dcf   (Y:\TECNICA\076 AQ Comune di Genova\076_ODA1_Asilo Centofiori\076_ODA1_DoP\Sicurezza\)  v.1/8]
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 1 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del

95.A10.A10. peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio.

010 euro (sette/16) m 7,16

Nr. 2 idem c.s. ...calcestruzzo prefabbricate. Nolo valutato a metro giorno. (i giorni oltre il 500° non daranno più diritto ad alcuna

95.A10.A10. contabilizzazione)

015 euro (zero/10) m 0,10

Nr. 3 Delimitazione area di lavoro con rete arancione Delimitazione di area di lavoro con rete in polietilene di colore arancione e

95.A10.A15. tondino in acciaio con relativo fungo copritondino per un'altezza complessiva fuori terra di 1,2 m.

005 euro (otto/09) m 8,09

Nr. 4 Trabatello Montaggio e smontaggio trabatello con piano di lavoro oltre 4,00

95.B10.S25.0 sino h 6,00m

15 euro (settantatre/03) cad 73,03

Nr. 5 Trabatello Noleggio di trabattello altezza oltre m. 4,00. Per ogni mese.

95.B10.S25.0 euro (cinquecentoquarantacinque/46) cad 545,46

20

Nr. 6 Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la preparazione della base di appoggio, gli oneri

95.C10.A10. per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo. Per ogni mese di impiego.

050 euro (centosettantadue/50) cad 172,50

Nr. 7 Locale spogliatoio Locale spogliatoio, costituito da monoblocco in lamiera ziancata coibentata, completo di impianto elettrico e

95.C10.A20. idrico, di armadietti e panche, compresi oneri di montaggio e smontaggio, il tutto conforme a quanto previsto nell'allegato XIII

010 del D.lgs. 9/4/2008, n° 81 e s.m.i., delle dimensioni di circa 2,20x4,50x2,40 m circa,valutato per i primi 12 mesi di utilizzo.

euro (ottocentosettanta/80) cad 870,80

Nr. 8 Noleggio di container a chiusura ermetica, per un mese.

NC.50.050 euro (centocinque/13) cad 105,13

     Data, 26/05/2023

Il Tecnico
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