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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE RIQUALIFICAZIONE URBANA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.2.0.-17

PNRR – M5. C2. I2.1 Progetti di Rigenerazione Urbana.
PIAZZA PICCAPIETRA E VIA XII OTTOBRE: RIGENERAZIONE - AGGIUDICAZIONE 
ALL’IMPRESA LA COMMERCIALE S.r.l.

CUP: B33D21002130001 - MOGE: 20734- CIG 95596107BA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Su proposta del RUP Arch. Agostino Barisione nominato con atto datoriale prot. n.0237995.I 
20/06/2022.

Premesso che:

- con Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 
viene istituito il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;

- l’art. 20 del succitato regolamento contiene la Decisione di esecuzione con cui viene approvata la 
valutazione del PNRR italiano;

- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021, notificata all’Italia dal Segretario generale 
del Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR);

- la  Decisione di  esecuzione  è corredata di  un Allegato che definisce,  per ogni investimento e 
riforma,  obiettivi  e  traguardi  precisi,  al  cui  conseguimento  è  subordinata  l'assegnazione  delle 
risorse su base semestrale;

- con il Decreto Legge n. 121 del 2021 sono state introdotte disposizioni relative alle procedure di 
attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

- il  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  alla  Misura  5  Componente  2  Investimento  2.1 
“Investimenti  in  progetti  di  rigenerazione  urbana,  volti  a ridurre  situazioni  di  emarginazione  e 
degrado sociale”, prevede l’effettuazione di “investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti 
alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della 
qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale”;



- con il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 
2021, n. 101, vengono individuate le “misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di 
Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

- con il  successivo Decreto Legge 31 maggio 2021, n.  77, convertito,  con modificazioni,  dalla 
legge 29 luglio 2021, n. 108, viene disposta la «Governance del Piano Nazionale di Rilancio e 
Resilienza  e prime misure di  rafforzamento  delle  strutture amministrative  e di  accelerazione  e 
snellimento delle procedure»;

- l'art.  8,  del suddetto Decreto Legge dispone che ciascuna amministrazione centrale titolare di 
interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché' 
al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

- con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 vengono quindi individuate 
le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del 
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

- con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 sono state assegnate 
le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli  interventi  del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza  (PNRR)  e  la  ripartizione  di  traguardi  e  obiettivi  per  scadenze  semestrali  di 
rendicontazione alle Amministrazioni titolari;

- con il suddetto Decreto per ciascun Ministero sono individuati gli interventi di competenza, con 
l'indicazione  dei  relativi  importi  totali,  suddivisi  per  progetti  in  essere,  nuovi  progetti  e  quota 
anticipata dal Fondo di Sviluppo e Coesione.

Premesso altresì che:

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 sono state stabiliti i 
criteri e le modalità di assegnazione dei contributi  per investimenti  in progetti  di rigenerazione 
urbana,  volti  alla  riduzione  di  fenomeni  di  marginalizzazione  e  degrado  sociale,  nonché  al 
miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;

- con  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  2  aprile  2021  sono  state  stabilite  le  modalità  di 
richiesta dei contributi e le tipologie di interventi ammissibili, di seguito riportate:

a) Manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie 
esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di



opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la 
sistemazione delle pertinenti aree;

b) Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche 
mediante  interventi  di  ristrutturazione  edilizia  di  immobili  pubblici,  con particolare 
riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla 
promozione delle attività culturali e sportive;

c) Mobilità sostenibile.

- facendo  seguito  ai  sopracitati  Decreti,  il  Comune  di  Genova,  in  data  27  maggio  2021,  ha 
presentato  istanza  di  finanziamento  per  n.  10  interventi  per  un  valore  complessivo  di  Euro 
20.000.000,00 così suddivisi:

a) “Edificio  scolastico  Don  Milani-Colombo,  Salita  Carbonara  51:  manutenzione 
straordinaria”

Euro 1.440.000,00 - CUP B35B18010360004 - MOGE 15934;

b) “Scuola San Francesco da Paola, Via San Marino 219-221: manutenzione”

Euro 3.000.000,00 (di cui Euro 230.000,00 a carico dell’Ente da finanziarsi mediante 
indebitamento) - CUP B35B18010440005 - MOGE 20207;

c) “Edificio  scolastico  Cà  di  Ventura,  Via  San  Felice  19:  manutenzione  e  messa  in 
sicurezza”

Euro 2.940.000,00 - CUP B35B18010350005 - MOGE 15471;

d) “Ex Istituto Doria, Via Struppa: realizzazione nuovo edificio adibito a palestra e 

servizi” Euro 3.000.000,00 - CUP B38E18000310005 - MOGE 20210;

e) “Scuola Elsa Morante, Via Linneo 232: completamento rifacimento 

serramenti” Euro 500.000,00 - CUP B38B21000050004 - MOGE 20654;

f) “Centro Civico Buranello: rifacimento copertura”

Euro 750.000,00 - CUP B39E20000030004 - MOGE 20365;

g) “Ex mercato comunale di Bolzaneto: riqualificazione”

Euro 1.000.000,00 - CUP B38C21000080004 - MOGE 20672;

h) “Piazza Piccapietra e Via XII Ottobre: rigenerazione”

Euro 1.500.000,00 - CUP B33D21002130001 - MOGE 20734;

i) “Palazzina Ex Sati, Via del Lagaccio 21-23: manutenzione straordinaria e adeguamento 
compreso nuovo ascensore di collegamento tra il nuovo parco di Valletta Cinque Santi e 
Via Ventotene”



Euro 3.100.000,00 - CUP B37H21001560001 - MOGE 20772;

j) “Ponte Monumentale in Via XX Settembre: restauro”

Euro 3.000.000,00 CUP B35F21000420001 MOGE 20774.

- con nota prot. n. 278142 del 2 agosto 2021 il Ministero dell’Interno aveva richiesto 
chiarimenti circa le istanze di finanziamento per gli interventi:

a) “Edificio scolastico Don Milani-Colombo, Salita Carbonara 51: manutenzione 
straordinaria”;

b) “Scuola San Francesco da Paola, Via San Marino 219-221: manutenzione”;

c) “Edificio scolastico Cà di Ventura, Via San Felice 19: manutenzione e messa in 
sicurezza”;

d) “Scuola Elsa Morante, Via Linneo 232: completamento rifacimento serramenti”;

- facendo seguito alla sopracitata nota del Ministero dell’Interno, il Comune di Genova in data 26 
agosto 2021 con nota prot. n. 304223 aveva fornito relazione esplicativa circa le finalità delle 
opere in questione e la loro attinenza con le caratteristiche di rigenerazione urbana;

- con Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021 è stata approvata la graduatoria e l’elenco 
dei progetti ammissibili, nonché l’elenco dei progetti beneficiari con i relativi importi assegnati 
per ciascuna annualità;

- il Ministero dell’Interno con il sopracitato Decreto ha inserito il progetto nell’ambito del PNRR 
nella linea di finanziamento M5C2-I2.1

- il  sopracitato Decreto ha ammesso con riserva, subordinata alla verifica della coerenza degli 
indicatori relativi alla superficie in metri quadri oggetto di intervento, n. 2 interventi di seguito 
elencati:

• “Scuola Elsa Morante, Via Linneo 232: completamento rifacimento serramenti”;
• “Piazza Piccapietra e Via XII Ottobre: rigenerazione”.

- facendo seguito all’ammissione con riserva dei sopracitati interventi, il Comune di Genova ha 
inviato la nota prot. n. 8883 del 11/01/2022 con i chiarimenti richiesti, alla quale il Ministero 
dell’Interno ha risposto per le vie brevi comunicando che i due progetti in questione risultano 
essere ora beneficiari del contributo;

- il Comune di Genova, beneficiario del contributo, è tenuto ad aggiudicare i lavori entro il 30 
giugno 2023 ed è tenuto a terminare i lavori entro il 31 marzo 2026, così come esplicitato negli 
“Atti d’obbligo” inviati con nota prot. n. 77741 del 28 febbraio 2022;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 22/12/2021 e ss.mm.ii., è stato approvato 
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2023-2024, nel quale è inserito, l’intervento di 
CUP B33D21002130001 - MOGE 20734 per la cifra pari ad Euro 1.894.000,00, di cui:

• Euro  1.650.000,00 relativi  al  progetto  in  oggetto,  suddivisi  in  euro  1.500.000,00 
finanziati con i fondi P.N.R.R. (“Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti 



a ri- durre situazioni di emarginazione e degrado sociale – M5C2 – Investimento 2.1”), 
nell’ambito  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza,  ed  euro  150.000,00  con 
finanzia- mento D.L. 50/2022;

• Euro  244.000,00  finanziati  da  sponsorizzazione  di  privati,  che  saranno  oggetto  di 
apposita progettazione;

- con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2022-270.0.0.-63  adottata  il  11/05/2022,  esecutiva  dal 
19/05/2022, si è preso atto, dell’approvazione con Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021 dei 
n.  10 interventi  di  rigenerazione  urbana,  volti  alla  riduzione  di  fenomeni  di  marginalizzazione  e 
degrado  sociale  per  complessivi  Euro  20.000.000,00,  finanziati  con  risorse  statali  erogate  dal 
Ministero dell’Interno;

- con il suddetto provvedimento sono state, inoltre, accertate ed impegnare le risorse a valere sui fondi 
del Ministero dell’Interno per il triennio 2022-2023-2024;

Rilevato inoltre che:

- all’interno del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025, approvato con Deliberazione di 
Consiglio  Comunale  n  .76  del  27/12/2022  e  successivi  adeguamenti,  è  ricompreso l’intervento 
“Piazza Piccapietra e via XII Ottobre - Rigenerazione”,  per l’importo di Euro 1.650.000,00 PNRR 
M2C2- 2.1 – MOGE 20734 – CUP B33D21002130001;

- il  progetto  in  particolare  prevede  la  riqualificazione  dei  principali  punti  di  accesso  all’area  di 
Piccapietra con inserimento di due nuove “foreste urbane” nelle piazze S.Giuseppe e XII Ottobre e la 
realizzazione di un percorso accessibile e privo di barriere lungo il lato sinistro di via XII Ottobre 
mediante la realizzazione di un nuovo marciapiede. Le sistemazioni vengono completate dal rinnovo 
delle pavimentazioni dei portici lungo il percorso suddetto e sul porticato interno lato est di Piazza 
Piccapietra, l’inserimento di verde urbano, la ricollocazione degli spazi di sosta per motocicli.

Considerato che:

- l’area non è sottoposta a tutela ai sensi del D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, Codice dei Beni Culturali 
e del Paesaggio;

- Il costo quantificato per le opere di che trattasi,  come da Computi  Metrici  Estimativi  e Quadro 
Economico, ammonta a complessivi Euro 1.650.000,00;

- la spesa di Euro 1.650.000,00 trova pertanto copertura finanziaria per Euro 1.500.000,00 con i fondi 
di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell’ambito degli “Investimenti in progetti 
di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” – Missione 5 
Componente  2  Investimento  2.1,  da  erogarsi  da  parte  del  Ministero  dell’Interno  di  cui  al 
finanziamento  dall'Unione  europea  –  NextGenerationEU  e  per  Euro  150.000,00  tramite  i  fondi 
assicurati dal DPCM del 28 luglio 2022 “Fondo per l’avvio di opere indifferibili”, di cui sopra.

- che  con  DD  n.  2022-212.2.0.-54  in  data  21.12.2022,  della  Direzione  Lavori  Pubblici,  Settore 



Riqualificazione  Urbana,  sono  stati  approvati  il  progetto  Definitivo  dell’intervento,  i  lavori  e  le 
relative modalità gara;

- che con il sopra citato provvedimento si è stabilito di procedere all’aggiudicazione dei lavori in 
argomento mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 3 della Legge n. 120/2020,

- «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure 
urgenti  per  la  semplificazione  e  l’innovazione  digitali» (Decreto  Semplificazioni),  e  di  procedere 
all'affidamento dei lavori in argomento con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base 
di gara, ai sensi dell’articolo 36, comma 9-bis del Codice, determinato mediante ribasso percentuale 
sull’importo dei lavori posto a base di gara pari a Euro 1.270.249,63 di cui Euro 48.755,16 per oneri 
sicurezza non soggetti a ribasso, Euro 45.000,00 per opere in economia, anch’esse non soggette a 
ribasso, ed Euro 33.788,27  per progettazione esecutiva, il tutto oltre I.V.A.;

- che, in ottemperanza agli obblighi di utilizzo di strumenti di negoziazione, anche telematici, previsti 
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa (cfr. Linee Guida ANAC n. 4, punto 
5.2  e  4.1.2),  si  è  ritenuto  opportuno  utilizzare  per  l’esperimento  della  procedura  negoziata  la 
piattaforma telematica accessibile dalla pagina web https://appalti.comune.genova.it/Portale- Appalti;

- che ai  sensi  dell’art.  97  comma  8  del  Codice,  combinato  con l’art.1,  comma  3  della  Legge n. 
120/2020,  si  è  ritenuto  opportuno  applicare  alla  gara  di  che  trattasi  il  criterio  dell’esclusione 
automatica delle  offerte  che presentano una percentuale  di  ribasso pari  o  superiore alla  soglia  di 
anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 del Codice, comma 2 e commi 2-bis e 2-ter;

- che la Stazione Unica Appaltante, con comunicazione prot. n. PG/2022/504587, in data 30/12/2022, 
ha  pertanto  invitato  cinquanta  operatori  economici  a  presentare  offerta  per  i  lavori  in  oggetto, 
avvertendo che per  l’aggiudicazione  sarebbero stati  seguiti  i  criteri  sopra visti  e  indicando come 
termine  ultimo  per  la  presentazione  delle  offerte,  mediante  caricamento  delle  medesime  sulla 
piattaforma telematica, le ore 12:00 del giorno 21/02/2023 e quale data della seduta pubblica di gara il 
21/02/2023 alle ore 14:30;

- che quindi in data 21/02/2023, come risultante dal Verbale Cronologico 85/2023 ha avuto luogo la 
prima  seduta  pubblica  della  procedura  negoziata  telematica  di  esame  della  documentazione 
amministrativa;

- che in data 09/03/2023, come risultante  dal Verbale Cronologico N.122/2023 ha avuto luogo la 
seconda  seduta  pubblica  della  procedura  negoziata  telematica  conclusosi  con  l’aggiudicazione 
provvisoria a favore dell’impresa TRAVERSONE SAS con sede in sede in Rezzoaglio (GE) Frazione 
Vicosoprano, codice fiscale e Partita IVA n. 01550710998;

-  che successivamente in data 30/03/2023, come risultante dal Verbale Cronologico N.170/2023 ha 
avuto luogo la terza seduta pubblica della procedura negoziata telematica, in tale sede, a seguito dei 
controlli sui requisiti generali e speciali rispetto alla proposta di aggiudicazione di cui alla seduta del 
09.03.2023,  veniva  rilevato  il  mancato  espletamento  del  sopralluogo  obbligatorio  da  parte 
dell’impresa TRAVERSONE SAS, e pertanto la suddetta impresa veniva esclusa dalla procedura;



- che nella  stessa  seduta  in  data  30/03/2023,  a  seguito  del  ricalcolo  della  soglia  di  anomalia,  si 
procedeva con l’aggiudicazione provvisoria a favore dell’impresa LA COMMERCIALE SRL codice 
fiscale e partita iva 02577850106 con sede in Via al Santuario di N.S. della Guardia 24-24ar, Genova 
che offriva un ribasso pari al 20,999%, cosicché il preventivato importo di Euro 1.270.249,63 viene a 
ridursi  ad  Euro  1.023.197,56 di  cui  Euro  996.503,83 per  lavori  ed  Euro  26.693,07 per  onorario 
relativo alla redazione della progettazione esecutiva, compresi Euro 48.755,16 per oneri di sicurezza 
ed Euro 45.000,00 per opere in economia, il tutto oltre IVA.

Considerato:

- che sono state quindi avviate, sull’Impresa LA COMMERCIALE SRL e sono attualmente in corso, 
le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara e sulla sussistenza dei requisiti 
generali tramite portale AVCpass e presso gli enti competenti;

- che in base al combinato disposto di cui agli artt. 95, comma 10 e 97, comma 5 - lett. d, D.lgs. n. 
50/2016 è stata  verificata  la  congruità  del  costo  del  personale  indicato  nell’offerta  economica  in 
quanto rientrante nel costo della manodopera come previsto nel quadro economico dell’appalto al 
netto della quota per spese generali e utili di impresa.

- che l’avvio delle attività di progettazione e realizzazione delle opere di cui al progetto “PIAZZA 
PICCAPIETRA  E  VIA  XII  OTTOBRE:  RIGENERAZIONE”  ha  carattere  d’urgenza,  in  quanto 
occorre dare attuazione alla realizzazione nel più breve tempo possibile dell’intervento soprattutto in 
riferimento alle tempistiche stringenti legate alla natura del finanziamento, ricompreso negli interventi 
previsti dal P.N.R.R. alla Missione 5 Componente 2 Misura 2.1

- che è quindi necessario procedere all’aggiudicazione dei lavori nelle more del perfezionamento dei 
controlli di cui sopra e alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge;

- che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’esito positivo della verifica, attualmente 
in corso, del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, in 
capo all’aggiudicatario;

- che si prevede l’annullamento dell’aggiudicazione nel caso in cui dai controlli effettuati sui requisiti 
di  carattere  generale  si  riscontrassero  provvedimenti  interdittivi  o  qualora  da  ulteriori  controlli 
emergessero cause ostative alla stipula del contratto.

Dato atto:

- che l’istruttoria  del  presente  atto  è  stata  svolta  dall’Arch.  Agostino  Barisione,  responsabile  del 
procedimento,  che  attesta  la  regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa  per  quanto  di 
competenza, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari 
all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a 
carico di altri soggetti.



- che il presente provvedimento rispetta la normativa sulla tutela dei dati personali, con particolare 
riferimento ai principi di necessità, di pertinenza e non eccedenza (artt. 3 comma 1 e 11 comma 1 
lett.d del Codice della Privacy);

- che il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante  la  copertura  finanziaria,  rilasciato  dal  Responsabile  del  Servizio  Finanziario,  ai  sensi 
dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, come da allegato.

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.147 
bis del d.lgs. 267/2000.

Visto il verbale di gara allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

e visti:

- il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;

- gli articoli 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001.

- gli artt. 84, 88, 92 e 94 del D. Lgs. n. 159/2011;

- l’art. 1 comma 2 della L. 120/2020 così come sostituito dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, con- vertito 
in L. n. 108/2021;

- gli articoli 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;

- l’art. 52 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 77/2021 del 31/05/2021 (Governance del Piano nazionale di rilancio e 
resilienza  e  prime  misure  di  rafforzamento  delle  strutture  amministrative  e  di  accelerazione e 
snellimento delle procedure);

- il  D.Lgs.  152/2021  del  06/11/2021  (Disposizioni  urgenti  per  l'attuazione  del  Piano  nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose);

- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

- il Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera Consiglio Comunale del 04/03/1996
n. 34 e ultima modifica con delibera Consiglio Comunale del 09/01/2018 n.2;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27/12/2022 con la quale sono stati ap provati i 
documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025;

- la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  37  del  10/03/2023  con  la  quale  si  è  preso  atto  della 
ricognizione  dei  residui  attivi  e  passivi  e  delle  connesse  reimputazioni,  ed  altresì  sono  state 
approvate le variazioni al Bilancio 2023/2025 conseguenti alle operazioni di riaccertamento;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17/03/2023 con la quale è stato  approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2023/2025;

- il  Provvedimento  del  Sindaco  n.  2022-115  data  02/05/2022  per  il  conferimento  di  incarichi 
dirigenziali,  con conseguente potere di assunzione dei  provvedimenti  di  aggiudicazione in capo 
all’Ing. Chiara Vacca.



DETERMINA

1) di approvare i verbali di gara Cronologico n. 85 del 21.02.2023, N.122 del 09.03.2023 e n.170 
del 30.03.2023, richiamati in premessa;
2) di aggiudicare l’intervento PNRR – M5. C2. I2.1 Progetti di Rigenerazione Urbana. PIAZZA 
PICCAPIETRA  E  VIA  XII  OTTOBRE:  RIGENERAZIONE" (MOGE 20734 – CUP 
B33D21002130001  – CIG 95596107BA)  avente  ad  oggetto  la  progettazione  esecutiva  e  la 
realizzazione dei lavori all’impresa LA COMMERCIALE SRL (C.B. 42282) con sede in Genova 
via Via al Santuario di N.S. della Guardia 24-24ar C.A.P 16162, codice fiscale e Partita IVA n. 
02577850106, individuata con il criterio del prezzo più basso, che ha offerto il ribasso di gara del 
20,999% sull’importo a base di gara di Euro 1.270.249,63, di cui Euro 48.755,16 per oneri sicurezza 
non soggetti a ribasso, Euro 45.000,00 per opere in economia, anch’esse non soggette a ribasso, ed 
Euro 33.788,27 per progettazione esecutiva, il tutto oltre I.V.A. nelle aliquote del 4%, 10% e 22%;

3) di dare atto che l’importo contrattuale “a misura”, a seguito dell’applicazione del ribasso d’asta 
a procedura negoziata, secondo le risultanze del Verbale di gara n. Cron. 170 del 30/03/2023, ai 
sensi dell’art. dell’art. 1, comma 3 della Legge n. 120/2020 e del foglio riepilogativo dell’offerta 
economica allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, è determinato in 
Euro  1.023.197,56,  di  cui  Euro  26.693,07  per  onorario  relativo  alla  progettazione  esecutiva 
comprensivo di oneri previdenziali, Euro 48.755,16 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso 
di gara, Euro 45.000,00 per lavori in economia, anch’esse non soggette a ribasso, il tutto oltre IVA 
al  4%  su  Euro  260.743.45,  per  Euro 10.429,74;  IVA  al  10%  su  Euro  347.755,52,  per  Euro 
34.775,55; IVA al 22% su Euro 414.698,59, per Euro 91.233,69, per un totale complessivo di Euro 
1.159.636,54;

4) di dare atto che sono state avviate e sono attualmente in corso, le verifiche del possesso dei 
prescritti  requisiti  in  capo  all’impresa  LA  COMMERCIALE  SRL,  nonché  le  verifiche  sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara e sulla sussistenza dei requisiti generali tramite 
portale AVCpass e presso gli enti competenti;

5) di  subordinare  l’efficacia  del  presente  provvedimento  all’esito  positivo  della  verifica, 
attualmente in corso, del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs.  
n. 50/2016, in capo all’aggiudicatario;

6) di  prevedere  l’annullamento  dell’aggiudicazione  nel  caso  in  cui  dai  controlli  effettuati  sui 
requisiti  di  carattere  generale  si  riscontrassero  provvedimenti  interdittivi  o  qualora  da  ulteriori 
controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;

7) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 1.159.636,54 di cui Euro 1.023.197,56 
per imponibile, Euro 10.429,74 per IVA al 4%, Euro 34.775,55 per IVA al 10% ed Euro 91.233,69 
per IVA al 22% dai fondi impegnati al Capitolo 70286, C.d.C 2193.8.10 “URBAN LAB – *PNRR 
M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA -  LAVORI” P.d.C. 2.02.01.09.999,  Crono 2022/147, 
suddiviso come segue:



i. Euro  260.655,49 per  annualità  2023  mediante  riduzione  di  pari  importo  dell’IMP 
2023/6486 ed emissione di nuovo IMP 2023/9097;

ii. Euro  298.633,34 per  annualità  2023  mediante  riduzione  di  pari  importo  dell’IMP 
2023/1288 ed emissione di nuovo IMP 2023/9101;

iii. Euro  129.861,61 per integrazione annualità  2023 mediante riduzione di pari  importo 
dell’IMP 2023/1290 ed emissione di nuovo IMP 2023/9102;

iv. Euro  367.324,55 per  annualità  2024  mediante  riduzione  di  pari  importo  dell’IMP 
2024/425 ed emissione di nuovo IMP 2024/600;

v. Euro  103.161,55 per  annualità  2025  mediante  riduzione  di  pari  importo  dell’IMP 
2025/67 ed emissione di nuovo IMP 2025/174;

8) di  dare  atto  che  la  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento,  pari  ad  Euro  1.159.636,54  è 
finanziata come segue:

• per Euro 1.029.774,93 con fondi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), 
Missione5,  Componente  2,  Misura I2.1,  “Investimenti  in  progetti  di  rigenerazione  urbana, 
volti  a  ridurre  situazioni  di  emarginazione  e  degrado  sociale”,  da  erogarsi  da  parte  del 
Ministero dell’Interno o di cui al finanziamento dall’Unione Europea Next Generation EU 
(Acc.ti 2022/1708 – 2023/1500- 2023/142 – 2024/56 - 2025/30);

• per Euro 129.861,61 con finanziamento “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” così come 
istituito dal Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 accertati con D.D. n. 2022-212.0.0.- 124 
del 01/12/2022 (Acc.to 2023/450);

9) di dare atto che le fatture digitali che perverranno dall’affidatario del presente atto dovranno 
contenere i seguenti elementi:

 CODICE IPA: 1HEJR8, identificativo della Direzione Lavori Pubblici - Settore 
Riqualificazione Urbana;

 l’indicazione dell’oggetto specifico dell’affidamento;

 l’indicazione del numero e della data della presente Determinazione Dirigenziale;

 indicare la dizione PNRR – M5. C2. I2.1 Progetti di Rigenerazione Urbana. PIAZZA 
PICCAPIETRA E VIA XII OTTOBRE: RIGENERAZIONE"

 i codici identificativi CUP         B33D21002130001   - CIG         95596107BA   nella sezione “dati del 
contratto / dati dell’ordine di acquisto”;

10) di  procedere a  cura della  Direzione  Lavori  Pubblici  –  Settore  Riqualificazione  Urbana alla 
diretta  liquidazione  della  spesa  mediante  emissione  di  atti  di  liquidazione  digitale  su  stato 
avanzamento lavori nei limiti di cui al presente provvedimento;

11) di  procedere a  cura della  Stazione  Unica Appaltante  -  Gare e  Contratti  alla  richiesta  della 
garanzia  di  cui  all’art.  103  del  Codice  all’Impresa  aggiudicataria,  necessaria  per  la  stipula  del 
contratto, una volta accertate le condizioni di legge;

12) di  dare  atto  della  pubblicazione  nel  sito  internet  istituzionale  dell’avviso  sui  risultati  della 
procedura di affidamento, contenente l’indicazione dei soggetti invitati ai sensi dell’art. 36, comma 



2, lettera c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016;

13) di procedere a cura della Stazione Unica Appaltante - Gare e Contratti alla comunicazione di 
aggiudicazione, a norma dell’art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, a tutti i concorrenti 
ammessi  ed  esclusi  dalla  presente  procedura,  nonché  di  dare  corso  alle  informazioni  circa 
l’avvenuta aggiudicazione dell’appalto, secondo quanto stabilito dall’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016.

14) di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sull’Albo Pretorio on line, sul sito 
istituzionale del Comune di Genova, nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi degli 
articoli 23 e 37 del D.lgs. n. 33/2013, nonché sul sito” Servizio Contratti Pubblici” del MIT, ai sensi 
dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016.

15) di dare atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da Agostino Barisione responsabile 
del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di 
competenza, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari 
all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a 
carico di altri soggetti.

16) di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi 
in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 42 D. Lgs. n. 50/2016.

17) di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi 
dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato.

IL DIRIGENTE
Ing. Chiara Vacca



Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.2.0.-17
AD OGGETTO

PNRR – M5. C2. I2.1 Progetti di Rigenerazione Urbana.
PIAZZA  PICCAPIETRA  E  VIA  XII  OTTOBRE:  RIGENERAZIONE  -  AGGIUDICAZIONE 
ALL’IMPRESA LA COMMERCIALE S.r.l.
CUP: B33D21002130001 - MOGE: 20734- CIG 95596107BA

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si  
appone visto di  regolarità contabile  attestante la  copertura finanziaria  (acc.ti  2022/1708 – 
2023/1500 – 2023/142 – 2023/450 – 2024/56 – 2025/30).

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile
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Cronologico n. 85 in data 21 febbraio 2023 

COMUNE DI GENOVA 

Verbale di gara a procedura negoziata, esperita mediante piattaforma telematica G01296, per 

l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori su “Piazza Piccapietra e 

Via XII Ottobre - Rigenerazione”  

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR – M5. C2. I2.1 PROGETTI DI 

RIGENERAZIONE URBANA.  CUP: B33D21002130001 - MOGE: 20734 

L'anno duemilaventitre il giorno 21 (ventuno) del mese di febbraio in Genova, in una delle 

sale del palazzo sede del Comune, posto in Via Garibaldi al civico numero nove, sono presenti  

il dott. Fabio Adriano CANCELLARO …omissis…, funzionario della Direzione Stazione 

Unica Appaltante, la dott.ssa Valentina ZUMOFEN …omissis… istruttore della medesima 

Direzione e il dott. Manlio GUIDO …omissis… funzionario della medesima Direzione, con 

funzioni di verbalizzazione della presente seduta, tutti civici dipendenti 

Sono altresì presenti in video-connessione da remoto l'ing. Chiara VACCA ...omissis… 

Dirigente della Direzione Lavori Pubblici - Settore Riqualificazione Urbana in qualità di 

Responsabile del procedimento, l’Arch. Agostino BARISIONE …omissis… in servizio presso 

la Direzione Lavori Pubblici e il Sig. Stefano OLIVIERI …omissis…, in qualità di uditore  

Premesso 

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici – Settore 

Riqualificazione Urbana n. 2022-212.2.0.-54 del 21 dicembre 2022 esecutiva dal 27 dicembre 

2022, è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (di seguito Codice) mediante piattaforma telematica per i lavori di 

cui in epigrafe, per un importo stimato a base di gara di Euro 1.270.249,63 di cui Euro 

1.142.706,20 per lavori, Euro 33.788,27 per la progettazione esecutiva, soggetti a ribasso, Euro 

48.755,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 45.000,00 per opere in 
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economia contrattuali non soggette a ribasso, il tutto oltre I.V.A, stabilendo di procedere alla 

relativa aggiudicazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 9 bis e 97 comma 

8 del Codice a favore del concorrente che avrà offerto il minor prezzo con esclusione 

automatica delle offerte anomale, mediante gara interamente gestita con sistemi telematici; 

- che, in base alle modalità di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 25 

febbraio 2021, sono stati estratti numero cinquanta operatori economici qualificati da invitare 

alla gara, iscritti all’albo informatico per le procedure negoziate costituito dal Comune di 

Genova mediante specifico software in uso allo stesso, che gestisce altresì l’espletamento della 

procedura di gara telematica, elencati in maniera anonima mediante codice identificativo 

numerico nel verbale di sorteggio in data 30 dicembre 2022 n. 20221230T152237135, 

depositato agli atti della Direzione Stazione Unica Appaltante; 

- che in data 30 dicembre 2022 Prot. n. 504587 è stata inviata lettera di invito alle seguenti 

imprese: 1) CALDERAN & MOSCATELLI SPA; 2) C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI 

XODO SRL; 3) CMP SRL; 4) COINGE SNC; 5) COMED SRL; 6) CO.M.I. SRL; 7) 

CON.I.S.TER.; 8) CROCCO EMANUELE SRL; 9) DE MASI S.R.L.; 10) DI. EMME. 

IMPIANTI SRL; 11) ECOLAPINTO S.r.l.; 12) Edil Merello Portofino S.r.l.; 13) EDILIZIA 

MANGANO SRL; 14) EDILIZIA VERICI SRL; 15) EDILPIEMME SRL; 16) EFFAR SRL; 

17) ELECROMA SRL; 18) ESSE.CI SRL; 19) FERRETTI SRL; 20) FO.VI.GAS SRL; 21) 

G.I. GENERAL IMPIANTI SRL; 22) GIARDINA S.A.S. DI GIARDINA GAETANO & C.; 

23) GI.P.A. COSTRUZIONI S.R.L.; 24) GM COSTRUZIONI S.R.L.; 25) GR GROUP SRL; 

26) GRAVEGLIA IMPIANTI SRL; 27) IMP. F.LLI SOGNO & FIGLI S.R.L.; 28) IMPRESA 

GIRARDELLO S.R.L.; 29) IMPRESA TRAVERSONE SAS; 30) LA COMMERCIALE 

SRL; 31) L'EDILBIT SRL; 32) NOVATECH SRL; 33) Passarello Societa Unipersonale Srl; 

34) PMM SRL; 35) PRO.R.EDIL S.R.L.; 36) RATTALINO SCAVI srl; 37) REBORA 

COSTRUZIONI SNC; 38)  RESTAURI EDILI DI SANTO di GIUSEPPE DI SANTO & C. 
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SAS; 39) R.S.SERVICE SRL; 40) SAL.CO SRL; 41) SCAVI AUTOTRASPORTI SRL; 42) 

S.E.I.M.A. SRL; 43) S.I.C. EDIL SRL; 44) SIL.CAP. SRL; 45) SIRCE; 46) SOILTEC 

GENOVA SRL; 47) TECNOGEN SRL; 48) TRE M COSTRUZIONI SRL; 49) 

TRECOPERTURE SRL; 50) VILLA COSTRUZIONI EDILI SRL. 

- che è stato stabilito nelle ore 12:00 del giorno 21 febbraio 2023 la scadenza del termine per 

la presentazione delle offerte telematiche e fissata per il 21 febbraio 2023 alle ore 14:30 la 

seduta pubblica per l'espletamento della presente procedura negoziata; 

quanto sopra considerato 

alle ore 14:30, si dichiara aperta la seduta pubblica per lo svolgimento della procedura 

negoziata in oggetto e si dà preliminarmente atto che è stata fatta pervenire, nei modi e termini 

fissati dalla lettera d’invito, regolare offerta telematica, da parte delle seguenti imprese alle 

quali soltanto, quindi, è consentito di adire alla procedura stessa e precisamente:  

1) EDILIZIA VERICI SRL; 2) LA COMMERCIALE SRL; 3) costituendo ATI SILCAP-PRD 

PAESE ROMELLI DAMONTE INGEGNERI RIUNITI; 4) VILLA COSTRUZIONI EDILI 

SRL; 5)  REBORA COSTRUZIONI SNC; 6) SIRCE; 7) S.I.C. EDIL SRL; 8) IMPRESA 

TRAVERSONE SAS 

Si procede all’apertura del plico informatico contenente la documentazione amministrativa di 

ciascun partecipante alla gara; conclusa la fase di esame della documentazione amministrativa 

presentata dagli operatori economici concorrenti, tutte le imprese di cui al sopracitato elenco 

vengono ammesse sulla base della verifica della completezza e conformità dei documenti 

presentati e delle dichiarazioni rese rispetto a quanto indicato negli atti di gara ad eccezione  

di EDILIZIA VERICI SRL, IMPRESA TRAVERSONE SAS e S.I.C. EDIL SRL in quanto 

non risulta integrato con certezza il requisito del compimento negli ultimi 10 anni antecedenti 

la data di invio della lettera invito di servizi di ingegneria e architettura relativi a lavori 

analoghi a quelli di gara per un importo di almeno 1.714.059,30 per la categoria E.19 da parte 
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dei progettisti indicati, come richiesto nella lettera d’invio e nei documenti di gara 

Il seggio di gara, appurato quanto sopra, decide di procedere a richiedere la documentazione 

mancante ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs 50/2016. 

Alle ore 15:10 dello stesso giorno si chiude la presente seduta pubblica rinviando a successiva 

seduta da comunicarsi per l’esito del soccorso istruttorio e l’apertura delle offerte economiche 

Il presente verbale, previa lettura, approvazione e conferma, viene firmato dai presenti 

fisicamente presenti presso la sede della seduta di gara.  

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4 - della tariffa 

parte II - del D.P.R. n.131 in data 26 aprile 1986.  

…omissis…. nell’originale agli atti della Direzione S.U.A. seguono le firme dei presenti 

fisicamente 
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Cronologico n. 122 in data 9 marzo 2023 

COMUNE DI GENOVA 

Verbale di gara a procedura negoziata, esperita mediante piattaforma telematica G01296, per 

l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori su “Piazza Piccapietra e 

Via XII Ottobre - Rigenerazione”  

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR – M5. C2. I2.1 PROGETTI DI 

RIGENERAZIONE URBANA.  CUP: B33D21002130001 - MOGE: 20734 

L'anno duemilaventitre il giorno 9 (nove) del mese di marzo in Genova, in una delle sale del 

palazzo sede del Comune, posto in Via Garibaldi al civico numero nove, sono presenti il dott. 

Fabio Adriano CANCELLARO …omissis.., funzionario della Direzione Stazione Unica 

Appaltante, con funzioni di verbalizzazione della presente seduta, la dott.ssa Valentina 

ZUMOFEN …omissis… istruttore della medesima Direzione e il dott. Manlio GUIDO 

…omissis… funzionario della medesima Direzione, con funzioni di verbalizzazione della 

presente seduta, tutti civici dipendenti 

Sono altresì presenti in video-connessione da remoto l'Ing. Chiara VACCA …omissis… 

Dirigente della Direzione Lavori Pubblici - Settore Riqualificazione Urbana in qualità di 

Responsabile del procedimento, l’Arch. Agostino BARISIONE …omissis… in servizio presso 

la Direzione Lavori Pubblici e il Sig. Stefano OLIVIERI …omissis…, in qualità di uditore. 

Premesso 

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici – Settore 

Riqualificazione Urbana n. 2022-212.2.0.-54 del 21 dicembre 2022 esecutiva dal 27 dicembre 

2022, è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (di seguito Codice) mediante piattaforma telematica per i lavori di 

cui in epigrafe, per un importo stimato a base di gara di Euro 1.270.249,63 di cui Euro 

1.142.706,20 per lavori, Euro 33.788,27 per la progettazione esecutiva, soggetti a ribasso, Euro 
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48.755,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 45.000,00 per opere in 

economia contrattuali non soggette a ribasso, il tutto oltre I.V.A, stabilendo di procedere alla 

relativa aggiudicazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 9 bis e 97 comma 

8 del Codice a favore del concorrente che avrà offerto il minor prezzo con esclusione 

automatica delle offerte anomale, mediante gara interamente gestita con sistemi telematici; 

- che con comunicazione inoltrata in data 9 marzo 2023 prot. 104506 è stata fissata per oggi 

alle ore 15:00 la prosecuzione della presente procedura. 

quanto sopra considerato 

Alle ore 14:30, si dichiara aperta la seduta pubblica per lo svolgimento della procedura 

negoziata in oggetto 

Ad esito del soccorso istruttorio si rileva che i soccorsi istruttori relativi agli operatori 

economici EDILIZIA VERICI SRL, IMPRESA TRAVERSONE SAS e S.I.C. EDIL SRL 

hanno dato esito positivo e quindi i suddetti operatori economici vengono ammessi al 

prosieguo della procedura. 

Dopo aver constatato poi la regolarità del caricamento telematico delle buste delle offerte 

economiche delle imprese concorrenti, si procede all’apertura della busta di ciascuna impresa, 

ammessa sulla base della documentazione presentata e delle dichiarazioni rese, da cui 

risultano, nel rispetto delle condizioni del Capitolato d’Oneri, della lettera d’invito e del 

modulo offerta generato dal sistema informatico, i ribassi offerti come da scheda allegata al 

presente verbale sotto la lettera “A”. 

Si procede pertanto al calcolo della soglia di anomalia applicando i parametri di cui all’art. 97 

comma 2 bis del Codice dei contratti pubblici; la soglia di anomalia corrisponde al 23,027%, 

come da graduatoria allegata al presente verbale sotto la stessa lettera “A”. 

A seguito delle operazioni previste ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 9 bis 

e 97 comma 8 del Codice la migliore offerta risulta quella dell’operatore economico 
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IMPRESA TRAVERSONE SAS con sede in Rezzoaglio (GE) Frazione Vicosoprano, C.A.P, 

codice fiscale e Partita IVA n. 01550710998, che ha offerto la percentuale di ribasso del 

21,187% (ventunovirgolacentoottantasettepercento) cosicché il preventivato importo di Euro 

1.270.249,63  comprensivo di oneri per la sicurezza e opere in economia, viene a ridursi a Euro 

1.020.985,75 (unmilioneventimilanovecentoottantacinquevirgolasettantacinque) comprensivo 

di oneri per la sicurezza e opere in economia, il tutto oltre I.V.A.  

Il predetto operatore economico ha dichiarato di affidare in subappalto le lavorazioni facenti 

parte della categoria prevalente OG01 nella percentuale di 49,99% rispetto al valore 

complessivo della categoria medesima, le lavorazioni facenti parte della categoria scorporabile 

OS24 per intero. Si propone pertanto l’aggiudicazione nei confronti della suddetta impresa 

previa verifica del possesso dei requisiti generali e conferma del possesso dei requisiti speciali 

Alle ore 15:06 dello stesso giorno si chiude la presente seduta pubblica. 

Il presente verbale, previa lettura, approvazione e conferma, viene firmato dai presenti 

fisicamente presenti presso la sede della seduta di gara.  

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4 - della tariffa 

parte II - del D.P.R. n.131 in data 26 aprile 1986.  

…omissis…. nell’originale agli atti della Direzione S.U.A. seguono le firme dei presenti 

fisicamente 



N.pl Rag.sociale ditta Ammissione Ribasso offerto

1 EDILIZIA VERICI SRL Si, dopo socc.istruttorio -19,42000%

2 LA COMMERCIALE SRL Si -20,99900%

3 RTI SILCAP / PRD PAESE ROMELLI DAMONTE IGEGNERI RIUNITI Si -14,78700%

4 VILLA COSTRUZIONI EDILI SRL Si -18,88800%

5 REBORA COSTRUZIONI SNC Si -18,88800%

6 SIRCE Si -16,59000%

7 S.I.C. EDIL SRL Si, dopo socc.istruttorio -20,35000%

8 IMPRESA TRAVERSONE SAS Si, dopo socc.istruttorio -21,18700%

Offerta

N.pl Rag.sociale ditta Ribasso offerto Stato aggiudicaz. congrua?

8 IMPRESA TRAVERSONE SAS -21,18700% Non anomala Si

2 LA COMMERCIALE SRL -20,99900% Non anomala Si

7 S.I.C. EDIL SRL -20,35000% Non anomala Si

1 EDILIZIA VERICI SRL -19,42000% Non anomala Si

4 VILLA COSTRUZIONI EDILI SRL -18,88800% Non anomala Si

5 REBORA COSTRUZIONI SNC -18,88800% Non anomala Si

6 SIRCE -16,59000% Non anomala Si

3 RTI SILCAP / PRD PAESE ROMELLI DAMONTE IGEGNERI RIUNITI -14,78700% Non anomala Si

Numero offerte valide 8

Numero offerte accantonate per taglio delle ali 2   :   1 offerte più alte , 1 offerte più basse

Numero offerte mediate 6

Media delle offerte -19,18917%

Media degli scarti -1,06716%

Rapporto tra media scarti e media ribassi 0,055612619

Soglia di anomalia -23,02700%

Esclusione automatica offerte anomale Applicata 

G01296 Piazza Piccapietra e Via XII Ottobre: rigenerazione - PNRR M5C2-2.1
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Cronologico n. 170 in data 30 marzo 2023 

COMUNE DI GENOVA 

Verbale di gara a procedura negoziata, esperita mediante piattaforma telematica G01296, per 

l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori su “Piazza Piccapietra e 

Via XII Ottobre - Rigenerazione”  

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR – M5. C2. I2.1 PROGETTI DI 

RIGENERAZIONE URBANA.  CUP: B33D21002130001 - MOGE: 20734 

L'anno duemilaventitre il giorno 30 (trenta) del mese di marzo in Genova, in una delle sale del 

palazzo sede del Comune, posto in Via Garibaldi al civico numero nove, sono presenti la 

dott.ssa Cinzia MARINO …omissis…., nella sua qualità di Direttore della Direzione Stazione 

Unica Appaltante, assistita dal dott. Fabio Adriano CANCELLARO …omissis…., funzionario 

della Direzione Stazione Unica Appaltante e dal dott. Manlio GUIDO …omissis…., 

funzionario della medesima Direzione con funzioni di verbalizzazione della presente seduta, 

tutti civici dipendenti. 

Sono altresì presenti in video-connessione da remoto l'Ing. Chiara VACCA …omissis….  

Dirigente della Direzione Lavori Pubblici - Settore Riqualificazione Urbana in qualità di 

Responsabile del procedimento, l’Arch. Agostino BARISIONE …omissis…. in servizio 

presso la Direzione Lavori Pubblici, il Sig. Gian Romeo TRAVERSONE …omissis….  per 

conto di TRAVERSONE SAS, la Sig.ra Olga PERONA …omissis…. per conto di Terra 

Costruzioni Srl e il Sig. Stefano OLIVIERI …omissis…., in qualità di uditore. 

Premesso 

- che in data 9 marzo u.s. come da verbale cron. n. 122 si è svolta la seduta pubblica al cui 

esito si proponeva l’aggiudicazione nei confronti dell’operatore economico IMPRESA 

TRAVERSONE SAS previa verifica del possesso dei requisiti generali e conferma del 

possesso dei requisiti speciali; 
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- che con comunicazione inoltrata in data 29 marzo 2023 prot. 140059 è stata fissata per oggi 

alle ore 10:00 la prosecuzione della presente procedura. 

quanto sopra considerato 

Alle ore 10:00, si dichiara aperta la seduta pubblica per lo svolgimento della procedura 

negoziata in oggetto. 

In via preliminare il seggio di gara precisa quanto segue. In data 11 gennaio 2023 era stata 

inviata a tutte le imprese invitate una nota di errata corrige che prevedeva l’obbligatorietà del 

sopralluogo a pena di esclusione, a causa della complessa situazione proprietaria e per poter 

verificare le interferenze tra la proprietà pubblica e privata.  

In sede di controlli sui requisiti generali e speciali, a seguito della proposta di aggiudicazione 

avvenuta nella seduta del 9 marzo u.s., si è rilevato il mancato espletamento del sopralluogo 

obbligatorio da parte dell’impresa TRAVERSONE SAS. Pertanto la suddetta impresa viene 

esclusa dalla procedura. 

Si procede dunque ad un nuovo calcolo della soglia di anomalia, applicando i parametri di cui 

all’art. 97 comma 2 bis del Codice dei contratti pubblici, sulla base delle offerte degli operatori 

rimanenti. La soglia di anomalia corrisponde al 22,59264% come da graduatoria allegata al 

presente verbale sotto la lettera “A” 

A seguito delle operazioni previste ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 9 bis 

e 97 comma 8 del Codice la migliore offerta risulta quella dell’impresa LA COMMERCIALE 

SRL con sede in Genova, Via al Santuario di N.S. della Guardia 24-24R, C.A.P 16162, codice 

fiscale e Partita IVA n. 02577850106, che ha offerto la percentuale di ribasso del 20,999% 

(ventivirgolanovecentonovantanovepercento) cosicché il preventivato importo di Euro 

1.270.249,63  comprensivo di oneri per la sicurezza e opere in economia, viene a ridursi a Euro 

1.023.196,90 (unmilioneventitremilacentonovantaseivirgolanovanta) comprensivo di oneri 

per la sicurezza e opere in economia, il tutto oltre I.V.A. Il predetto operatore economico ha 
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dichiarato di affidare in subappalto le lavorazioni facenti parte della categoria prevalente OG01 

nella percentuale di 49,99% rispetto al valore complessivo della categoria medesima, le 

lavorazioni facenti parte della categoria scorporabile OS24 per intero. Si propone pertanto 

l’aggiudicazione nei confronti della suddetta impresa previa verifica del possesso dei requisiti 

generali e conferma del possesso dei requisiti speciali 

Alle ore 10:10 dello stesso giorno si chiude la presente seduta pubblica. 

Il presente verbale, previa lettura, approvazione e conferma, viene firmato dai presenti 

fisicamente presenti presso la sede della seduta di gara.  

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4 - della tariffa 

parte II - del D.P.R. n.131 in data 26 aprile 1986.  

…omissis…. nell’originale agli atti della Direzione S.U.A. seguono le firme dei presenti 

fisicamente 



G01296

N.pl Rag.sociale ditta Ammissione Ribasso offerto

1 EDILIZIA VERICI SRL Si, dopo socc.istruttorio -19,42000%

2 LA COMMERCIALE SRL Si -20,99900%

3 RTI SILCAP / PRD PAESE ROMELLI DAMONTE IGEGNERI RIUNITI Si -14,78700%

4 VILLA COSTRUZIONI EDILI SRL Si -18,88800%

5 REBORA COSTRUZIONI SNC Si -18,88800%

6 SIRCE Si -16,59000%

7 S.I.C. EDIL SRL Si, dopo socc.istruttorio -20,35000%

Offerta

N.pl Rag.sociale ditta Ribasso offerto Stato aggiudicaz.  congrua ?

2 LA COMMERCIALE SRL -20,99900% Non anomala Si

7 S.I.C. EDIL SRL -20,35000% Non anomala Si

1 EDILIZIA VERICI SRL -19,42000% Non anomala Si

4 VILLA COSTRUZIONI EDILI SRL -18,88800% Non anomala Si

5 REBORA COSTRUZIONI SNC -18,88800% Non anomala Si

6 SIRCE -16,59000% Non anomala Si

3 RTI SILCAP / PRD PAESE ROMELLI DAMONTE IGEGNERI RIUNITI -14,78700% Non anomala Si

Numero offerte valide 7

Numero offerte accantonate per taglio delle ali 2   :   1 offerte più alte , 1 offerte più basse

Numero offerte mediate 5

Media delle offerte -18,82720%

Media degli scarti -0,55930%

Rapporto tra media scarti e media ribassi 0,02970702

Soglia di anomalia -22,59264%

Esclusione automatica offerte anomale Applicata come da L.120/2020


